Souhrnná technická zpráva  
Oprava  hřbitovní zdi v Ostrově
B.1 Popis území stavby

a) charakteristika stavebního pozemku  – jedná se o opravu části stávající konstrukce kamenného oplocení hřbitova z venkovní strany .

 Jedná se o oplocení z východní strany - od ulice Karlovarská, a to jen z venkovní strany . Součástí je i odvodnění  sestávající z drenážní trubky v rýze a vyústěné ve svahu - cca 4,5m od zdi. 

b) výčet a závěry z průzkumů a rozborů 

· rozhodnutí MÚ Ostrov-OMS , zn OMS/24665/13 z 17.9.2013 a 5.12.2013

· opravné usnesení  MÚ Ostrov-OMS , zn OMS/24665/13 z  5.12.2013

· souhrnné stanovisko MÚ Ostrov, odbor ŽP , č.j.ŽP/20261/2016 z 2.8.2016

· závazné stanovisko  MÚ Ostrov, odbor majetkové správy, pověřený výkonem správy na úseku památkové péče zn.OMS/20300/16 z 9.8.2016

Rozhodnutí jsou respektována.
Závěry ze stanovisek jsou  zapracovány do projektu.
především :

- min.2 týdny před zahájením zemních prací oznámit a zajistit archeologický dozor 
- barevnost dle odsouhlasených vzorků na zdi 

- ochránit stromy, zemní práce provádět ručně 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma  
V místě vlastní stavby se sítě nenacházejí.

Stavba v památkové zóně hřbitova .
d)poloha vzhledem k záplavovému území –stavba není  v blízkosti vodního toku
e)vliv stavby na okolí – se stavbou nemění
f) požadavky na asanace , dtto demolice – bude odstraněn zbytek asfaltového chodníku podél zdi  

g) požadavky na zábor zemědělské půdy nejsou 

h) územně technické podmínky –stávající , se nemění, jedná se o opravu povrchu zdi 
B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 účel užívání stavby , základní kapacity funkčních jednotek 

 Jedná se o část zdi tvořící oplocení hřbitova. Stavba řeší  opravu povrchu 56m´ oplocení hřbitova z východní strany .
Tvar , vzhled, barevnost se nemění od původní nepoškozené zdi .

B2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení –neřeší se, vzhled a materiály beze změny od původní nepoškozené zdi 
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

jedná se o opravu části stávající konstrukce zdi 
B.2.4 Bezbariérové řešení-neřeší se   

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby se opravou nezhoršuje

B.2.6 Základní charakteristika objektů , stavební, konstrukční a materiálové řešení 
Kamenná ze´d  tvoří oplocení hřbitova, zároveń  vyrovnává výškový rozdíl cca 0,3m mezi úrovní terénu na hřbitově  a mimo něj. 

Jedná se o kamennou ze´d  zděnou na maltu , výšky cca 1,8, šíře cca 650mm

Koruna zdi zakrytá keramickými pálenými taškami. 

B.2.7 Základní charakteristika technických  a technologických zařízení
se opravou nemění 

B.2.8.Požárně bezpečnostní řešení 

se opravou nemění   

B.2.9Zásady hospodaření s energiemi

se neřeší

B.2.10Hygienické požadavky na stavby

se nemění

B.2.11 Ochrana stavby před negativními vlivy vnějšího prostředi

se nemění 

B.3 Připojení na technikou infrastrukturu 

se nemění

B.4 Dopravní řešení 

se nemění  

B.5 Řešení vegetace 

se neřeší , ev narušený travnatý povrch bude obnoven
B.6 Popis vlivů stavby na ŽP a jeho ochrana 

se nemění a neřeší 

Na staveništi budou  přilehlé stromy obaleny prkenným balem .

V případě techniky na staveništi bude technika s biologicky odbouratelnými náplněmi.
Pracovníci budou poučeni  a staveniště bude uvedeno do původního stavu.
B.7 Ochrana obyvatelstva

ne neřeší 

B.8 Zásady organizace výstavby 

a) potřeby médií a hmot – elektrická energie –potřeba 220 V,380V ze zdroje hřbitova (u márnice) přes staveništní rozvaděč a měření .

Voda záměsová do malty  –nutno dovézt .

b)odvodnění staveniště –stávající  vsakem .  

c)napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu – stávající – , při přístupu využít stávající cesty, které v případě narušení  nutno uvést do původního stavu .  
d) vliv provádění na okolní pozemky a stavby 

· musí být zachován přístup pro návštěvníky hřbitova

· stromy na staveništi budou chráněny 

· nutno omezit provádění hlučných prací na dobu 7-18 hodin 
· odstraňovaný materiál bude odvezen na řízenou skládku 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace , kácení dřevin ..
· úklid stavby mj.  do stavu jako před nebo lepším než při zahájení prací 

f) maximální zábory pro staveniště

· dočasné zábory pozemků pro výstavbu 

· p.p.č.1707…..232m2
· p.p.č.2632/6....8m2
· předpokládá se  buńka sociální a na na operativní množství materiálu , TOI a kontejner na odpad 

g) maximální množství odpadů a emisí při výstavbě 
Odstraňovaný materiál  bude odvezen na skládku Činov
Jedná se o skupinu  „ 17   „ Stavební a demoliční odpad  dle přílohy č.1    vyhlášky  č.93/2016 Sb.- Katalog odpadů,.... ) 

Nejedná se o nebezpečný odpad.

Materiál není   kontaminován.

Odpady budou odstraňovány vytříděné podle druhů a kategorií odpadů prostřednictvím oprávněných právnických nebo fyzických osob a výhradně v zařízeních k tomu určených a technicky způsobilých..

Nejpozději při kolaudačním řízení  budou investorem doloženy doklady  o odstranění, případně dalším využití dalších odpadů vzniklých při stavbě. 

  - zemina  a kamení 
11,7tun
  skupina 17 05 04    

  - betonová a maltová dr´t 
cca 0,5tuny
  skupina 17 01 07                                                    

  - asfalt     
 3,0tuny
  skupina 17 03    

h) bilance zemních prací –není 

i) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí .

Prováděním opravy a užíváním díla nedojde k negativnímu vlivu na životní prostředí. 

Po dokončení stavby nevznikají nová rizika pro životní prostředí , naopak se snižuje riziko poškození životního prostředí  a majetku  v důsledku zvýšení životnosti konstrukce.

Realizací stavby  dojde k tvorbě odpadu v minimálním rozsahu , odstraňovaný materiál –kámen a su´t  je minimálního  rozsahu  a bude odvezeno na řízenou skládku .
Rizika pro životní prostředí během stavby budou snížena zpracováním , upřesnění a aplikováním  havarijního plánu  a důsledným dodržováním technologické kázně.Z hlediska ohrožení ekologie   se při stavbě nepoužívají žádné  nebezpečné technologie . Dodavatel upřesní a konkretizuje  havarijní plán stavby, který bude specifikovat  opatření pro předcházením haváriím i postupy při jejich případném odstraňování, zejména z hlediska  možného ohrožení vod ropnými produkty.

Trvalé přínosy pro životní prostředí značně převyšují jednorázová rizika při provádění opravy. 

Při realizaci opravy budou negativní vlivy minimalizovány především těmito opatřeními :

· zhotovitelem bude upřesněn, doplněn a aplikován havarijní ý plán 

· v případě ostatních dodavatelů (subdodavatelů) nutno i tyto protokolárně seznámit s požadavky bezpečnosti práce a ochrany prostředí obsaženými v projektu a dodavatelském zajištění bezpečnosti.

· zařízení  staveniště bude mobilní  

· na staveništi bude ekologické WC – TOI 
· stromy budou chráněny prkenným balem

· úklid stavby mj. uvedením do stavu jako nebo lepším než při zahájení prací 
j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
Provádění  konstrukcí dle norem,bezpečnostních předpisů,předpisů výrobců a dle zásad a vlastností obvyklých.
   Při provádění prací je potřeba dbát bezpečnosti a dodržovat požadavky předpisů a zákonů,především (dříve vyhlášky ČúBP a ČBÚ č.324/90 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích) nařízení vlády č.591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a a zákona č.309/2006 Sb .-vč.změny zákona č.362/2007 Sb.-zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany   zdraví při práci –není potřeba dalších opatření  -pracnost dle URS cca 2000 hodin (práce do 30 pracovních dnů a do 20 fyzických osob,méně než 500 pracovních dnů v přepočtu na 1 fyzicou osobu,dílo bude provádět jeden dodavatel , není zvýšené riziko dle NV 591/2006 Sb.příloha č.5) .

Není potřeba vypracovat plán BOZP,není třeba stanovit koordinátora , není nutno oznámení na IBP.

   V případě ostatních dodavatelů (subdodavatelů) nutno i tyto protokolárně seznámit s požadavky bezpečnosti práce obsaženými v projektu a dodavatelském zajištění bezpečnosti.

k) úpravy pro bezbariérové užívání – se neřeší 
l) zásady pro dopravně inženýrská opatření –se neřeší 

m)  stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby

· vytýčení podzemních sítí   

n) postup výstavby , rozhodující termíny

Provádění viz technická zpráva .

Předpokládaná doba provádění je  4týdny  .
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