
SMLOUVA O DÍLO 

 

reg.č. 187-21-06-24 č. zhotovitele: 21-1286/20497 
 

na provedení stavby  

 

Koupaliště Ostrov - rekonstrukce velkého bazénu 

 
uzavřená dle ustanovení §2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném 

znění (dále jen „Občanský zákoník“) 

 

Smluvní strany: 

 
Objednatel: 

Se sídlem: 

Zastoupený: 

IČ: 

DIČ:  
Bankovní spojení: 

Číslo účtu: 

 
Město Ostrov 

Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov 

Ing. Janem Burešem, DBA - starostou města 

00254843 

CZ00254843 

KB, a.s. Karlovy Vary, exp. Ostrov 

19-920341/0100 

 
Za objednatele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:  
a) ve věcech smluvních: Ing. Jan Bureš DBA, starosta města  
b) ve věcech technických: Hana Špičková, vedoucí odboru městských investic a správy 

Eva Holá, referent odboru městských investic a správy  
c) technický dozor 
objednatele (dále jen „TDO“): 

 
Ing. Roman Havlan 

 
a 

 
Zhotovitel:  
Se sídlem: 

Zastoupený: 

IČO:  
DIČ: 

Bankovní spojení: 

Číslo účtu:  
Zapsána v OR vedeném: 

 
BERNDORF BÄDERBAU s.r.o.  
Bystřice 1312, 739 95 Bystřice 

Rudolfem Cieślarem, jednatelem 

25855247  
CZ25855257 

UniCredit Bank Czech Republic 

41508003/2700 

KS Ostrava, oddíl C, vložka 22383 

 
Za zhotovitele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby: 

a) ve věcech smluvních: Rudolf Cieślar, jednatel  
b) ve věcech technických: Jaroslav Shrbený, stavbyvedoucí 

Ing. Jana Ponechalová, zástupce stavbyvedoucího 

(dále jen „zhotovitel“)  

 

I. PODKLADY K PROVEDENÍ DÍLA 
 
1. Podklady k provedení díla jsou:  

a) nabídka zhotovitele ze dne 29. 04. 2021 podaná zhotovitelem ve veřejné zakázce na stavební práce 

s názvem „Koupaliště Ostrov – rekonstrukce velkého bazénu“ (dále jen „Nabídka“), o jejímž 

přijetí rozhodla Rada města Ostrov usnesením č. 464/21 ze dne 17. 05. 2021. Součástí Nabídky je 

oceněný výkaz výměr. Tento oceněný výkaz výměr bude tvořit nedílnou součást této smlouvy (dále 

jen „Smlouva“) jako její příloha č. 2;  
b) projektová dokumentace stavby Koupaliště Ostrov – rekonstrukce velkého bazénu, projektant 

Architektonické studio Hysek spol. s.r.o., Jiráskovo náměstí 1727/18, 326 00 Plzeň, IČ: 252012550 
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(dále jen „Projektová dokumentace“);  
c) zadávací dokumentace schválená usnesením Rady města č. 227/21 ze dne 29. 03. 2021. 

 
 

II. PŘEDMĚT DÍLA 
 
1. Předmětem díla (dále jen „Předmět díla“) je provedení stavby (dále také jako „Stavba“) v rozsahu a za 

podmínek specifikovaných Projektovou dokumentací, Smlouvou o dílo a dále v souladu s výchozími 

podklady specifikovanými v čl. I. Smlouvy, včetně obstarání veškerých prací a zhotovení děl nutných k 

úplnému dokončení a zprovoznění Stavby, k jehož provedení se za podmínek stanovených Smlouvou 

zhotovitel zavazuje.  
2. Místem provádění Předmětu díla je: sídlo zadavatele, resp. parcely v katastrálním či správním území 

Města Ostrov v rozsahu podle zadávací dokumentace.  
3. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve výchozích podkladech uvedených 

v čl. I. Smlouvy výslovně zmíněny, ale o kterých zhotovitel věděl nebo podle svých odborných znalostí 

vědět měl a nebo vědět mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení Předmětu díla dané povahy 

třeba. Předmět díla dále zahrnuje provedení všech prací, dodání a zajištění všech činností, služeb, věcí a 

dodávek, nutných k realizaci díla, a to zejména:  
a) zajištění zařízení staveniště, včetně provozu tohoto staveniště, podle potřeby zhotovitele pro 

řádné provedení díla včetně likvidace zařízení staveniště,  
b) zajištění deponování materiálu pro provedení Předmětu díla, zajištění uložení stavební suti a 

ekologické likvidace odpadů (dekontaminace) vznikajících při provádění Předmětu díla a 

doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu,  
c) uvedení pozemků, komunikací, objektů či zařízení dotčených prováděním Předmětu díla do 

původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení, úklid prostor dotčených při 

provádění Předmětu díla, to vše současně s dokončením Předmětu díla;  
d) vyhotovení dokumentace skutečného provedení Předmětu díla ve 3 (slovy: třech) vyhotoveních;  
e) geodetické zaměření Předmětu díla (výškopis a polohopis) vč. digitální podoby ve formátech 

*.dgn, *.shp, *.dwg, *.dxf nebo *.dkm na datovém nosiči ve 4 (slovy: čtyřech) vyhotoveních;  
f) zajištění ochrany díla před klimatickými vlivy po celou dobu provádění Předmětu díla;  
g) dodání průběžné fotodokumentace z realizace díla na datovém nosiči (1x CD/DVD);  
h) zajištění všech činností souvisejících s komplexním vyzkoušením Stavby a jejím předáním 

objednateli.  
4. Veškerý materiál k provedení Předmětu díla je v Nabídce oceněn v 1. jakostní třídě a takto bude pro 

provádění Předmětu díla dodán.  
5. Materiály a technologie užité zhotovitelem k provedení Předmětu díla jsou uvedeny v Nabídce 

zhotovitele. Jiné materiály nebo technologie je zhotovitel oprávněn použít pouze s předchozím 

písemným souhlasem objednatele.  
6. Vyskytne-li se při provádění Předmětu díla potřeba rozšířit nebo zúžit rozsah Předmětu díla 

předpokládaný Smlouvou, zejména v důsledku podstatné změny okolností při provádění Předmětu díla, 

odborného posouzení ze strany zhotovitele potvrzeného projektantem, popř. TDO nebo v důsledku vad 

projektu, předloží zhotovitel objednateli soupis navrhovaných změn včetně jejich ocenění ve formě 

zadávacího listu (dále jen „Zadávací list“) objednateli k odsouhlasení. Lhůta pro odsouhlasení činí 5 

(slovy: pět) dní ode dne předložení. Teprve po odsouhlasení Zadávacího listu má zhotovitel právo na 

realizaci těchto změn a na jejich úhradu v odpovídající výši. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že 

práce a dodávky jím realizované byly v Předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty. Zadávací list bude vždy 

odsouhlasen objednatelem, zhotovitelem, zástupcem objednatele (TDO) a bude použit pro úpravu 

konečné ceny Předmětu díla. Zadávací list je podkladem k sepsání dodatku ke Smlouvě a bude tvořit 

nedílnou součást dodatku ke Smlouvě jako jeho příloha. Zadávacím listem je možno upravit pouze 

rozsah Předmětu díla Smlouvy a jeho cenu, bez vlivu na ostatní smluvní ujednání. Součástí Zadávacího 

listu může být i jednoduchý dodatek projektu, zpracovaný projektantem. 
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7. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu provádění díla rozšířit nebo zúžit rozsah Předmětu díla, 

předpokládaný Smlouvou. Soupis navrhovaných změn objednatel předá zhotoviteli, který jej ocení v 

souladu s ust. čl. IV. odst. 9 této Smlouvy.  
8. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit použité materiály a povrchové úpravy, vzorky vybavení a 

zařízení, nejsou-li v Projektové dokumentaci definovány konkrétně.  
9. Zhotovitel se zavazuje provést Předmět díla vlastním jménem, na vlastní náklady a na vlastní 

odpovědnost.  
 
 

III. TERMÍNY PLNĚNÍ 
 
1. Předmět díla, specifikovaný v čl. II. Smlouvy, bude proveden v následujících termínech: 
 

a) Zahájení plnění Předmětu díla: 1. září 2021 - jedná se o dobu předání a převzetí staveniště 

zhotoviteli a dobu zahájení stavebních prací;  
b) Předpokládané předání a převzetí provedeného, bezvadného, tj. prostého všech vad a nedodělků, a 

ukončeného Předmětu díla: do 30. dubna 2022 - jedná se o lhůtu pro kompletní dokončení 

stavebních prací a lhůtu pro předání a převzetí díla objednatelem; 
 

Termínem předání a převzetí provedeného, bezvadného, tj. prostého všech vad a nedodělků, a 

ukončeného Předmětu díla se rozumí den, kdy proběhne úspěšné převzetí Předmětu díla objednatelem 

od zhotovitele. O předání a převzetí provedeného, bezvadného a ukončeného díla sepíší smluvní strany 

Protokol o předání a převzetí díla (dále jen „Protokol“), který bude podepsán oběma smluvními 

stranami. 
 
2. Předmět díla bude prováděn dle harmonogramu průběhu prací (dále jen ”Harmonogram”). 

Harmonogram obsahuje výčet základních druhů prací a stanovení klíčových termínů jejich realizace. 

Tyto klíčové termíny jsou pro zhotovitele závazné. Harmonogram tvoří nedílnou součást Smlouvy jako 

její příloha č. 2.  
3. Dodržení termínů při plnění Předmětu díla ze strany zhotovitele je závislé na poskytnutí součinnosti ze 

strany objednatele, dohodnutého v ust. čl. VI. Smlouvy. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím 

součinnosti dle ust. čl. VI. Smlouvy, není zhotovitel v prodlení se splněním závazku.  
4. Zhotovitel je oprávněn provést Předmět díla i před stanoveným termínem uvedeným v odst. 1. tohoto 

článku a objednatel se zavazuje řádně provedené a bezvadné dílo převzít i v dřívějším termínu.  
5. V případě, že v průběhu provádění Předmětu díla vyvstanou od třetích osob, specifikovaných v čl. VII. 

odst. 2 Smlouvy, specifické požadavky pro provedení Předmětu díla, které nebyly známy v době 

uzavření Smlouvy a které současně budou mít vliv na provedení Předmětu díla v termínu sjednaném 

Smlouvou, dohodnou se smluvní strany na změně termínu uvedeném v odst. 1. tohoto článku.  
6. Termíny plnění mohou být měněny pouze písemnými dodatky ke Smlouvě.  
 
 

IV. CENA DÍLA 
 

1. Cena za provedení Předmětu díla je stanovena v souladu s Nabídkou zhotovitele a je v členění: 
 

•  cena celkem bez DPH: : 38.558.858,40 Kč 

• vyčíslení DPH :  8.097.360,26 Kč (v platné výši) 

• cena celková vč. DPH : 46.656.218,66 Kč 
 

slovy celkem vč. DPH: Čtyřicetšestmilionůšestsetpadesátšesttisícdvěstaosmnáct korun českých a 66/100  
2. Cena za provedení Předmětu díla je stanovena jako nejvýše přípustná pro rozsah Předmětu díla 

předpokládaný Smlouvou a bude doložena oceněným výkazem výměr z nabídky zhotovitele.  
3. Cena díla obsahuje veškeré náklady nutné k realizaci díla, tj.: dodávku a montáž, materiál, vč. 

pomocného a spojovacího materiálu, náklady na vodorovné a svislé přesuny hmot, dopravu, skládkovné, 

popř. náklady na jiný způsob likvidace, vč. třídění, náklady na mechanizaci, lešení, zvedací zařízení, 
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zařízení staveniště, energie, zajištění výkopů proti pádu nepovolaných osob, zřízení a odstranění pažení 

výkopů, dočasné dopravní značení po celou dobu výstavby, vč. nočního osvětlení, zajištění staveniště 

proti přístupu nepovolaných osob, ochrana stávajících konstrukcí, výrobní dokumentaci, zaměření, 

vedlejší rozpočtové náklady (dále jen „VRN“), apod.) a všechny tyto náklady jsou promítnuty jako 

agregované položky do jednotkových cen. 
 
4. Do ceny díla zhotovitel zahrne veškeré náklady nutné k provedení Předmětu díla včetně nákladů na 

zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, náklady na dopravu a uložení přebytečného výkopku na 

řízené skládce, poplatky za zábor veřejného prostranství a pozemků v majetku třetí osoby, případné 

překopy komunikací, náklady na vytýčení stavby včetně všech inženýrských sítí, náklady na energie, 

náklady související s kompletací díla, zkoušky, revize, apod. Zhotovitel je povinen zohlednit při 

kalkulaci ceny veškeré požadavky objednatele na provedení Předmětu díla vyplývající ze zadávacích 

podmínek.  
5. Zhotovitel je povinen v plném rozsahu seznámit se s rozsahem a povahou Předmětu díla a okolnostmi  

souvisejícími s jeho provedením. Všechny nejasné podmínky provedení Předmětu díla si vyjasnit s 

pověřeným zástupcem objednatele a při místním šetřením. 
 
6. Zhotovitel prohlašuje, že pečlivě prostudoval veškeré výkresy a technickou specifikaci a porozuměl plně 

Předmětu díla. Zhotovitel prohlašuje, že nepožaduje žádné doplnění Projektové dokumentace, kdy v ní 

nezjistil žádné podstatné nejasnosti ani závady.  
7. Stanovenou cenu díla lze měnit v souladu s podmínkami Smlouvy, a to formou písemných dodatků ke 

Smlouvě.  
8. Jakékoliv vícepráce provedené zhotovitelem v rozporu s čl. II. odst. 6. Smlouvy se nepovažují za 

vícepráce, ale má se za to, že provedení těchto prací bylo zahrnuto v rozsahu Předmětu díla 

předpokládaného Smlouvou a cena těchto prací je zahrnuta v ceně díla.  
9. Veškeré odsouhlasené vícepráce a méněpráce budou zhotovitelem oceňovány v souladu s cenami 

uvedenými v Nabídce. Nebudou-li práce, které jsou předmětem víceprací obsaženy v Nabídce 

zhotovitele, budou oceněny následujícím způsobem:  
▪ cena prací dle aktuálního ceníku ÚRS Praha platného v době provádění víceprací ve výši max. 80% 

těchto sborníkových cen,
  

▪ skutečná cena materiálu pořízeného v místě provádění díla včetně 3% přirážky zohledňující pořizovací 
náklady,

  

▪ cena dopravy materiálu, která bude kalkulována jako skutečné množství km x jednotková cena obvyklá 
na km pro daný druh vozidla.

  

10. DPH bude dopočtena dle platných předpisů v době zdanitelného plnění.  
11. V případě snížení rozsahu Předmětu díla v důsledku dohody smluvních stran nebo dle čl. II. odst. 7. nebo 

8. Smlouvy bude cena díla úměrně snížena s použitím cen z oceněného výkazu výměr, který bude 
 

součástí Nabídky. Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 

provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo  
k rozporu.  

12. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli nezbytnost překročení stanovené ceny 

díla a výši požadovaného zvýšení ceny díla poté, kdy je zjistil, jinak mu zaniká nárok na zaplacení 

zvýšené ceny díla. Zvýšení ceny díla je možné pouze za podmínek sjednaných Smlouvou.  
13. Objednatel se zavazuje bezvadný Předmět díla provedený v souladu se Smlouvou převzít a zaplatit 

zhotoviteli za jeho provedení cenu stanovenou Smlouvou.  
 
 

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE 
 

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli finanční zálohu.  
2. Sjednaná cena díla bude objednatelem zhotoviteli uhrazena formou měsíční fakturace. Zhotovitel 

předloží jedenkrát měsíčně objednateli zjišťovací protokol, jehož přílohou bude soupis provedených 

prací a dodávek za uplynulý měsíc, oceněný v souladu s čl. IV. Smlouvy. Po jeho potvrzení pověřeným 
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zástupcem objednatele vystaví zhotovitel fakturu. Přílohou faktury bude, pověřeným zástupcem 

objednatele potvrzený, zjišťovací protokol.  
3. Jednotlivé faktury musí mít náležitosti řádného daňového dokladu podle příslušných ustanovení zákona  

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Splatnost faktury je 30 (slovy: třicet) 

kalendářních dnů ode dne prokazatelného data doručení objednateli.  
4. Do 15 (slovy: patnácti) dnů po předání a převzetí bezvadně provedeného a ukončeného Předmětu díla 

zhotovitel vystaví a objednateli předá konečný daňový doklad (vyúčtování ceny za provedení Předmětu 

díla).  
5. Zhotovitel je oprávněn průběžně fakturovat celkovou cenu díla pouze do výše 90 (slovy: devadesáti) %  

ceny díla. Zbývajících 10 (slovy: deset) % ceny díla zhotovitel vyúčtuje v konečné faktuře do 15 (slovy: 

patnácti) dnů po úspěšném předání a protokolárním převzetí dokončeného bezvadného Předmětu díla.  
6. V případě, že kterákoliv z faktur vystavených zhotovitelem objednateli nebude mít zákonem stanovené 

náležitosti a dále náležitosti stanovené Smlouvou, je objednatel oprávněn vrátit takovouto fakturu 

zhotoviteli k opravě. V tomto případě počíná běžet nová lhůta splatnosti, a to doručením opravené 

faktury zhotovitele objednateli.  
7. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv z faktur zhotovitele v případě že:  

a) zhotovitel neplní své splatné závazky ke svým poddodavatelům materiálu, zařízení či prací, 

nebo,  
b) zhotovitel opětovně poruší kteroukoliv z povinností zhotoviteli stanovených Smlouvou, nebo 

zhotovitel provádí dílo v rozporu s ujednáními Smlouvy a těmito podmínkami, nebo  
c) zhotovitel nedodržuje čistotu a pořádek na staveništi, a to až do odstranění těchto nedostatků.  

8. O pozastavení proplácení faktur je objednatel povinen zhotovitele písemně informovat včetně uvedení 

důvodů, pro které bylo proplácení faktur pozastaveno. Po odstranění výše uvedených nedostatků bude 

proplácení faktur obnoveno.  
9. V případě prodlení objednatele s uhrazením faktury je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli smluvní 

pokutu ve výši 0,1% (slovy: jedné desetiny) z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Toto 

ustanovení však neplatí, bylo-li proplácení faktur pozastaveno v souladu s ustanovením čl. V odst. 7. a 8. 

Smlouvy.  
10. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění Předmětu díla v případě prodlení objednatele s placením 

jednotlivých faktur vyjma prodlení s placením faktur z důvodů stanovených v odst. 7 tohoto článku, je-li 

toto prodlení delší než 15 (slovy: patnáct) kalendářních dnů a o dobu každého prodlení se automaticky 

prodlužuje termín pro provedení Předmětu díla.  
11. Zhotovitel jako plátce DPH prohlašuje, že si je vědom své povinnosti přiznat a zaplatit daň z přidané  

hodnoty z ceny za poskytnuté zdanitelné plnění dle Smlouvy a dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 

přidané hodnoty v platném znění (dále jen „zákon o dani z přidané hodnoty“), a že mu nejsou ke dni 

uskutečnění zdanitelných plnění dle Smlouvy známy žádné skutečnosti uvedené v § 109 zákona o dani z 

přidané hodnoty, které by splnění těchto povinností bránily. 
 
12. Zhotovitel dále prohlašuje, že bankovní účet jím určený pro zaplacení jakéhokoliv závazku či jeho části 

objednatele na základě Smlouvy je k datu účinnosti Smlouvy zveřejněn způsobem umožňující dálkový 

přístup ve smyslu § 96 odst. 2 zákona o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel se dále zavazuje neprodleně 

informovat objednatele o skutečnosti, že tato podmínka není splněna a o skutečnosti, že zhotovitel byl 

označen správcem daně za nespolehlivého plátce ve smyslu § 106 písm. a) zákona o dani z přidané 

hodnoty spolu s uvedením data, kdy tyto skutečnosti nastaly. Dále je objednatel oprávněn provést platbu 

pouze na účet uveřejněný dle § 109 zákona o dani z přidané hodnoty. V případě, že má objednatel 

podezření, že by mohl za zhotovitele ručit za nezaplacenou daň z důvodů uvedených v § 109 zákona o 

dani z přidané hodnoty nebo pro případ, že bylo proti zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení nebo se 

dostal do úpadku, má objednatel možnost bez souhlasu zhotovitele uplatnit postup zvláštního způsobu 

zajištění DPH podle § 109 písm. a) zákona o dani z přidané hodnoty, a je tedy oprávněn provést platbu za 

poskytnuté plnění ve výši bez DPH a DPH odvést na místně příslušný finanční úřad dle sídla zhotovitele. 

Při uplatnění zvláštního způsobu zajištění DPH uhradí objednatel částku DPH podle daňového dokladu 
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vystaveného zhotovitelem na účet správce daně zhotovitele a jeho vyrozuměním o tomto kroku se 

závazek objednatele uhradit částku odpovídající výši takto zaplacené DPH vyplývající ze Smlouvy 

považuje za splněný. Zhotovitel se zavazuje neprodleně oznámit objednateli, zda takto provedená platba 

DPH je evidována jeho správcem daně. 
 

 

VI. SOUČINNOST OBJEDNATELE 
 

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost pro provedení Předmětu díla, 

spočívající zejména v: 
 

a) předání staveniště pro provedení Předmětu díla za podmínek stanovených Smlouvou,  
b) předání kopie Stavebního povolení,  
c) předání Projektové dokumentace ve 2 (slovy: dvou) vyhotoveních.  

 
 

VII. POVINNOSTI ZHOTOVITELE 
 

1. Zhotovitel je povinen ve sjednaném termínu provést Předmět díla na svůj náklad a na své nebezpečí  
v souladu se Smlouvou a s výchozími podklady uvedenými v ustanovení čl. I. Smlouvy. Zhotovitel je 

oprávněn provádět Předmět díla i prostřednictvím jiných k tomu způsobilých osob, které uvedl ve své 

nabídce.  
2. Zhotovitel se zavazuje při provádění Předmětu díla postupovat s veškerou odbornou péčí, v souladu se 

Smlouvou, obecně závaznými právními předpisy, technickými normami, pokyny a technologickými 
 

postupy, vydanými jednotlivými výrobci materiálů a výrobků užitých k provedení díla a v souladu s 

rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů a organizací státní a veřejné správy. Pro účely provádění 

Předmětu díla dle Smlouvy jsou ČSN pro zhotovitele závazné, neurčí-li objednatel jinak. 
 
3. Zhotovitel je povinen řídit se při provádění Předmětu díla pokyny objednatele a pokyny oprávněných a 

pověřených zástupců smluvních stran.  
4. Zhotovitel se zavazuje zachovávat staveniště v pořádku a čistotě, řádně a v čistotě skladovat stavební 

materiál, odstraňovat na své náklady stavební zbytky, odpady a nečistoty vzniklé prováděním díla a 

zajistit jejich řádnou likvidaci dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.  
5. Zhotovitel bude nejpozději v den předání staveniště pojištěn pro provádění Předmětu díla pojistnou 

smlouvou pro případ pojistné události související s prováděním Předmětu díla, a to zejména a minimálně  
v rozsahu pojištění dodávek a práce (plnění) zhotovitele proti obvyklým rizikům jako jsou zejména 

krádež, živelná pohroma, poškození nebo zničení, a to jak na staveništi, tak i v místech, kde jsou 

jednotlivé věci a zařízení, které tvoří předmět díla, uskladněny či montovány a současně pojištění 

odpovědnosti za škody způsobené činností zhotovitele při provádění Předmětu díla, a to na hodnotu 

pojistné události minimálně ve výši ceny díla. Ve smyslu skutečností výše uvedených tak zhotovitel 

sjedná pojištění na krytí rizik poškození, případně zničení budovaného díla systémem ”ALL RISK”, a to 

až do výše ceny díla. Dále sjedná pojištění odpovědnosti za škody vzniklé jinému v souvislosti s realizací 

tohoto Předmětu díla. Zhotovitel zajistí analogické pojištění v rozsahu jejich podílu na díle i na straně 

svých poddodavatelů. Doklady o pojištění je povinen předložit na požádání objednateli.  
6. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli do 10 (slovy: deseti) dnů poté, kdy k tomu bude objednatelem 

písemně vyzván, veškeré pokuty či další sankce, které byly objednateli vyměřeny (pravomocným 

rozhodnutím) orgány veřejné a státní správy v souvislosti s prokázaným porušením povinností 

zhotovitele stanovených Smlouvou či obecně závaznými právními předpisy při provádění Předmětu díla. 

Úhrada bude provedena na účet objednatele a ve lhůtě uvedené v písemné výzvě.  
7. Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a 

informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese veškeré 

důsledky z toho plynoucí. O dobu, o kterou se v tomto případě prokazatelně zdrželo provádění Předmětu 

díla v důsledku přerušení prací, je zhotovitel oprávněn požadovat prodloužení termínu plnění. Jakékoliv 

posunutí konečného termínu plnění musí být řešeno písemným dodatkem ke Smlouvě, pod sankcí 
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neplatnosti. 
 
8. Pokud má zhotovitel v úmyslu provést změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v 

zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen tento úmysl bez zbytečného odkladu oznámit objednateli a 

zároveň je povinen předložit objednateli doklady prokazující splnění kvalifikace novým poddodavatelem 

ve stejném rozsahu, v jakém byla prokazována prostřednictvím poddodavatele v rámci zadávacího řízení, 

a smlouvu uzavřenou s poddodavatelem dle § 83 zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb..  
9. Změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je 

zhotovitel oprávněn provést pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele.  
 
 

VIII. STAVENIŠTĚ 
 

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště pro provádění Předmětu díla v dohodnutém termínu a 

ve stavu odpovídajícím podmínkám Smlouvy. O předání staveniště sepíší smluvní strany zápis, který 

podepíší jednotlivé smluvní strany.  
2. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení na staveništi zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt 

skutečného provedení Předmětu díla (stavby), vybudování, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení 

staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.  
3. Zhotovitel je povinen na své náklady udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen 

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. V případě, že ani přes upozornění objednatele 

zápisem ve stavebním deníku nebude do 48 (slovy: čtyřiceti osmi) hodin po zápisu zhotovitelem zajištěn 

pořádek a čistota na staveništi, je objednatel oprávněn zajistit pořádek a čistotu na staveništi třetí osobou 

na náklady zhotovitele.  
4. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. 

Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.  
5. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů. Úhrada 

nákladů za odběr energií spotřebovaných prováděním Předmětu díla a zařízením staveniště je 

zhotovitelem zahrnuta v ceně díla specifikované v čl. IV. Smlouvy.  
6. Nejpozději do 10 (slovy: deseti) dnů po předání a převzetí Předmětu díla či odstranění poslední vady či 

nedodělku, zjištěných při předání a převzetí Předmětu díla, je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a 

upravit jej tak, jak určuje Projektová dokumentace a Smlouva, a protokolárně jej předat objednateli. 

Současně s likvidací zařízení staveniště je zhotovitel povinen provést úklid a uvedení do původního 

stavu také plochy či prostory, které nebyly součástí staveniště, ale prováděním Předmětu díla byly 

dotčeny. Pokud staveniště a dotčené plochy a pozemky v dohodnutém termínu nevyklidí nebo pokud jej 

neuvede do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 

uvedené v čl. XIII. odst. 5 Smlouvy.  
7. Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu objednatele neumístí na staveniště, jeho 

zařízení či prostory se staveništěm související jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví 

třetí osoby.  
8. Zhotovitel odpovídá za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s 

omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dočasného dopravního značení, včetně 

jeho údržby a čištění v průběhu provádění díla. 
 

 

IX. STAVEBNÍ DENÍK 
 

1. Zhotovitel je povinen ode dne, kdy zahájí práce na díle v souladu se Smlouvou vést stavební deník v 

souladu s ustanovením § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, do kterého je povinen zapisovat 

všechny důležité okolnosti týkající se Stavby, zejména časový postup prací, jejich jakost, zdůvodnění 

odchylek od Projektové dokumentace, popř. od cenové nabídky apod. 
 
2. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím bezvadně provedeného Předmětu díla nebo 

odstraněním vad a nedodělků z přejímacího řízení dle čl. XI. Smlouvy. 
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3. Ve stavebním deníku musí být vedeno mimo jiné:  
- název, sídlo, IČ zhotovitele,  
- název, sídlo, IČ objednatele,  
- název, sídlo, IČ zpracovatele Projektové dokumentace,  
- název, sídlo, IČ firmy vykonávající technický dozor objednatele,  
- přehled všech provedených zkoušek jakosti,  
- seznam dokumentace Stavby včetně všech změn a doplňků,  
- seznam dokladů a úředních opatření týkajících se Stavby,  
- seznam všech poddodavatelů s uvedením jejich názvů, sídel a IČ.  

4. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje pověřený zástupce zhotovitele vždy ten den, 

kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo pověřeného 

zástupce zhotovitele může do stavebního deníku provádět záznamy pouze pověřený zástupce objednatele 

nebo příslušné orgány státní či veřejné správy či dotčené odborné organizace, a to se souhlasem obou 

smluvních stran.  
5. Nesouhlasí-li pověřený zástupce zhotovitele se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený 

zástupce do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 (slovy: 

tří) pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.  
6. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku učiněných 

zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do 3 (slovy: tří) pracovních dnů.  
7. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy, ale jsou podkladem pro vypracování 

případných dodatků ke Smlouvě.  
8. Stavební deník musí být přístupný na Stavbě.  
 
 

X. PROVÁDĚNÍ DÍLA 
 

1. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného Předmětu díla na pravidelných poradách  
– kontrolních dnech, které bude zhotovitel organizovat v místě provádění Předmětu díla podle potřeby, 

nejméně však 1 x (slovy: jedenkrát) za 14 (slovy: čtrnáct) dní.  
2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění Předmětu díla. Zjistí-li 

objednatel nebo jeho pověřený zástupce, že zhotovitel provádí Předmět díla v rozporu se svými 

povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel na své náklady odstranil vady 

vzniklé vadným prováděním a Předmět díla prováděl řádným způsobem.  
3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 (slovy: tři) pracovní dny 

předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které budou v dalším postupu při 

provádění Předmětu díla zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na svůj náklad 

na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými.  
4. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání bez uvedení 

závažných důvodů nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě 

objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 

objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese zhotovitel veškeré náklady 

spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím.  
5. Zhotovitel odpovídá za to, že veškeré odborné práce vykonávají zaměstnanci zhotovitele nebo jeho 

poddodavatelů, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci zaměstnanců je zhotovitel na 

požádání předložit objednateli. 
 

 

XI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 
 

1. Předmět díla je proveden jeho řádným dokončením a předáním provedeného a dokončeného Předmětu 

díla zhotovitelem objednateli v souladu se Smlouvou.  
2. Zhotovitel je povinen nejpozději 10 (slovy: deseti) dnů předem doručit objednateli písemné oznámení, 
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kdy bude dokončený Předmět díla připraven k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději 

do 3 (slovy: tří) pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v 

něm pokračovat. 
 
3. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení seznam výrobků a dodávek, na které se 

vztahuje kratší záruční lhůta, než je stanovena Smlouvou.  
4. Předmět díla je považován za dokončený, pokud jsou veškeré práce určené Smlouvou provedeny řádně  

v souladu se Smlouvou a pokud všechny plochy a pozemky tvořící staveniště jsou vyčištěny, upraveny, 

zbaveny odpadu.  
5. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, převzít i Předmět díla, který vykazuje drobné vady a 

nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému a bezpečnému užívání Předmětu 

díla. Zhotovitel je povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v Protokolu. Zhotovitel 

je povinen ve lhůtě uvedené v předchozí větě odstranit vady nebo nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené 

vady a nedodělky díla neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad a nedodělků nese zhotovitel, 

nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Nepřistoupí-li zhotovitel k odstraňování vad a nedodělků díla 

nejpozději do 3 (slovy: tří) dnů ode dne neúspěšného pokusu o předání Předmětu díla zhotovitelem 

objednateli, je objednatel oprávněn nechat vady či nedodělky odstranit jinou způsobilou právnickou nebo 

fyzickou osobu, a to na náklady zhotovitele.  
6. O průběhu přejímacího řízení sepíší obě strany Protokol, ve kterém bude mimo jiné uveden i soupis 

případných vad a nedodělků s uvedením termínu jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne Předmět 

díla převzít, je povinen uvést do zápisu svoje výhrady. V případě, že je objednatelem přebírán 

dokončený Předmět díla, skutečnost, že Předmět díla je dokončen co do množství, jakosti, kompletnosti  
a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady 

objednateli. Zhotovitel předá objednateli před zahájením přejímacího řízení dokumentaci skutečného 

provedení Předmětu díla ve 3 (slovy: třech) vyhotoveních, včetně dokladové části, geodetické zaměření 

díla (výškopis a polohopis) vč. digitální podoby ve formátech dgn, shp, dwg, dxf nebo dkm, stavební 

deník, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, prohlášení o shodě, 

revizní zprávy zařízení komplementovaných do Předmětu díla, protokoly o provedení tlakových zkoušek 

potrubí, desinfekce vodovodního potrubí a zkoušek zhutnění zásypů, zápisy (např. ve Stavebním deníku)  
o kontrole před záhozem nových inženýrských sítí (např. napojovacích bodů) jejich jednotlivými správci, 

doklad o uložení výkopku a vybouraného materiálu (zvláště kontaminovaného) na řízené skládce, 

potvrzené záruční listy, provozní řády a protokoly o zaškolení obsluhy, doklady o ověření funkčnosti 

dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle Projektové dokumentace a platných právních 

předpisů. Předání uvedených dokladů je podmínkou pro zahájení přejímacího řízení.  
7. Vadou se pro účely Smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, vyžadovaných 

Smlouvou. Nedodělkem se rozumí neprovedení Předmětu díla v celém rozsahu předpokládaném  
Smlouvou.  

 
 

XII. ODPOVĚDNOST ZA VADY 
 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že Předmět díla je proveden v souladu se Smlouvou.  
2. Zhotovitel odpovídá za vady Předmětu díla, které má Předmět díla v době jeho předání objednateli. Za 

vady Předmětu díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel po dobu trvání této záruky.  
3. Zhotovitel neodpovídá za vady Předmětu díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí 

poskytnutých objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich 

nevhodnost, anebo na ně upozornil objednatele, který na jejich použití trval.  
4. Záruka za jakost Předmětu díla - stavby je v délce 60 měsíců, terénní úpravy a výsadba zeleně 36 

měsíců.  
5. Záruka za jakost Předmětu díla – technologické prvky v zákonné lhůtě stanovené výrobci v délce min.  

24 měsíců.  
6. Záruka počíná běžet dnem převzetí dokončeného Předmětu díla objednatelem v případě, že Předmět díla 
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nevykazuje vady a nedodělky nebo dnem odstranění poslední vady a nedodělku vyplývajícího  
z Protokolu.  

7. Objednatel je povinen vady Předmětu díla písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po 

jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci 

objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn v tomto pořadí 

požadovat:  
a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, apod.),  
b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná,  
c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny díla.  

8. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 (slovy: pěti) dnů po obdržení reklamace sdělit objednateli, v jakém 

termínu začne s odstraňováním reklamované vady. Doba započetí s odstraňováním vady nesmí být delší 

7 (slovy: sedm) kalendářních dnů od obdržení reklamace. Současně zhotovitel písemně navrhne 

objednateli, v jakém termínu vady odstraní. Tato doba však nesmí být delší, než je pro odstranění 
 

konkrétní vady technicky nezbytné. Zhotovitel je povinen ve stanovených termínech započít s 

odstraňováním vad, i když tvrdí, že uvedené vady Předmětu díla nemají charakter záruční vady. Náklady 

na odstranění těchto vad nese zhotovitel, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V případě, že bude 

následně prokázáno, že vada neměla charakter reklamační vady, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli 

nutné a účelně vynaložené náklady na odstranění této vady zhotovitelem. 
 
9. Nezačne-li zhotovitel s odstraňováním reklamované vady v termínu uvedeném v ust. čl. XII. odst. 7. 

Smlouvy, je objednatel oprávněn nechat reklamovanou vadu odstranit jinou způsobilou právnickou nebo 

fyzickou osobu, a to na náklady zhotovitele.  
10. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen začít s 

odstraňováním vady (havárie) nejpozději do 24 (slovy: dvacetičtyř) hodin po obdržení reklamace. Pokud 

tak neučiní, je povinen zaplatit objednateli mimo náhrady škody a případný ušlý zisk, které vzniknou 

neodstraněním havárie v tomto termínu i smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun 

českých) za každý, byť i započatý, den prodlení se započetím odstraňování vady (havárie).  
11. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne předání staveniště předá objednateli 

bankovní záruku za řádné provedení díla (tj. zejména za dodržení smluvních podmínek a doby plnění 

díla) ve výši 5 (slovy: pět) % z celkové ceny díla vč. DPH dle čl. IV odst. 1 této smlouvy. Právo z 

bankovní záruky za řádné provedení díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel 

nedodrží smluvní podmínky, nesplní termíny provádění díla podle harmonogramu, nepředloží řádně a 

včas objednateli bankovní záruku za kvalitu díla nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou 

škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen. Před 

uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění 

ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s 

předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od 

jejího úplného vyčerpání. Platnost bankovní záruky je min. 6 měsíců po předpokládaném dokončení 

předmětu plnění veřejné zakázky.  
Bankovní záruka bude vystavena jako bezpodmínečná a bude splatná na první výzvu objednatele a bez 

námitek, které by mohla uplatnit banka, která vystavila bankovní záruky, vůči objednateli.  
12. Nejpozději při předání a převzetí celého Předmětu díla včetně odstranění vad a nedodělků předá 

zhotovitel objednateli bankovní záruku za kvalitu Předmětu díla. Bankovní záruka bude vystavena na 

částku 5 (slovy: pět) % z celkové ceny díla vč. DPH dle čl. IV odst. 1 této smlouvy s platností min. 24 

(slovy: dvacetčtyři) měsíců ode dne předání této bankovní záruky objednateli. Objednatel tuto bankovní 

záruku uvolní do 10 (slovy: deseti) kalendářních dnů po uplynutí její platnosti a to na základě písemné 

žádosti zhotovitele. Právo z bankovní záruky za kvalitu díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, 

že zhotovitel neodstraní oznámené záruční vady v souladu se Smlouvou nebo neuhradí objednateli nebo 

třetí straně smluvní pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný 

peněžitý závazek, k němuž bude podle Smlouvy povinen apod. Před uplatněním plnění z bankovní 

záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. 
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Bankovní záruka bude vystavena jako bezpodmínečná a bude splatná na první výzvu objednatele a bez 

námitek, které by mohla uplatnit banka, která vystavila bankovní záruky, vůči objednateli. 
 
13. V případě, že zhotovitel nepředloží bankovní záruky, sjednávají si smluvní strany, že zhotovitel 

poskytuje objednateli slevu z celkové smluvní ceny ve výši finančních prostředků, na které měli být 

bankovní záruky vystaveny. 
 

 

XIII. SANKČNÍ UJEDNÁNÍ 
 

1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení s dokončením díla dle termínu uvedeného v čl. III této smlouvy, je 

povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10% z ceny díla uvedené v čl. IV. této smlouvy.  
2. Nad rámec výše uvedeného, pokud bude Zhotovitel v prodlení s dokončením díla a nebo jednotlivé části 

(etapy) díla, dle termínů uvedených v této smlouvě, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve 

výši 0,2 % z ceny díla uvedené v čl. IV. této smlouvy (nejméně však 5.000,- Kč) za každý i započatý den 

prodlení.  
3. V případě prodlení Zhotovitele se započetím odstraňování vytčené vady (termíny jsou uvedeny v čl. VII. 

této smlouvy), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla uvedené v čl.  
IV. této smlouvy za každý i započatý den prodlení.  

4. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vytčené vady (termíny jsou uvedeny v čl. VII. této 

smlouvy), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla uvedené v čl. IV této 

smlouvy za každý i započatý den prodlení.  
5. V případě prodlení Zhotovitele s úhradou jakékoli částky dle této smlouvy je povinen zaplatit 

Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.  
6. Smluvní pokuty i náhrada škody jsou splatné do 21 dní ode dne odeslání výzvy k úhradě na adresu 

zhotovitele.  
7. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody v plném rozsahu.  
8. Ustanovení tohoto článku přetrvají i po ukončení plnění této smlouvy.  
9. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči 

zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z kteréhokoliv daňového dokladu a snížit o ni 

sjednanou cenu díla. 
 

 

XIV. VYŠŠÍ MOC 
 

1. Pokud se splnění Smlouvy stane nemožným v důsledku zásahu vyšší moci, strana, která se na zásah 

vyšší moci odvolává, požádá druhou stranu o úpravu Smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. 

Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se na zásah vyšší moci odvolává, právo odstoupit od Smlouvy.  
2. Pro účely Smlouvy se za zásahy vyšší moci považují události, které nejsou závislé na vůli smluvních 

stran, a jejichž škodlivé následky smluvní strany nemohou předvídat a odvrátit. Jedná se např. o válku, 

mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod. 
 

 

XV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 
 

1. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od Smlouvy v případě podstatného porušení 

Smlouvy druhou smluvní stranou.  
2. Podstatným porušením Smlouvy ze strany zhotovitele je zejména:  

a) nedodržení termínů stanovených ve Smlouvě o více než 10 (slovy: deset) kalendářních dnů, nebude-

li toto prodlení ze strany objednatele odsouhlaseno,  
b) nedodržení termínů zahájení nebo ukončení jednotlivých činností dle harmonogramu o více než 20 

(slovy: dvacet) kalendářních dnů, nebude-li toto prodlení ze strany objednatele odsouhlaseno,  
c) provádění Předmětu díla v rozporu se Smlouvou i přes písemné upozornění objednatele.  

3. Odstoupení musí být učiněno písemně s uvedením důvodů odstoupení. 
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4. Odstoupením se Smlouva ruší a to s účinky ke dni, kdy písemné oznámení o odstoupení bylo doručeno 

druhé smluvní straně.  
5. Odstoupí-li objednatel od Smlouvy v důsledku podstatného porušení Smlouvy zhotovitelem, je oprávněn 

zadat provedení zbývající části díla třetí osobě. Pokud v důsledku toho dojde k navýšení ceny díla 

stanovené Smlouvou, uhradí takto vzniklý rozdíl zhotovitel. Objednateli rovněž vzniká nárok na náhradu 

škody způsobené nedodržením termínu dokončení předmětu díla.  
6. Pro případ odstoupení od Smlouvy některou ze smluvních stran se smluvní strany dohodly na 

následujícím:  
a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací, oceněných v souladu s příslušnými ustanoveními  

Smlouvy,  
b) zhotovitel v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy provede finanční vyčíslení provedených 

prací a zpracuje „dílčí konečný daňový doklad“,  
c) v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání a 

převzetí díla“ a objednatel do 3 (slovy: tří) dnů po obdržení výzvy zahájí „dílčí přejímací řízení“,  
d) při odstoupení kterékoliv strany od Smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit staveniště do 14 (slovy: 

čtrnácti) kalendářních dní.  
 
 

XVI. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 
 

1. Zhotovitel bere na vědomí, že obsah Smlouvy nebude předmětem obchodního ani veřejného tajemství a 

bude volně k dispozici.  
2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění Smlouvy, je povinna to 

ihned bez zbytečného odkladu oznámit straně druhé a vyvolat jednání pověřených zástupců obou 

smluvních stran.  
3. Smluvní strany se dohodly, že nebezpečí škody na zhotovovaném díle od doby převzetí staveniště až do 

doby převzetí provedeného a dokončeného Předmětu díla bez vad a nedodělků objednatelem nese 

zhotovitel. Stejně tak zhotovitel odpovídá za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě 

na majetku. V případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku zhotovitele nebo třetí osoby je 

zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.  
4. Vlastnické právo k zhotovované věci, přechází na objednatele postupným zhotovováním Předmětu díla.  
5. Smluvní strany se zavazují, že nebudou provádět žádné úkony či vykonávat žádné činnosti, ať už přímo 

nebo nepřímo, sám nebo prostřednictvím třetích osob, kterými by škodily druhé smluvní straně nebo ji 

jakkoliv jinak znevýhodňovaly.  
6. Smluvní strany se zavazují, že budou chránit účetní záznamy dostatečným způsobem, aby se zabránilo 

jejich možnému zneužití (jak v případě zabezpečení příslušného počítačového programu, tak i pro 

fyzickou ochranu písemných záznamů).  
7. Smluvní strany jsou povinny uchovávat odpovídajícím způsobem po dobu 10 (slovy: deseti) let od 

ukončení financování akce originál Smlouvy včetně jejích dodatků, veškeré účetní doklady a další 

dokumenty související s realizací Předmětu díla.  
8. Zhotovitel je povinen průběžně a dále kdykoliv na žádost objednatele informovat objednatele o stavu 

úkonů a činností vykonávaných na základě Smlouvy a sdělovat objednateli bez zbytečného odkladu 

veškeré informace a okolnosti významné z hlediska výkonu činnosti dle Smlouvy či jinak významné pro 

činnost objednatele.  
9. Zhotovitel se zavazuje, že bude spolupůsobit v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 

ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů 

při výkonu finanční kontroly.  
10. Při plnění Smlouvy je zhotovitel povinen dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a 

ujednání Smlouvy a bude se řídit výchozími podklady objednatele, zápisy, dohodami a stanovisky 

veřejnoprávních orgánů a organizací. Práva a povinnosti výslovně neupravené Smlouvou se řídí 

příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. 
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11. Faktury vystavené dodavatelem budou obsahovat náležitosti v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o 

účetnictví, v platném znění, název akce, a výčet činností určených k úhradě. 
 

 

XVII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 

1. Právní vztahy založené Smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.  
2. Měnit nebo doplňovat text Smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných dodatků ke 

Smlouvě podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran ve věcech smluvních, pod sankcí 

neplatnosti  
3. K návrhu dodatku Smlouvy se druhá smluvní strana vyjádří písemně ve lhůtě 15 (slovy: patnácti) dní po 

jeho doručení. Po tuto dobu je strana, která návrh předložila, tímto návrhem vázána.  
4. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou 

smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto 

informace k jiným účelům, než k plnění podmínek Smlouvy.  
5. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu Smlouvy, že se seznámily s celým textem 

Smlouvy včetně jejich příloh a s celým obsahem Smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že Smlouva 

nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.  
6. Smlouva je sepsána v českém jazyce ve 4 (slovy: čtyřech) vyhotoveních s platností originálu, z nichž  

zhotovitel obdrží 2 (slovy: dva) a objednatel 2 (slovy: dva) potvrzené výtisky.  
7. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
 

 

PŘÍLOHY SOD  
 

Příloha č. 1 Finanční a časový harmonogram z nabídky zhotovitele  
Příloha č. 2 Vyplněný výkaz výměr z nabídky zhotovitele  
Příloha č. 3 Smlouva mezi dodavateli  
Příloha č. 4 Seznam poddodavatelů z nabídky zhotovitele 

 

 

V Ostrově V Bystřici 
 
 
 

Ing. Jan 

Bureš 

 
 

 
Digitálně podepsal Ing.   
Jan Bureš  
Datum: 2021.06.23  
13:38:45 +02'00' 

 

Rudolf 
 

Cieślar 

 

Digitálně podepsal 

Rudolf Cieślar 

Datum: 2021.06.07 

10:04:32 +02'00' 
 

za Objednatele  za Zhotovitele 

Ing. Jan Bureš, DBA  Rudolf Cieślar 

starosta města  jednatel 
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