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PŘÍKAZNÍ SMLOUVA 

 

na zajištění technického dozoru stavebníka na stavbu: 

Areál IZS Ostrov, stanice Jednotky sboru dobrovolných hasičů  
 

 

 

SMLUVNÍ STRANY: 
 

1. Příkazce                   

název:   město Ostrov 

sídlo:   Městský úřad Ostrov, Jáchymovská 1, Ostrov, PSČ: 360 01 

zastoupený:   Ing. Janem Burešem, DBA, starostou města 

IČO:   00254843 

DIČ:   CZ00254843 

bankovní spojení:  Komerční banka a. s. pobočka Karlovy Vary, expozitura Ostrov 

číslo účtu:   920-341/0100 

(dále jen ”Příkazce”),    

 

na straně jedné, 

 

a 

 

2.  Příkazník 

název:   Ing. Roman Havlan 

sídlo:    Dolní Žďár 31, 363 01 OSTROV 

kontaktní a doručovací adresa: Dolní Žďár 31, 363 01 OSTROV 

zastoupený:   Ing. Roman Havlan 

IČO:   722 56 583 

DIČ:    CZ7108101891 

bankovní spojení:  Raiffeisenbank a.s. 

číslo účtu:   5192523/5500 

(dále jen ”Příkazník”), 

 

na straně druhé, 

 

 

uzavírají dle § 2430 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „občanský zákoník“), tuto smlouvu (dále jen „smlouva“): 
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Čl. 1 

Úvodní ustanovení 
 

1.1 Příkazce je podle § 4 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů, stavebníkem stavby: „Areál IZS Ostrov, stanice Jednotky sboru 

dobrovolných hasičů“ (dále jen „Stavba“), která je financována z veřejného rozpočtu. 

1.2 Stavba bude provedena podle projektové dokumentace pro provádění stavby: „Areál IZS Ostrov 

– stanice Jednotky sboru dobrovolných hasičů“, č. zakázky: 9278-26, z 28.02.2020 

aktualizované v 05/2022, vyhotovené společností BPO spol. s r.o., IČO: 18224920, ČKAIT: 

0300135, (dále jen „projektová dokumentace“).  

1.3 Stavba bude zhotovena podle smlouvy o dílo k provedení stavby: „Areál IZS Ostrov, stanice 

Jednotky sboru dobrovolných hasičů“, č. smlouvy: SML/189/2022, uzavřené mezi zhotovitelem 

Stavby, vybraným v zadávacím řízení Příkazcem, a Příkazcem (dále jen „Smlouva o dílo se 

zhotovitelem Stavby“). 

1.4 Příkazce, jakožto stavebník, je podle § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, povinen zajistit 

technický dozor stavebníka nad prováděním Stavby fyzickou osobou oprávněnou podle zákona 

č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 

autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. 

1.5 Účelem této smlouvy je splnění zákonné povinnosti Příkazce, kterou je zajištění výkonu 

činností technického dozoru stavebníka nad prováděním Stavby dle zákona č. 183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.  

1.6 Vzhledem k výše uvedenému provedl Příkazce výběrové řízení na veřejnou zakázku malého 

rozsahu s názvem: „Areál IZS Ostrov, stanice Jednotky sboru dobrovolných hasičů - TDS“, 

a vybral v něm nabídku Příkazníka.  

1.7 Příkazník je fyzickou osobou podnikající zapsanou v živnostenském rejstříku. Příkazník tímto 

prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z této 

smlouvy, že neexistují žádné právní překážky, žádná rozhodnutí správních, soudních a jiných 

orgánů v České republice ani v jiných zemích, která by bránila či omezovala plnění jeho 

závazků, a že uzavřením této smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. 

Příkazník současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry Příkazce 

ohledně přípravy a realizace Stavby, stejně jako s obecně závaznými předpisy a předpoklady 

vztahujícími se k uvedené Stavbě, a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření 

předmětné smlouvy, jejímž prostřednictvím se zavazuje poskytnout Příkazci potřebné služby na 

vysoké profesionální úrovni. 

1.8 Příkazník prohlašuje, že je k datu podpisu této smlouvy odborně způsobilý ve smyslu zákona 

č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 

autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, 

k zajištění plnění závazku podle této smlouvy a ke splnění veškerých povinností z ní 

vyplývajících. Příkazník se podpisem smlouvy zavazuje, že podmínky odborné způsobilosti 

bude splňovat po celou dobu trvání této smlouvy. 

 

 

Čl. 2 

Předmět smlouvy 
 

2.1 Příkazník se zavazuje, že v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě jménem 

Příkazce obstará a zařídí výkon technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“) podle § 152 

odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 

ve znění pozdějších předpisů, nad prováděním Stavby. 

2.2 Účelem činnosti TDS je dohled na včasné a kvalitní provedení díla prováděného zhotovitelem 

Stavby tak, aby dílo bylo v souladu s povolením stavby, projektovou dokumentací a případnou 



  č. smlouvy: SML/188/2022 

 

 

 3 | 11 
 

dílčí dokumentací zhotovitele, obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem 

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdější 

předpisů, a jeho prováděcími předpisy, Smlouvou o dílo se zhotovitelem Stavby, touto 

smlouvou a oprávněnými zájmy Příkazce.  

2.3 Příkazem se pro účely této smlouvy také rozumí uskutečňování právních jednání na základě 

zplnomocnění, ale i faktických úkonů a činností, jejichž výsledkem bude získání pravomocného 

kolaudačního rozhodnutí/souhlasu na provedenou Stavbu či jiného schválení uvedení Stavby 

do užívání, a to jak z hlediska právního, ekonomického, tak i stavebně-technického, a to v rámci 

daném obecně závaznými právními předpisy, touto smlouvou a dobrými mravy a předání 

veškeré administrativní, právní a další agendy, společně se všemi movitými věcmi, které 

Příkazník při výkonu příkazu dle této smlouvy užíval, a které jsou ve vlastnictví příkazce, zpět 

Příkazci. 

2.4 Příkazce se zavazuje zaplatit Příkazníkovi za řádně vykonanou činnost TDS podle této smlouvy 

odměnu ve výši a způsobem podle této smlouvy a poskytnout Příkazníkovi potřebnou 

součinnost k plnění smlouvy. 

 

 

Čl. 3 

Rozsah a obsah předmětu plnění 
 

3.1 Příkazník se při obstarání činností TDS zavazuje provádět kontrolu prováděné Stavby tak, 

aby byly dodržovány technické podmínky realizace Stavby, aby byl dodržen rozpočet a termíny 

Stavby, jakož i platné právní předpisy. V rámci činností TDS se příkazník zavazuje provádět 

zejména následující činnosti:  

a) seznámení se s podklady, podle kterých se zajišťuje provádění Stavby, zejména 

s projektovou dokumentací, obsahem smluv, podmínkami stavebního povolení a dalšími 

souvisejícími rozhodnutími a stanovisky, s rozpočtovou dokumentací, s časovým a 

finančním harmonogramem Stavby, popř. s dalšími doklady a požadavky předanými 

Příkazcem; 

b) organizace a zajištění odevzdání staveniště vybranému zhotoviteli Stavby včetně 

vyhotovení protokolu o předání a převzetí staveniště a zápisu do stavebního deníku; 

c) organizace a řízení pravidelných kontrolních dnů na Stavbě, zpravidla 1× týdně, jinak dle 

potřeby realizace a složitosti Stavby, a pořizování zápisů z nich, včetně záznamů 

nápravných opatření z jednání; účast na dílčích jednání zúčastněných stran, 

včetně pořizování samostatných zápisů z nich; 

d) dohled nad základním směrovém a výškovém vytýčení Stavby a kontrolním zaměřením 

terénu prováděné zhotovitelem Stavby před zahájením prací; 

e) odborný dohled nad průběhem provádění díla v souladu se Smlouvou o dílo se zhotovitelem 

Stavby, zejména z hlediska dodržení sjednaného rozsahu díla a způsobu jeho provádění 

(kvalita, technické parametry apod.);  

f) průběžná kontrola a ověřování kvality prováděných prací, dodržování projektové 

dokumentace, včetně jejich změn, ze strany zhotovitele Stavby po stránce kvality, úplnosti 

díla, dodržení projektovaných parametrů díla a technických předpisů a norem, dodržení 

relevantních právních předpisů, dodržení podmínek stanovených ve stavebním povolení 

a závazných posudcích a podmínek vyplývajících ze Smlouvy o dílo se zhotovitelem 

Stavby, a to až do konečného odstranění vad a nedodělků; 

g) průběžná kontrola souladu postupu prováděných prací podle aktuálního časového, věcného 

a finančního harmonogramu Stavby a uzavřené Smlouvy o dílo se zhotovitelem Stavby 

a upozornění na nedodržování termínů zhotovitelem Stavby, včetně přípravy podkladů pro 

uplatnění finančních sankcí či jiných opatření; 

h) kontrola a ověřování kvality prací a dodávek zhotovitele Stavby, zejména pak těch částí 

prací a dodávek, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, 
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zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku a na základě kontroly vydání nebo 

nevydání souhlasu s pokračováním stavebních prací; 

i) průběžná kontrola a dohled, zda zhotovitel Stavby provádí předepsané a dohodnuté zkoušky 

a revize materiálů, strojů a zařízení, konstrukcí a prací, kontrola jejich výsledků a přebírání 

veškerých dokladů, které prokazují předepsanou kvalitu a technické parametry prováděných 

prací a dodávek, včetně zápisu o provedených kontrolách do stavebního deníku; 

j) průběžná kontrola vedení stavebního deníku, zápisů v něm, reakce na zápisy zhotovitele 

Stavby, autorského dozoru a třetích osob a provádění zápisů do stavebního deníku v souladu 

s podmínkami uvedenými v příslušných smlouvách a v rozsahu pravomoci TDS;  

k) spolupráce s projektantem zabezpečujícím autorský dozor při zajišťování souladu 

realizovaných dodávek a prací s projektovou dokumentací a s podmínkami uvedenými 

ve správních rozhodnutích;  

l) spolupráce s projektantem zabezpečujícím autorský dozor při kontrole zhotovitelem Stavby 

předložené výrobní a dílenské dokumentace, popř. realizační dokumentace stavby, 

včetně pořízení zápisu o provedení této kontroly, kde budou uvedeny případné nedostatky 

a bude uveden termín jejich odstranění; 

m) spolupráce s projektantem zabezpečujícím autorský dozor a zhotovitelem Stavby při 

navrhování nebo provádění opatření na odstranění případných vad projektové dokumentace 

(dle potřeby);  

n) spolupráce s koordinátorem bezpečnosti práce na Stavbě; 

o) kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovaných podkladů, faktur, splátkových 

listů a soupisů provedených prací předkládaných zhotovitelem Stavby v návaznosti 

na skutečně a řádně provedené práce a dodávky, jejich soulad s podmínkami uvedenými 

ve Smlouvě o dílo se zhotovitelem Stavby, včetně jejich odsouhlasení a předložení k úhradě 

Příkazci (při každé fakturaci prací zhotovitelem Stavby);  

p) kontrola rozsahu a vykazování prací, které proti původním předpokladům nebyly prováděny 

(tzv. méněpráce) a kontrola návrhů rozsahu a oceňovacích podkladů na provádění prací 

nad rámec Smlouvy o dílo se zhotovitelem Stavby (tzv. vícepráce), tj. změny smluvního 

závazku, a jejich předkládání k odsouhlasení Příkazci;  

q) kontrola správnosti a úplnosti zhotovitelem Stavby provedeného soupisu změn, doplňků 

nebo rozšíření Stavby vyplývajících z podmínek při provádění Stavby, z odborných znalostí 

zhotovitele Stavby nebo z vad projektové dokumentace a kontrola jejich ocenění; zajištění 

včasného předložení tohoto soupisu Příkazci k odsouhlasení formou vypracovaných a svým 

podpisem schválených, co do správnosti a úplnosti, změnových listů (včetně písemného 

zdůvodnění) pro zpracování následných dodatků ke Smlouvě o dílo se zhotovitelem Stavby;  

r) posouzení dopadu změn na vydaná stavební a jiná povolení, spolupráce při zajištění změn 

těchto povolení před dokončením Stavby (v případě nutnosti); 

s) předkládání návrhů na aktualizaci smluvních vztahů, podnětů a návrhů na změny smluv 

týkajících se Stavby v průběhu realizace Stavby, včetně spolupráce při projednávání 

dodatků ke Smlouvě o dílo se zhotovitelem Stavby; 

t) hlášení archeologických nálezů příslušným orgánům;  

u) spolupráce se zhotovitelem Stavby při provádění opatření na odvrácení škod při ohrožení 

Stavby živelnými pohromami a haváriemi;  

v) informování Příkazce o všech důležitých okolnostech Stavby a součinnost při řešení 

sporných/nepředpokládaných záležitostí Stavby; 

w) průběžná kontrola uskladnění materiálů na staveništi, čistoty a pořádku na staveništi 

a na přilehlých plochách a komunikacích; 

x) kontrola dodržování předpisů protipožární ochrany, předpisů na ochranu životního prostředí 

a dodržování předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; 

y) kontrola úplnosti a věcné správnosti dokumentace skutečného provedení stavby, veškerých 

dokladů, geodetických zaměření, geometrických plánů a dalších dokladů, které doloží 

zhotovitel Stavby k odevzdání a převzetí dokončené Stavby nebo jejich částí, včetně 
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kontroly odstranění případných vad těchto dokladů, a následné předání veškerých 

písemností Příkazci;  

z) provádění vlastních odborných prověrek dokončenosti, prověřování výsledků zkoušek, 

předání písemných doporučení Příkazci, zda splnění závazku zhotovitele Stavby potvrdit 

či odmítnout a za jakých podmínek; 

aa) průběžné vyhotovování soupisů vad a nedodělků na Stavbě, včetně soupisu vad a nedodělků 

zjištěných při přejímacím řízení Stavby nebo jejich částí, kontrola postupu a kvality jejich 

odstraňování ve stanovených termínech a vyhotovení zápisu o jejich odstranění; 

bb) organizační zajištění přejímacího řízení, účast na jednání o odevzdání a převzetí Stavby 

nebo jejich částí, vypracování protokolu o odevzdání a předání dokončené Stavby nebo 

jejich částí; 

cc) kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem Stavby v dohodnutém termínu, zajištění jeho 

převzetí od zhotovitele Stavby, včetně provedení protokolárního zápisu o převzetí 

staveniště; 

dd) zajištění všech potřebných úkonů vedoucích k vydání pravomocného kolaudačního 

rozhodnutí/souhlasu či jiného schválení uvedení Stavby do užívání, včetně provedení úkonů 

v rámci případného odvolacího řízení, a zajištění splnění podmínek tohoto 

rozhodnutí/souhlasu či jiného schválení uvedení Stavby do užívání; 

ee) účast na závěrečné kontrolní prohlídce Stavby a součinnost při zajištění kolaudačních řízení; 

ff) kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti podkladů ohledně konečného vyúčtování 

Stavby, zejména podkladů pro konečnou platbu, a věcné a cenové správnosti a úplnosti 

zhotovitelem Stavby vystavené konečné faktury a jejich souladu s podmínkami uvedenými 

ve Smlouvě o dílo se zhotovitelem Stavby, včetně odsouhlasení a předložení k úhradě 

Příkazci; 

gg) pořízení fotodokumentace, případně videozáznamu, o pracovním výkonu a činnostech 

zhotovitele Stavby v době, kdy se realizuje na staveništi stavební činnost, zejména se 

zaměřením na zdokumentování těch částí Stavby, které budou v dalším postupu zakryty 

nebo se stanou nepřístupnými, a na zdokumentování důležitých stavebně-technických 

detailů a neočekávaných událostí pro případ neshody se zhotovitelem Stavby; jednotlivé 

záznamy budou opatřeny datem pořízení a budou součástí agendy, která bude předána při 

ukončení smlouvy Příkazci; 

hh) zajištění případných dalších činností, které se vyskytnou v průběhu realizace Stavby a mají 

přímou souvislost s dozorem nad prováděním Stavby (dle potřeby);  

ii) spolupráce a poskytování odborné pomoci při vyřizování reklamací, které se objevily 

na dokončeném díle v průběhu záruční doby, a uplatňování práv z vadného plnění díla; 

kompletní administrace reklamačních řízení a kontrola odstraňování reklamovaných vad 

po dobu záruční lhůty dle Smlouvy o dílo se zhotovitelem Stavby (záruční doba bude 

stanovena v délce 60 měsíců od řádného předání a převzetí dokončeného díla). 

3.2 Součástí plnění v rámci výkonu TDS jsou rovněž veškeré další práce, činnosti a úkony potřebné 

pro plnění Příkazníka v této smlouvě výslovně nespecifikované, které Příkazník, vzhledem 

ke své odbornosti, znalosti staveniště a jiným okolnostem plnění, mohl a měl předpokládat, 

přičemž odměna za ně je v plném rozsahu zahrnuta v odměně uvedené v čl. 7 této smlouvy. 

 

 

Čl. 4 

Povinnosti Příkazníka 
 

4.1 Příkazník je povinen v rámci výkonu činností TDS postupovat s náležitou odbornou péčí, 

poctivě, v souladu s příslušnými právními předpisy, touto smlouvou, dobrými mravy a zájmy 

Příkazce, které zná nebo musí znát. 

4.2 Příkazník je povinen se při plnění této smlouvy řídit pokyny Příkazce a postupovat v úzké 

součinnosti s ním. 
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4.3 Příkazník je povinen oznámit Příkazci všechny okolnosti, které zjistí při výkonu činností TDS 

(při plnění příkazu) nebo i mimo něj a jež mohou mít vliv na změnu pokynů Příkazce v rámci 

plnění předmětu smlouvy. Veškerá činnost Příkazníka musí směřovat k zajištění účelu této 

smlouvy. 

4.4 Při zajišťování činností v rámci realizace Stavby a přejímacího řízení se Příkazník soustředí 

na zajištění maximální kvality dodávek zhotovitele Stavby při respektování požadavku Příkazce 

na zvýšený důraz na kvalitu dokončovacích prací, jednotlivých stavebních detailů a prvků, 

stejně jako na estetický charakter zajišťovaných dodávek. Při jakémkoliv zjištění neplnění 

povinnosti zhotovitele Stavby, případně zjištění nevyhovující kvality, prodlení s plněním prací 

dle harmonogramu sjednaného ve Smlouvě o dílo se zhotovitelem Stavby, je Příkazník povinen 

učinit vhodná opatření k nápravě a informovat o tom Příkazce. Příkazník bude informovat 

Příkazce v každém případě, kdy jím prováděná opatření nejsou účinná, nebo dostatečná, 

případně kdy hrozí nebezpečí z prodlení, a je třeba, aby byl Příkazce o takové situaci 

informován. Vedle toho zaznamenává Příkazník takové skutečnosti do stavebního deníku. 

4.5 Podá-li Příkazce Příkazníkovi nevhodné, neúplné, neúčelné pokyny nebo pokyny odporující 

obecně závazným právním předpisům, je Příkazník povinen na tyto skutečnosti Příkazce 

bezodkladně upozornit, a to včetně podání vysvětlení, v čem nevhodnost, neúplnost, neúčelnost 

či protiprávnost spočívá. Bude-li Příkazce na podaných pokynech trvat, je Příkazník povinen 

pokračovat v plnění příkazu a současně je oprávněn písemně požadovat po Příkazci, aby 

setrvání na původních pokynech Příkazníkovi písemně potvrdil. 

4.6 Od pokynů Příkazce se může Příkazník odchýlit pouze v případě, je-li to nezbytně nutné 

a Příkazník nemůže včas získat souhlas Příkazce. O skutečnostech, kdy se Příkazník odchýlí 

od písemných pokynů Příkazce, je Příkazník povinen Příkazce bezodkladně, nejpozději však 

do 3 pracovních dnů ode dne, kdy k odchýlení od pokynu došlo, písemně vyrozumět. 

4.7 Příkazník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, a to i po ukončení této 

smlouvy, které se při plnění příkazu podle této smlouvy dozví, s výjimkou případů, kdy mu 

poskytnutí informace ukládá obecně závazný právní předpis nebo kdy jej Příkazce zprostil 

mlčenlivosti. 

4.8 Příkazník je povinen předat bez zbytečného odkladu Příkazci podklady a věci, které za Příkazce 

převzal při plnění příkazu podle této smlouvy. 

4.9 Příkazník se zavazuje vykonávat činnosti dle této smlouvy průběžně, přičemž zajistí osobní 

přítomnost oprávněné osoby k výkonu TDS v místě Stavby minimálně 1× denně po nezbytně 

nutnou dobu, setrvání na Stavbě bude záviset na potřebách a postupu realizace Stavby, vždy 

však tak, aby bylo dosaženo účelu smlouvy. 

4.10 Příkazník je povinen připravit pro příkazce veškerou dostupnou dokumentaci a informace 

o průběhu provádění stavby a tyto podklady mu předávat. 

4.11 Příkazník se zavazuje písemně poskytnout na žádost Příkazce jakékoliv doplňující informace 

související s předmětem smlouvy, a to ve lhůtě stanovené Příkazcem. 

4.12 Příkazník je povinen umožnit Příkazci nahlédnutí do veškerých dokladů týkajících se předmětu 

smlouvy za účelem kontroly plnění této smlouvy. 

4.13 Příkazce uděluje Příkazníkovi plnou moc k právnímu jednání za Příkazce při zabezpečování 

všech činností podle této smlouvy a Příkazník plnou moc přijímá. Pro odstranění pochybností 

se sjednává, že Příkazník není oprávněn uzavírat za Příkazce jakékoliv smlouvy, dodatky 

Smlouvy o dílo se zhotovitelem Stavby, převzít Stavbu či její část, potvrdit odstranění vady 

Stavby či vadného plnění zhotovitele Stavby, uznávat jakékoliv nároky či pohledávky za 

Příkazce nebo uplatňovat za Příkazce jakékoliv pohledávky nebo nároky či vznášet nároky nebo 

realizovat práva, vzdávat se jakýchkoliv pohledávek za Příkazce či započítávat jakékoliv 

pohledávky jménem Příkazce, zasahovat do jakýchkoliv provozních záležitostí Příkazce, pokud 

k tomu Příkazce Příkazníkovi neudělí plnou moc. 

4.14 Příkazník odpovídá za řádné, včasné a kvalitní plnění předmětu smlouvy v rozsahu stanoveném 

příslušnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem, a touto smlouvou. 



  č. smlouvy: SML/188/2022 

 

 

 7 | 11 
 

4.15 Příkazník odpovídá za škodu, která Příkazci vznikne v důsledku vadného plnění, a to v plném 

rozsahu. Za škodu se považuje i újma, která Příkazci vznikla tím, že musel vynaložit náklady 

v důsledku porušení povinností Příkazníka. 

4.16 Příkazník prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy má uzavřenou platnou pojistnou smlouvu, 

jejíž předmětem je pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou Příkazníkem třetí osobě 

v souvislosti s výkonem jeho činnosti, a to s pojistným plněním ve výši nejméně 1.000.000 Kč. 

Prostou kopii pojistné smlouvy je Příkazník povinen předložit Příkazci při podpisu této 

smlouvy. Příkazník se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu 

tohoto ustanovení. Veškeré náklady na pojištění nese Příkazník. Pokud Příkazník nebude mít 

sjednáno pojištění, nebo nepředloží Příkazci kopii pojistné smlouvy, je povinen zaplatit Příkazci 

smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každý den prodlení, po který nebyl pojištěn v souladu 

s tímto článkem, nebo byl v prodlení s předložením pojistné smlouvy. Smluvní pokuta je splatná 

na základě písemné výzvy Příkazce do 15 dnů od doručení výzvy Příkazníkovi převodem 

na účet Příkazce uvedený ve výzvě. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Příkazce 

domáhat se náhrady škody způsobené porušením této povinnosti Příkazníka, a to v plné výši. 

 

 

Čl. 5 

Povinnosti Příkazce 
 

5.1 Ke dni předání staveniště zhotoviteli Stavby se Příkazce zavazuje předat Příkazníkovi tyto 

podklady: 

a) kompletní projektovou dokumentaci uvedenou v čl. 1 odst. 1.2 této smlouvy; 

b) kopie všech vydaných rozhodnutí stavebního úřadu, rozhodnutí, stanovisek a závazných 

stanovisek dotčených orgánů vztahujících se ke Stavbě; 

c) kopii Smlouvy o dílo se zhotovitelem Stavby, včetně položkového rozpočtu a výkazu výměr 

a harmonogramu provádění Stavby; 

d) případné dodatky Smlouvy o dílo se zhotovitelem Stavby. 

5.2 Příkazce se zavazuje předat Příkazníkovi všechny další dokumenty a informace, neuvedené 

v předchozím odstavci, které považuje za podstatné a které mají přímý dopad na provádění 

Stavby, její dokončení a užívání. 

5.3 Příkazce se zavazuje vyrozumět Příkazníka o všech případných změnách v požadavcích 

na zhotovení Stavby, vyplývajících ze stanovisek, závazných stanovisek či rozhodnutí 

dotčených orgánů nebo stavebního úřadu. 

5.4 Příkazce se zavazuje, že veškeré zásahy ve věcech předmětu plnění vůči třetím osobám bude 

provádět jen prostřednictvím Příkazníka. Pokud tyto zásahy provede přímo, odpovídá zcela 

za jejich důsledky. 

5.5 Příkazce je povinen účastnit se jednání, které svolá Příkazník z důvodů odsouhlasení postupu 

Příkazníka podle této smlouvy, přičemž Příkazník je povinen oznámit Příkazci místo a termín 

jednání alespoň 5 dnů předem. 

5.6 Příkazce je povinen přizvat Příkazníka v dostatečném předstihu ke všem důležitým jednáním 

týkajícím se vykonávané činnosti podle této smlouvy. 

 

 

Čl. 6 

Doba trvání příkazu a místo plnění 
 

6.1 Termíny plnění jsou stanoveny ve prospěch obou smluvních stran: 

a) zahájení plnění:  ode dne nabytí účinnosti této smlouvy;  

b) ukončení plnění:  po splnění všech povinností vyplývajících z této smlouvy a 
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po řádném dokončení a řádném převzetí Stavby od zhotovitele Stavby, 

a/nebo po odstranění veškerých vad a nedodělků zjištěných 

při převzetí Stavby, a/nebo po odstranění kolaudačních závad, a/nebo 

po vydání kladného rozhodnutí příslušného správního orgánu 

o uvedení Stavby do užívání, přičemž rozhodná je skutečnost, která 

nastane později; a dále 60 měsíců na činnosti související se záruční 

dobou na dílo; 

a to průběžně po celou dobu provádění Stavby a záruční doby na dílo. 

6.2 Doba trvání příkazu je dána Smlouvou o dílo se zhotovitelem Stavby. Předpokládaný termín 

předání staveniště Stavby je 09/2022 a předpokládaný termín dokončení Stavby je 31.03.2024. 

Uvedený předpokládaný termín je plně odvislý na plnění smluvních povinností zhotovitele 

Stavby.  

6.3 Zdrží-li se provádění díla v důsledku důvodů výlučně na straně Příkazce, má Příkazník právo 

na přiměřené prodloužení doby trvání příkazu či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plnění 

díla či jeho části takto prodlouženo. 

6.4 Místem plnění (výkonu činností TDS) je staveniště Stavby a dále sídlo Příkazce a sídlo 

Příkazníka uvedené v záhlaví této smlouvy s tím, že Příkazník se zavazuje výsledky své činnosti 

předávat Příkazci vždy v sídle Příkazce. 

 

 

Čl. 7 

Odměna Příkazníka a platební podmínky 
 

7.1 Smluvní strany se dohodly, že odměna Příkazníka za činnosti TDS, jejíž předmět a rozsah je 

vymezen touto smlouvou, činí: 

   995.000 Kč bez DPH. 

7.2 Je-li Příkazník plátcem DPH, připočte se k odměně podle předchozího odstavce DPH ve výši 

stanovené obecně závazným právním předpisem. 

7.3 Odměna podle odst. 7.1 tohoto článku se sjednává jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná, 

platná po celou dobu plnění Příkazníka podle této smlouvy a zahrnující veškeré náklady 

Příkazníka na provádění činností podle této smlouvy zohledňující změny cen vstupů a cenové 

úrovně. Příkazník potvrzuje, že výše odměny uvedená v odst. 7.1 tohoto článku zahrnuje 

veškeré jeho náklady nezbytné pro řádné provedení všech činností specifikovaných v této 

smlouvě, včetně veškerých předpokládaných rizik, vlivů, překážek a inflace během provádění 

činností TDS, a rovněž, nikoli však pouze, konzultační a poradenské činnosti kvalifikovaných 

specialistů a poradců Příkazníka, dále pak náklady spojené se studiem a prověřením podkladů 

poskytnutých Příkazcem pro plnění této smlouvy, všech jednání podle smlouvy včetně jednání 

při kolaudaci, mzdy, odměny, cestovné a stravné, jakož i náklady na ubytování zaměstnanců 

Příkazníka, až do doby splnění této smlouvy. 

7.4 Příkazce neposkytuje Příkazníkovi na provedení předmětu smlouvy zálohy. 

7.5 Odměnu podle odst. 7.1 tohoto článku uhradí Příkazníkovi Příkazce, a to na základě dílčích 

faktur a konečné faktury vystavené Příkazníkem a doručené na adresu Příkazce uvedené 

v záhlaví této smlouvy. 

7.6 Odměna dle odst. 7.1 tohoto článku bude Příkazníkovi hrazena na základě dílčích faktur 

vystavených Příkazníkem a předaných Příkazci. Odměna za plnění bude fakturována zpravidla 

1× měsíčně, a to ve výši alikvotního podílu připadajícího na 1 měsíc ze smluvní odměny bez 

DPH, až do výše 95 % odměny dle odst. 7.1 tohoto článku. 

7.7 Do 15 dní po předložení pravomocného kolaudačního rozhodnutí/souhlasu či jiného schválení 

uvedení Stavby do užívání vydaného na dokončenou Stavbu příslušným stavebním úřadem, 

popř. po řádném předání a převzetí dokončené Stavby, pokud kolaudační rozhodnutí/souhlas 

či jiné schválení uvedení Stavby do užívání Stavba nevyžaduje, a/nebo po odstranění vad 
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a nedodělků Stavby, přičemž rozhodná je skutečnost, která nastane později, bude Příkazníkem 

vystavena a Příkazci předána konečná faktura na zbývající část odměny dle odst. 7.1 tohoto 

článku doposud neuhrazené na základě dílčích faktur. 

7.8 V případě, že doba trvání příkazu překročí z jakéhokoliv důvodu původně zamýšlenou dobu 

trvání příkazu, nemá to vliv na výši odměny Příkazníka. 

7.9 Výše odměny může být změněna pouze v případě, že v průběhu plnění této smlouvy dojde 

ke změně sazby DPH. 

7.10 Fakturovaná odměna je splatná ve lhůtě 21 kalendářních dnů od doručení faktury Příkazci, 

a to bezhotovostním převodem na bankovní účet Příkazníka. Za den úhrady odměny se 

považuje den odepsání fakturované částky z účtu Příkazce ve prospěch účtu Příkazníka. 

7.11 Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti řádného daňového a účetního dokladu stanovené 

zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem 

č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Nebude-li faktura splňovat veškeré 

náležitosti řádného daňového a účetního dokladu nebo bude-li mít jiné závady v obsahu včetně 

chybně vyúčtované odměny nebo DPH, je Příkazce oprávněn ji ve lhůtě její splatnosti 

Příkazníkovi vrátit spolu s uvedením či vyznačením důvodu vrácení a Příkazník je povinen 

vystavit fakturu opravenou či doplněnou. V případě vrácení faktury se lhůta splatnosti přerušuje 

a nová lhůta počíná běžet od počátku dnem následujícím po dni, kdy byla opravená či doplněná 

faktura splňující všechny záležitosti doručena Příkazci. 

 

 

Čl. 8 

Sankční ustanovení 
 

8.1 V případě, že Příkazník poruší nebo nesplní povinnost podle čl. 3 nebo čl. 4 této smlouvy, je 

povinen zaplatit Příkazci smluvní pokutu ve výši 1.500 Kč za každý jednotlivý případ porušení 

nebo nesplnění povinnosti, bez ohledu na zavinění. 

8.2 V případě nesplnění povinnosti, která přímo podmiňuje termín dokončení díla, může příkazce 

uplatnit smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý, byť i započatý den prodlení dokončení díla. 

8.3 V případě, že Příkazník předá odsouhlasený zjišťovací protokol nebo fakturu k proplacení 

v termínu, který bude mít za následek nesplnění lhůty splatnosti, může Příkazce uplatnit 

smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý případ samostatně. V případě, že pozdní předání 

zapříčiní vystavení smluvní pokuty ze strany zhotovitele Stavby a třetích osob, budou tyto 

částky účtovány Příkazcem k tíži Příkazníka a Příkazník se je zavazuje uhradit.  

8.4 Smluvní pokuta je splatná na základě písemné výzvy Příkazce do 15 dnů od doručení výzvy 

Příkazníkovi převodem na účet Příkazce uvedený ve výzvě. Smluvní pokutu může Příkazce 

započíst oproti faktuře Příkazníka. 

8.5 Povinnost uhradit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena. 

8.6 Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Příkazce domáhat se náhrady škody způsobené 

porušením povinnosti Příkazníka, a to v plné výši. 

8.7 Povinnost uhradit smluvní pokutu trvá i po skončení účinnosti této smlouvy, včetně odstoupení 

od smlouvy. 

8.8 Bude-li Příkazci v souvislosti s prováděním Stavby uložena pokuta či jiná sankce z důvodů 

zcela či zčásti na straně Příkazníka, je Příkazník povinen k úplné náhradě takové škody 

Příkazci, ledaže okolnosti, které k uložení sankce vedly, byly zaviněny výhradně Příkazcem 

nebo zhotovitelem Stavby bez porušení povinnosti Příkazníka. Škodu Příkazník uhradí 

do 15 dnů poté, kdy k tomu bude Příkazcem písemně vyzván, a to na účet uvedený ve výzvě. 
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Čl. 9 

Odstoupení od smlouvy 
 

9.1 Příkazce může odstoupit od této smlouvy, jestliže prokáže Příkazníkovi podstatné porušení 

v plnění jeho obstaravatelské činnosti, kterým je způsobeno zvýšení ceny Stavby dle § 2622 

odst. 3 občanského zákoníku nebo pozbude-li Příkazník oprávnění vyžadované právními 

předpisy nebo Příkazcem k činnostem, k jejichž provádění je Příkazník povinen dle této 

smlouvy. Dále může Příkazce odstoupit od smlouvy z důvodů stanovených v občanském 

zákoníku. 

9.2 Příkazník může odstoupit od této smlouvy jen z důvodů stanovených v občanském zákoníku 

nebo tehdy, jestliže Příkazce neplatí dohodnuté platby ani po předchozím písemném 

upozornění.  

9.3 Smluvní strana může od této smlouvy dále odstoupit v případě nepodstatného porušení 

povinností druhou stranou, pokud porušující smluvní strana byla na takové porušení povinnosti 

písemně upozorněna a byl jí poskytnut přiměřený náhradní termín či lhůta ke splnění porušené 

smluvní povinnosti, avšak k tomuto splnění nedošlo ani v náhradním termínu nebo lhůtě. 

9.4 Právní účinky odstoupení nastanou dnem doručení oznámení o odstoupení od smlouvy druhé 

smluvní straně. 

9.5 Odstoupením od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty, práva na náhradu 

škody ani těch práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po odstoupení od této 

smlouvy. 

9.6 V případě ukončení této smlouvy odstoupením před řádným splněním předmětu této smlouvy je 

Příkazník povinen neprodleně po odstoupení předat Příkazci veškeré dokumenty, podklady 

či doklady, které převzal od Příkazce nebo převzal od zhotovitele Stavby nebo třetích osob 

pro Příkazce nebo které byly pořízeny Příkazníkem pro Příkazce. 

 

 

Čl. 10 

Kontaktní osoby 
 

10.1 Jednání mezi smluvními stranami, udělování pokynů, poskytování součinnosti a předávání 

informací pro potřeby plnění této smlouvy se bude uskutečňovat prostřednictvím kontaktních 

osob. 

10.2 Kontaktními osobami podle předchozího odstavce jsou: 

a) za Příkazce: 

statutární zástupce ve věcech této smlouvy: Ing. Jan Bureš, DBA, starosta města 

zástupce pro věci smluvní:  Hana Špičková, vedoucí odboru městských investic a správy, 

tel.: 354 224 905, 606 091 195, e-mail: hspickova@ostrov.cz 

zástupce pro věci technické: Irena Kříbková, referentka odboru městských investic a 

správy, tel.: 354 224 815, e-mail: ikribkova@ostrov.cz 

b) za Příkazníka:  

statutární zástupce ve věcech této smlouvy:  Ing. Roman Havlan 

zástupce pro věci technické – osoba vykonávající činnost TDS jako odborně způsobilá 

osoba:    Ing. Roman Havlan, ČKAIT č.: 0300924, 

tel.: 721 780 797, e-mail: roman.havlan@volny.cz 

10.3 Změna kontaktních osob uvedených v předchozím odstavci nevyžaduje změnu této smlouvy, 

smluvní strana je však povinna takovou změnu bez zbytečného odkladu písemně oznámit druhé 

smluvní straně. Nezbytnou podmínkou pro změnu odborně způsobilé osoby je, že Příkazník 

jako součást svého oznámení o změně odborně způsobilé osoby předloží pro tuto novou 

odborně způsobilou osobu doklady, jimiž ve výběrovém řízení prokazoval kvalifikaci odborně 

způsobilé osoby, a to minimálně ve stejném rozsahu. 

mailto:hspickova@ostrov.cz
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Čl. 11 

Závěrečná ustanovení 
 

11.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci všech smluvních stran.  

Podléhá-li tato smlouva uveřejnění v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění 

v registru smluv. V opačném případě smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu poslední 

ze smluvních stran. 

11.2 Podléhá-li tato smlouva uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 

o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, berou smluvní strany na vědomí, že tato 

smlouva bude v registru uveřejněna. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu bez zbytečného 

odkladu uveřejní podle předchozí věty Příkazce. 

11.3 Smluvní strany výslovně prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy není obchodním 

tajemstvím podle § 504 občanského zákoníku ani neobsahuje důvěrnou informaci o poměrech 

smluvní strany nebo skutečnostech, které má smluvní strana potřebu ochraňovat jako důvěrnou 

informaci nebo předmět obchodního tajemství. 

11.4 Příkazník bere na vědomí, že je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 

ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 

předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti 

s plněním této smlouvy. 

11.5 Smluvní strany ujednávají, že tato smlouva zaniká v případě, kdy Příkazce upustí od záměru 

předmětnou Stavbu realizovat, a to z jakéhokoli důvodu. Tuto informaci Příkazce sdělí 

Příkazníkovi písemně bez zbytečného odkladu. 

11.6 Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky oboustranně schválenými 

a podepsanými. 

11.7 Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy jsou v souladu se 

skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů 

oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů smluvních 

stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek. 

11.8 Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních 

ustanoveních této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě 

zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením, které nejlépe 

odpovídá původně zamýšlenému účelu nahrazovaného ustanovení. 

11.9 Smluvní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 

11.10 Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží Příkazce a dvě Příkazník.  

11.11 Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla uzavřena na základě jejich pravé a svobodné vůle, 

že si její obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což potvrzují svými vlastnoručními 

podpisy. 

05.09.2022      31.08.2022 

V Ostrově dne …………    V Ostrově dne ………… 

 

Za Příkazce:      Za Příkazníka:  

 

 

 

 

podepsáno v.r.      podepsáno v.r. 

………………………………….   ………………………………………… 

Ing. Jan Bureš, DBA      Ing. Roman Havlan 

starosta města      


