

SMLOUVA O DÍLO

reg. č. 213-18-06-13

na provedení stavby

OSTROV - OPRAVA 3 VÝTAHŮ

uzavřená dle ustanovení §2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“)

SMLOUVNÍ STRANY:

OBJEDNATEL:

MĚSTO OSTROV

Se sídlem: Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov
Zastoupený: Ing. Josefem Železným, starostou města
IČ: 00254843
DIČ: CZ00254843
Bankovní spojení: KB, a.s. Karlovy Vary, exp. Ostrov
Číslo účtu: 920-341/0100

Za objednatele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- a) ve věcech smluvních: Ing. Josef Železný, starosta města
b) ve věcech technických: Ivan Vysocký, vedoucí odboru správy majetku města
Ing. Bohuslav Schneider, referent odboru správy majetku města
c) technický dozor objednatele (dále jen „TDO“):
název, ič, jméno
(dále jen „objednatel“) IČ: 722 56 583, Ing. Roman Havlan

a

ZHOTOVITEL:

I.C.C.LIFT S.R.O.

Se sídlem: TR. 5. KVĚTNA 616, STŘÍBRO, PSČ 34901
Zastoupený: JAROSLAVEM VANČIKEM - JEDNATELEM
IČ: 29075254
DIČ: CZ29075254
Bankovní spojení: ČESKOSLOVENSKÁ OBCHODNÍ BANKA, A.S.
Číslo účtu: 230 571 191/0300
Zapsána

Za zhotovitele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- a) ve věcech smluvních: VANČIK JAROSLAV
b) ve věcech technických: VANČIK DAVID

(dále jen „zhotovitel“)

I. PODKLADY K PROVEDENÍ DÍLA

1. Podklady k provedení díla jsou:
 - a) nabídka zhotovitele ze dne 30. 04. 2018 podaná zhotovitelem ve veřejné zakázce na stavební práce s názvem **Ostrov - oprava 3 výtahů** (dále jen „**Nabídka**“), o jejímž přijetí rozhodla Rada města Ostrov usnesením č. 434/18 ze dne 14. 05. 2018. Součástí Nabídky je souhrnný nabídkový rozpočet a oceněné slepé rozpočty na opravu výtahu v bytovém domě čp. 1322 a na opravu výtahů v bytovém domě čp. 1323-4. Souhrnný nabídkový rozpočet a oceněné slepé rozpočty budou tvořit nedílnou součást této smlouvy (dále jen „**Smlouva**“) jako její příloha č. 2;
 - b) Projektové dokumentace včetně slepých rozpočtů "Rekonstrukce výtahu v objektu Družební 1322, Ostrov" a "Rekonstrukce výtahu v objektu Družební 1323-4, Ostrov", vypracované Ing. Janem Slavatou, Karla Čapka 2526, Teplice, datum PD 3/ 2017. (dále jen „**Projektová dokumentace**“);
 - c) zadávací dokumentace ze dne 27. 02. 2018

II. PŘEDMĚT DÍLA

1. Předmětem díla (dále jen „**Předmět díla**“) je provedení stavby (dále také jako „**Stavba**“) v rozsahu a za podmínek specifikovaných Projektovou dokumentací, Smlouvou a dále v souladu s výchozími podklady specifikovanými v čl. I. Smlouvy, včetně obstarání veškerých prací a zhotovení děl nutných k úplnému dokončení a zprovoznění Stavby, k jehož provedení se za podmínek stanovených Smlouvou zhotovitel zavazuje.
2. Předmětem zakázky je oprava výtahů v bytových domech ve vlastnictví města sestávající z:
 - a) kompletní výměny tří výtahů,
 - b) rekonstrukce tří strojoven,
 - c) rekonstrukce tří šachet,
 - d) rekonstrukce tří kabin,
 - e) vybudování tří nových protilehlých stanic mezi sklepem a přízemím,
 - f) dodání kompletní technické dokumentace na každý výtah, která obsahuje: 1) Inspekční zprávu, 2) Protokol ze zkoušky po ukončení montáže, 3) Knihu výtahu, 4) Technickou dokumentaci včetně specifikace skutečného provedení výtahu, 5) Dispoziční výkresy skutečného provedení, 6) Výpočty dle ČSN EN, 7) Návod na používání rozváděče, 8) Schéma elektro, 9) Návod k používání výtahu, 10) Prohlášení o shodě bezpečnostních komponentů a 11) Použité certifikáty.
3. Místem provádění Předmětu díla jsou: bytové domy č.p. 1323 a č.p. 1323-4 v ulici Družební, vše ve správním území Města Ostrov v rozsahu podle Projektové dokumentace.
4. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve výchozích podkladech uvedených v čl. I. Smlouvy výslovně zmíněny, ale o kterých zhotovitel věděl nebo podle svých odborných znalostí vědět měl a/nebo vědět mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení Předmětu díla dané povahy třeba. Předmět díla dále zahrnuje provedení všech prací, dodání a zajištění všech činností, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, a to zejména:
 - a) zajištění zařízení staveniště, včetně provozu tohoto staveniště, podle potřeby zhotovitele pro řádné provedení díla včetně likvidace zařízení staveniště,
 - b) zajištění deponování materiálu pro provedení Předmětu díla, zajištění uložení stavební suti a ekologické likvidace odpadů (dekontaminace) vznikajících při provádění Předmětu díla a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu;
 - c) uvedení pozemků, komunikací, objektů či zařízení dotčených prováděním Předmětu díla do stavu dle projektové dokumentace, úklid prostor dotčených při provádění Předmětu díla, to vše současně s dokončením Předmětu díla;
 - d) dodání průběžné fotodokumentace z realizace díla na datovém nosiči (1x CD/DVD);
 - e) zajištění všech činností souvisejících s komplexním vyzkoušením Stavby a jejím předáním objednateli.
5. Veškerý materiál k provedení Předmětu díla je v Nabídce oceněn v 1. jakostní třídě a takto bude pro provádění Předmětu díla dodán.
6. Materiály a technologie užitá zhotovitelem k provedení Předmětu díla jsou uvedeny v Nabídce zhotovitele. Jiné materiály nebo technologie je zhotovitel oprávněn použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
7. Vyskytne-li se při provádění Předmětu díla potřeba rozšířit nebo zúžit rozsah Předmětu díla předpokládaný Smlouvou, zejména v důsledku podstatné změny okolností při provádění Předmětu díla ze strany zhotovitele potvrzeného projektantem, popř. TDO nebo v důsledku vad projektu, předloží zhotovitel objednateli soupis navrhovaných změn včetně jejich ocenění ve formě zadávacího listu (dále jen „**Zadávací list**“) objednateli k odsouhlasení. Lhůta pro odsouhlasení činí 5 (slovy: pět) dní ode dne předložení. Teprve po odsouhlasení Zadávacího listu má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu v odpovídající výši. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v Předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty. Zadávací list bude vždy odsouhlasen objednatelem, zhotovitelem, zástupcem objednatele (TDO) a bude použit pro úpravu konečné ceny Předmětu díla. Zadávací list je podkladem k sepsání dodatku ke Smlouvě a bude tvořit nedílnou součást dodatku ke Smlouvě jako jeho příloha. Zadávacím listem je možno upravit pouze rozsah Předmětu díla Smlouvy a jeho cenu, bez vlivu na ostatní smluvní ujednání. Součástí

- Zadávacího listu může být i jednoduchý dodatek projektu, zpracovaný projektantem.
8. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu provádění díla rozšířit nebo zúžit rozsah Předmětu díla, předpokládaný Smlouvou. Soupis navrhovaných změn objednatel předá zhotoviteli, který jej ocení v souladu s ust. čl. IV. odst. 7 a 9 této Smlouvy. -
 9. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit použité materiály a povrchové úpravy, vzorky vybavení a zařízení, nejsou-li v Projektové dokumentaci definovány konkrétně.
 10. Zhotovitel se zavazuje provést Předmět díla vlastním jménem, na vlastní náklady a na vlastní odpovědnost.
 11. Zhotovitel prohlašuje, že pečlivě prostudoval veškeré výkresy a technickou specifikaci a porozuměl plně Předmětu díla. Zhotovitel prohlašuje, že nepožaduje žádné doplnění Projektové dokumentace, kdy v ní nezjistil žádné podstatné nejasnosti ani závady.

III. TERMÍNY PLNĚNÍ

1. Předmět díla, specifikovaný v čl. II. Smlouvy, bude proveden v následujících termínech:
 - a) Zahájení plnění Předmětu díla: „dle nabídnutého harmonogramu prací“ - jedná se o dobu předání a převzetí staveniště zhotoviteli a dobu zahájení stavebních prací ve smyslu vyhlášky 231/2012 Sb.;
 - b) Předpokládané předání a převzetí provedeného, bezvadného, tj. prostého všech vad a nedodělků, a ukončeného Předmětu díla: **30/09/2018** - jedná se o lhůtu pro dokončení stavebních prací a lhůtu pro předání a převzetí díla objednatelem ve smyslu vyhlášky 231/2012 Sb.;Termínem předání a převzetí provedeného, bezvadného, tj. prostého všech vad a nedodělků, a ukončeného Předmětu díla se rozumí den, kdy proběhne úspěšné převzetí Předmětu díla objednatelem od zhotovitele. O předání a převzetí provedeného, bezvadného a ukončeného díla sepíší smluvní strany Protokol o předání a převzetí díla (dále jen „**Protokol**“), který bude podepsán oběma smluvními stranami.
2. Předmět díla bude prováděn dle harmonogramu průběhu prací (dále jen „**Harmonogram**“). Harmonogram obsahuje výčet základních druhů prací a stanovení klíčových termínů jejich realizace. Tyto klíčové termíny jsou pro zhotovitele závazné. Harmonogram tvoří nedílnou součást Smlouvy jako její příloha č. 1.
3. Dodržení termínů při plnění Předmětu díla ze strany zhotovitele je závislé na poskytnutí součinnosti ze strany objednatele, dohodnutého v ust. čl. VI. Smlouvy. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti dle ust. čl. VI. Smlouvy, není zhotovitel v prodlení se splněním závazku.
4. Zhotovitel je oprávněn provést Předmět díla i před stanoveným termínem uvedeným v odst. 1. tohoto článku a objednatel se zavazuje řádně provedené a bezvadné dílo převzít i v dřívějším termínu.
5. V případě, že v průběhu provádění Předmětu díla vyvstanou od třetích osob, specifikovaných v čl. VII. odst. 2 Smlouvy, specifické požadavky pro provedení Předmětu díla, které nebyly známy v době uzavření Smlouvy a které současně budou mít vliv na provedení Předmětu díla v termínu sjednaném Smlouvou, dohodnou se smluvní strany na změně termínu uvedeném v odst. 1. tohoto článku.
6. Termíny plnění mohou být měněny pouze písemnými dodatky ke Smlouvě.

IV. CENA DÍLA

1. Cena za provedení Předmětu díla je stanovena v souladu s Nabídkou zhotovitele a je v členění:
 - cena celkem bez DPH 2 619 000,00 Kč
 - vyčíslení DPH 392 850,00 Kč (snižená - 15%)
 - **cena celková vč. DPH 3 011 850,00 Kč**slovy celkem vč. DPH: TŘIMILIONYJEDENÁCTISÍCOSMSETPADESÁTKORUNČESKÝCH
2. Cena za provedení Předmětu díla je stanovena jako nejvýše přípustná pro rozsah Předmětu díla předpokládaný Smlouvou a bude doložena oceněným slepými rozpočty z nabídky zhotovitele.
3. Cena díla obsahuje veškeré náklady nutné k realizaci díla, tj.: dodávku a montáž, materiál, vč. pomocného a spojovacího materiálu, náklady na vodorovné a svislé přesuny hmot, dopravu, skládkovné, popř. náklady na jiný způsob likvidace, vč. třídění, náklady na mechanizaci, lešení, zvedací zařízení, zařízení staveniště, energie, zajištění proti pádu nepovolaných osob, zajištění staveniště proti přístupu nepovolaných osob, ochrana stávajících konstrukcí, výrobní dokumentaci, zaměření, vedlejší rozpočtové náklady (dále jen „**VRN**“), apod.) a všechny tyto náklady jsou promítnuty jako agregované položky do jednotkových cen.
4. Do ceny díla zhotovitel zahrne veškeré náklady nutné k provedení Předmětu díla včetně nákladů na zařízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, náklady na dopravu a uložení přebytečného materiálu na řízené skládce, poplatky za zábor veřejného prostranství a pozemků v majetku třetí osoby, náklady na energie, náklady související s kompletací díla, zkoušky, revize, apod. Zhotovitel je povinen zohlednit při kalkulaci ceny veškeré požadavky objednatele na provedení Předmětu díla vyplývající ze zadávacích podmínek.
5. Stanovenou cenu díla lze měnit v souladu s podmínkami Smlouvy, a to formou písemných dodatků ke Smlouvě.
6. Jakékoliv vícepráce provedené zhotovitelem v rozporu s čl. II. odst. 6. Smlouvy se nepovažují za vícepráce, ale má se za to, že provedení těchto prací bylo zahrnuto v rozsahu Předmětu díla předpokládaného Smlouvou a cena těchto prací je zahrnuta v ceně díla.
7. Veškeré odsouhlasené vícepráce a méněpráce budou zhotovitelem oceňovány v souladu s cenami uvedenými

v Nabídce. Nebudou-li práce, které jsou předmětem víceprací obsaženy v Nabídce zhotovitele, budou oceněny následujícím způsobem:

- cena prací dle aktuálního ceníku ÚRS Praha platného v době provádění víceprací ve výši max. 80% těchto sborníkových cen,
 - skutečná cena materiálu pořízeného v místě provádění díla včetně 3% přírážky zohledňující pořizovací náklady,
 - cena dopravy materiálu, která bude kalkulována jako skutečné množství km x jednotková cena obvyklá na km pro daný druh vozidla.
8. DPH bude dopočtena dle platných předpisů v době zdanitelného plnění.
 9. V případě snížení rozsahu Předmětu díla v důsledku dohody smluvních stran nebo dle čl. II. odst. 7. nebo 8. Smlouvy bude cena díla úměrně snížena s použitím cen z oceněného výkazu výměr, který bude součástí Nabídky. Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
 10. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli nezbytnost překročení stanovené ceny díla a výši požadovaného zvýšení ceny díla poté, kdy je zjistil, jinak mu zaniká nárok na zaplacení zvýšené ceny díla. Zvýšení ceny díla je možné pouze za podmínek sjednaných Smlouvou.
 11. Objednatel se zavazuje bezvadný Předmět díla provedený v souladu se Smlouvou převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho provedení cenu stanovenou Smlouvou.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli finanční zálohu.
2. Sjednaná cena díla bude objednatelem zhotoviteli uhrazena formou měsíční fakturace. Zhotovitel předloží jedenkrát měsíčně objednateli zjišťovací protokol, jehož přílohou bude soupis provedených prací a dodávek za uplynulý měsíc, oceněný v souladu s čl. IV. Smlouvy. Po jeho potvrzení pověřeným zástupcem objednatele vystaví zhotovitel fakturu. Přílohou faktury bude, pověřeným zástupcem objednatele potvrzený, zjišťovací protokol.
3. Jednotlivé faktury musí mít náležitosti řádného daňového dokladu podle příslušných ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Splatnost faktury je **21** (slovy: dvacet jedna) kalendářních dnů ode dne prokazatelného data doručení objednateli.
4. Do 15 (slovy: patnácti) dnů po předání a převzetí bezvadně provedeného a ukončeného Předmětu díla zhotovitel vystaví a objednateli předá konečný daňový doklad (vyúčtování ceny za provedení Předmětu díla).
5. Zhotovitel je oprávněn průběžně fakturovat celkovou cenu díla pouze do výše 90 (slovy: devadesáti) % ceny díla. Zbývajících 10 (slovy: deset) % ceny díla zhotovitel vyúčtuje v konečné faktuře do 15 (slovy: patnácti) dnů po úspěšném předání a protokolárním převzetí dokončeného bezvadného Předmětu díla.
6. V případě, že kterákoliv z faktur vystavených zhotovitelem objednateli nebude mít zákonem stanovené náležitosti a dále náležitosti stanovené Smlouvou, je objednatel oprávněn vrátit takovou fakturu zhotoviteli k opravě. V tomto případě počíná běžet nová lhůta splatnosti, a to doručením opravené faktury zhotovitele objednateli.
7. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv z faktur zhotovitele v případě že:
 - a) zhotovitel opětovně poruší kteroukoliv z povinností zhotoviteli stanovených Smlouvou, nebo zhotovitel provádí dílo v rozporu s ujednáními Smlouvy a těmito podmínkami, nebo
 - b) zhotovitel nedodržuje čistotu a pořádek na staveništi, a to až do odstranění těchto nedostatků.
8. O pozastavení proplácení faktur je objednatel povinen zhotovitele písemně informovat včetně uvedení důvodů, pro které bylo proplácení faktur pozastaveno. Po odstranění výše uvedených nedostatků bude proplácení faktur obnoveno.
9. V případě prodlení objednatele s uhrazením faktury je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši **0,1%** (slovy: jedné desetiny) z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Toto ustanovení však neplatí, bylo-li proplácení faktur pozastaveno v souladu s ustanovením čl. V odst. 7. a 8. Smlouvy.
10. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění Předmětu díla v případě prodlení objednatele s placením jednotlivých faktur vyjma prodlení s placením faktur z důvodů stanovených v odst. 7 tohoto článku, je-li toto prodlení delší než 15 (slovy: patnáct) kalendářních dnů a o dobu každého prodlení se automaticky prodlužuje termín pro provedení Předmětu díla.
11. Objednatel prohlašuje, že ve smyslu informace GŘŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 bude pro výše uvedenou stavbu aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a Zákona o DPH. Dodavatel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle § 92a, odst. 2 Zákona o DPH.
12. Objednatel prohlašuje, že pro Stavbu je platná výše DPH snižena - 15%.

VI. SOUČINNOST OBJEDNATELE

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost pro provedení Předmětu díla, spočívající zejména v:

- a) předání staveniště pro provedení Předmětu díla za podmínek stanovených Smlouvou,*
- b) předání Projektové dokumentace ve 2 (slovy: dvou) vyhotoveních,*
- c) předání platného stavebního povolení.*

VII. POVINNOSTI ZHOTOVITELE

1. Zhotovitel je povinen ve sjednaném termínu provést Předmět díla na svůj náklad a na své nebezpečí v souladu se Smlouvou a s výchozími podklady uvedenými v ustanovení čl. I. Smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provádět Předmět díla i prostřednictvím jiných k tomu způsobilých osob, které uvedl ve své nabídce.
2. Zhotovitel se zavazuje při provádění Předmětu díla postupovat s veškerou odbornou péčí, v souladu se Smlouvou, obecně závaznými právními předpisy, technickými normami, pokyny a technologickými postupy, vydanými jednotlivými výrobci materiálů a výrobků užitých k provedení díla a v souladu s rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů a organizací státní a veřejné správy. Pro účely provádění Předmětu díla dle Smlouvy jsou ČSN pro zhotovitele závazné, neurčí-li objednatel jinak.
3. Zhotovitel je povinen se v plném rozsahu seznámit s rozsahem a povahou Předmětu díla a okolnostmi souvisejícími s jeho provedením. Všechny nejasné podmínky provedení Předmětu díla si vyjasnit s pověřeným zástupcem objednatele a při místním šetření.
4. Zhotovitel je povinen řídit se při provádění Předmětu díla pokyny objednatele a pokyny oprávněných a pověřených zástupců smluvních stran.
5. Zhotovitel se zavazuje zachovávat staveniště v pořádku a čistotě, řádně a v čistotě skladovat stavební materiál, odstraňovat na své náklady stavební zbytky, odpady a nečistoty vzniklé prováděním díla a zajistit jejich řádnou likvidaci dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
6. Zhotovitel bude nejpozději v den předání staveniště pojištěn pro provádění Předmětu díla pojistnou smlouvou pro případ pojistné události související s prováděním Předmětu díla, a to zejména a minimálně v rozsahu pojištění dodávek a práce (plnění) zhotovitele proti obvyklým rizikům jako jsou zejména krádež, živelná pohroma, poškození nebo zničení, a to jak na staveništi, tak i v místech, kde jsou jednotlivé věci a zařízení, které tvoří předmět díla, uskladněny či montovány a současně pojištění odpovědnosti za škody způsobené činnostmi zhotovitele při provádění Předmětu díla, a to na hodnotu pojistné události minimálně ve výši ceny díla. Ve smyslu skutečností výše uvedených tak zhotovitel sjedná pojištění na krytí rizik poškození, případně zničení budovaného díla systémem "ALL RISK", a to až do výše ceny díla. Dále sjedná pojištění odpovědnosti za škody vzniklé jinému v souvislosti s realizací tohoto Předmětu díla. Zhotovitel zajistí analogické pojištění v rozsahu jejich podílu na díle i na straně svých subdodavatelů. Doklady o pojištění je povinen předložit na požádání objednatele.
7. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli do 10 (slovy: deseti) dnů poté, kdy k tomu bude objednatel písemně vyzván, veškeré pokuty či další sankce, které byly objednateli vyměřeny (pravomocným rozhodnutím) orgány veřejné a státní správy v souvislosti s prokázaným porušením povinností zhotovitele stanovených Smlouvou či obecně závaznými právními předpisy při provádění Předmětu díla. Úhrada bude provedena na účet objednatele a ve lhůtě uvedené v písemné výzvě.
8. Pokud má zhotovitel v úmyslu provést změnu subdodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen tento úmysl bez zbytečného odkladu oznámit objednateli a zároveň je povinen předložit objednateli doklady prokazující splnění kvalifikace novým subdodavatelem ve stejném rozsahu, v jakém byla prokazována prostřednictvím subdodavatele v rámci zadávacího řízení, a smlouvu uzavřenou se subdodavatelem dle § 51 odst. 4 zákona o veřejných zakázkách.
9. Změnu subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel oprávněn provést pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele.

VIII. STAVENIŠTĚ

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště pro provádění Předmětu díla v dohodnutém termínu a ve stavu odpovídajícím podmínkám Smlouvy. O předání staveniště sepíše smluvní strany zápis, který podepíše jednotlivé smluvní strany.
2. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení na staveništi zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt skutečného provedení Předmětu díla (stavby), vybudování, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
3. Zhotovitel je povinen na své náklady udržovat v domě s opravovaným výtahem pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činnostmi. V případě, že ani přes upozornění objednatele zápisem ve stavebním deníku nebude do 48 (slovy: čtyřiceti osmi) hodin po zápisu zhotovitelem zajištěn pořádek a čistota v domě, je objednatel oprávněn zajistit pořádek a čistotu v domě třetí osobou na náklady zhotovitele.
4. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

5. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady odběrná místa energií včetně měření odběrů. Úhrada nákladů za odběr energií spotřebovaných prováděním Předmětu díla a zařízením staveniště je zhotovitelem zahrnuta v ceně díla specifikované v čl. IV. Smlouvy.
6. Nejpozději do 10 (slovy: deseti) dnů po předání a převzetí Předmětu díla či odstranění poslední vady či nedodělku, zjištěných při předání a převzetí Předmětu díla, je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej tak, jak určuje Projektová dokumentace a Smlouva, a protokolárně jej předat objednateli. Současně s likvidací zařízení staveniště je zhotovitel povinen provést úklid a uvedení do původního stavu také plochy či prostory, které nebyly součástí staveniště, ale prováděním Předmětu díla byly dotčeny. Pokud staveniště a dotčené plochy a pozemky v dohodnutém termínu nevyklidí nebo pokud jej neuvede do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši uvedené v čl. XIII. odst. 4 Smlouvy.
7. Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu objednatele neumístí na staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništěm související jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.
8. Zhotovitel odpovídá za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dočasného dopravního značení, včetně jeho údržby a čištění v průběhu provádění díla zhotovitelem.

IX. STAVEBNÍ DENÍK

1. Zhotovitel je povinen ode dne, kdy zahájí práce na díle v souladu se Smlouvou vést stavební deník v souladu s ustanovením § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, do kterého je povinen zapisovat všechny důležité okolnosti týkající se Stavby, zejména časový postup prací, jejich jakost, zdůvodnění odchylek od Projektové dokumentace popř. od cenové nabídky apod.
2. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím bezvadně provedeného Předmětu díla nebo odstraněním vad a nedodělků z přejímacího řízení dle čl. XI. Smlouvy.
3. Ve stavebním deníku musí být vedeno mimo jiné:
 - název, sídlo, IČ zhotovitele,
 - název, sídlo, IČ objednatele,
 - název, sídlo, IČ zpracovatele Projektové dokumentace,
 - název, sídlo, IČ firmy vykonávající technický dozor objednatele,
 - přehled všech provedených zkoušek,
 - seznam dokumentace Stavby včetně všech změn a doplňků,
 - seznam dokladů a úředních opatření týkajících se Stavby,
 - seznam všech subdodavatelů s uvedením jejich názvů, sídel a IČ.
4. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje pověřený zástupce zhotovitele vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo pověřeného zástupce zhotovitele může do stavebního deníku provádět záznamy pouze pověřený zástupce objednatele nebo příslušné orgány státní či veřejné správy či dotčené odborné organizace, a to se souhlasem obou smluvních stran.
5. Nesouhlasí-li pověřený zástupce zhotovitele se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 (slovy: tří) pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
6. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do 3 (slovy: tří) pracovních dnů.
7. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy, ale jsou podkladem pro vypracování případných dodatků ke Smlouvě.
8. Stavební deník musí být přístupný na Stavbě.

X. PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného Předmětu díla na pravidelných poradách – kontrolních dnech, které bude zhotovitel organizovat v místě provádění Předmětu díla podle potřeby, nejméně však 1 x (slovy: jedenkrát) za 14 dní.
2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění Předmětu díla. Zjistí-li objednatel nebo jeho pověřený zástupce, že zhotovitel provádí Předmět díla v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel na své náklady odstranil vady vzniklé vadným prováděním a Předmět díla prováděl řádným způsobem.
3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 (slovy: tří) pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které budou v dalším postupu při provádění Předmětu díla zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na svůj náklad na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými.
4. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání bez uvedení závažných důvodů nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese zhotovitel veškeré náklady spojené

s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím.

5. Zhotovitel odpovídá za to, že veškeré odborné práce vykonávají zaměstnanci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci zaměstnanců je zhotovitel na požádání předložit objednateli.

XI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Předmět díla je proveden jeho řádným dokončením a předáním provedeného a dokončeného Předmětu díla zhotovitelem objednateli v souladu se Smlouvou.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději 10 (slovy: deseti) dnů předem doručit objednateli písemné oznámení, kdy bude dokončený Předmět díla připraven k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 (slovy: tří) pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
3. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení seznam výrobků a dodávek, na které se vztahuje kratší záruční lhůta, než je stanovena Smlouvou.
4. Předmět díla je považován za dokončený, pokud jsou veškeré práce určené Smlouvou provedeny řádně v souladu se Smlouvou a pokud všechny plochy a pozemky tvořící staveniště jsou vyčištěny, upraveny, zbaveny odpadu.
5. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, převzít i Předmět díla, který vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému a bezpečnému užívání Předmětu díla. Zhotovitel je povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v Protokolu. Zhotovitel je povinen ve lhůtě uvedené v předchozí větě odstranit vady nebo nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky díla neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad a nedodělků nese zhotovitel, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Nepřistoupí-li zhotovitel k odstraňování vad a nedodělků díla nejpozději do 3 (slovy: tří) dnů ode dne neúspěšného pokusu o předání Předmětu díla zhotovitelem objednateli, je objednatel oprávněn nechat vady či nedodělky odstranit jinou způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu, a to na náklady zhotovitele.
6. O průběhu přejímacího řízení sepíší obě strany Protokol, ve kterém bude mimo jiné uveden i soupis případných vad a nedodělků s uvedením termínu jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne Předmět díla převzít, je povinen uvést do zápisu svoje výhrady. V případě, že je objednatelem přebírán dokončený Předmět díla, skutečnost, že Předmět díla je dokončen co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady objednateli. Zhotovitel předá objednateli před zahájením přejímacího řízení dokumentaci skutečného provedení Předmětu díla ve 3 (slovy: třech) vyhotoveních, včetně dokladové části, stavební deník, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, prohlášení o shodě, revizní zprávy zařízení komplementovaných do Předmětu díla, doklad o uložení výkopku a vybouraného materiálu (zvláště kontaminovaného) na řízené skládce, potvrzené záruční listy. Předání uvedených dokladů je podmínkou pro zahájení přejímacího řízení.
7. Vadou se pro účely Smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, vyžadovaných Smlouvou. Nedodělkem se rozumí neprovedení Předmětu díla v celém rozsahu předpokládaném Smlouvou.

XII. ODPOVĚDNOST ZA VADY

1. Zhotovitel odpovídá za to, že Předmět díla je proveden v souladu se Smlouvou.
2. Zhotovitel odpovídá za vady Předmětu díla, které má Předmět díla v době jeho předání objednateli. Za vady Předmětu díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel po dobu trvání této záruky.
3. Zhotovitel neodpovídá za vady Předmětu díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, anebo na ně upozornil objednatele, který na jejich použití trval.
4. Záruka za jakost Předmětu díla - celé stavby je v délce **60 měsíců**.
5. Záruka počíná běžet dnem převzetí dokončeného Předmětu díla objednatelem v případě, že Předmět díla nevykazuje vady a nedodělky nebo dnem odstranění poslední vady a nedodělku vyplývajícího z Protokolu.
6. Objednatel je povinen vady Předmětu díla písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn v tomto pořadí požadovat:
 - a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, apod.),
 - b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná,
 - c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny díla.
7. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 (slovy: pěti) dnů po obdržení reklamace sdělit objednateli, v jakém termínu začne s odstraňováním reklamované vady. Doba započítá s odstraňováním vady nesmí být delší 7 (slovy: sedm) kalendářních dnů od obdržení reklamace. Současně zhotovitel písemně navrhne objednateli, v jakém termínu vady odstraní. Tato doba však nesmí být delší, než je pro odstranění konkrétní vady technicky nezbytné. Zhotovitel je povinen ve stanovených termínech započít s odstraňováním vad, i když tvrdí, že uvedené vady Předmětu díla nemají charakter záruční vady. Náklady na odstranění těchto vad nese zhotovitel, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V případě, že bude následně prokázáno, že vada neměla charakter reklamační vady, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli nutné a účelně vynaložené náklady na

odstranění této vady zhotovitelem.

8. Nezačne-li zhotovitel s odstraňováním reklamované vady v termínu uvedeném v ust. čl. XII. odst. 7. Smlouvy, je objednatel oprávněn nechat reklamovanou vadu odstranit jinou způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu, a to na náklady zhotovitele.
9. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen začít s odstraňováním vady (havárie) nejpozději do 24 (slovy: dvaceti čtyř) hodin po obdržení reklamace. Pokud tak neučiní, je povinen zaplatit objednateli mimo náhrady škody a případný ušlý zisk, které vzniknou neodstraněním havárie v tomto termínu i smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý, byť i započatý, den prodlení se započítáním odstraňování vady (havárie).

XIII. SANKČNÍ UJEDNÁNÍ

1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení s dokončením díla dle termínu uvedeného v čl. III této smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10% z ceny díla uvedeně v čl. IV. této smlouvy.
2. Nad rámec výše uvedeného, pokud bude Zhotovitel v prodlení s dokončením díla a/nebo jednotlivé části (etapy) díla dle termínů uvedených v této smlouvě, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla uvedeně v čl. IV. této smlouvy (nejméně však 2.500,- Kč) za každý i započatý den prodlení.
3. V případě prodlení Zhotovitele se započítáním odstraňování vytčené vady (termíny jsou uvedeny v čl. VII. této smlouvy), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla uvedeně v čl. IV. této smlouvy (nejméně však 2.500,- Kč) za každý i započatý den prodlení.
4. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vytčené vady (termíny jsou uvedeny v čl. VII. této smlouvy), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla uvedeně v čl. IV této smlouvy (nejméně však 2.500,- Kč) za každý i započatý den prodlení.
5. V případě prodlení Zhotovitele s úhradou jakékoli částky dle této smlouvy je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.
6. Smluvní pokuty i náhrada škody jsou splatné do 10 dní ode dne odeslání výzvy k úhradě na adresu zhotovitele.
7. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody v plném rozsahu.
8. Ustanovení tohoto článku přetrvávají i po ukončení plnění této smlouvy.
9. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z kteréhokoliv daňového dokladu a snížit o ni sjednanou cenu díla.

XIV. VYŠŠÍ MOC

1. Pokud se splnění Smlouvy stane nemožným v důsledku zásahu vyšší moci, strana, která se na zásah vyšší moci odvolává, požádá druhou stranu o úpravu Smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se na zásah vyšší moci odvolává, právo odstoupit od Smlouvy.
2. Pro účely Smlouvy se za zásahy vyšší moci považují události, které nejsou závislé na vůli smluvních stran, a jejichž škodlivé následky smluvní strany nemohou předvídat a odvrátit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

XV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od Smlouvy v případě podstatného porušení Smlouvy druhou smluvní stranou.
2. Podstatným porušením Smlouvy ze strany zhotovitele je zejména:
 - a) nedodržení termínů stanovených ve Smlouvě o více než 10 (slovy: deset) kalendářních dnů, nebude-li toto prodlení ze strany objednatele odsouhlaseno,
 - b) nedodržení termínů zahájení nebo ukončení jednotlivých činností dle harmonogramu o více než 20 (slovy: dvacet) kalendářních dnů, nebude-li toto prodlení ze strany objednatele odsouhlaseno,
 - c) provádění Předmětu díla v rozporu se Smlouvou i přes písemné upozornění objednatele.
3. Odstoupení musí být učiněno písemně s uvedením důvodů odstoupení.
4. Odstoupením se Smlouva ruší a to s účinky ke dni, kdy písemné oznámení o odstoupení bylo doručeno druhé smluvní straně.
5. Odstoupí-li objednatel od Smlouvy v důsledku podstatného porušení Smlouvy zhotovitelem, je oprávněn zadat provedení zbývajících částí díla třetí osobě. Pokud v důsledku toho dojde k navýšení ceny díla stanovené Smlouvou, uhradí takto vzniklý rozdíl zhotovitel. Objednateli rovněž vzniká nárok na náhradu škody způsobené nedodržením termínu dokončení předmětu díla.
6. Pro případ odstoupení od Smlouvy některou ze smluvních stran se smluvní strany dohodly na následujícím:
 - a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací, oceněných v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy,
 - b) zhotovitel v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečný daňový doklad“,
 - c) v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání a převzetí

- díla" a objednatel do 3 (slovy: tři) dnů po obdržení výzvy zahájí „dílní přejímací řízení“,
- d) při odstoupení kterékoliv strany od Smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit staveniště do 14 (slovy: čtrnácti) kalendářních dnů.

XVI. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna příslušná oprávnění k činnostem, jichž je k plnění této Smlouvy třeba.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že obsah Smlouvy nebude předmětem obchodního ani veřejného tajemství a bude volně k dispozici.
3. Strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, zašle smlouvu správci registru smluv k uveřejnění Město Ostrov.
4. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění Smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit straně druhé a vyvolat jednání pověřených zástupců obou smluvních stran.
5. Smluvní strany se dohodly, že nebezpečí škody na zhotovovaném díle od doby převzetí staveniště až do doby převzetí provedeného a dokončeného Předmětu díla bez vad a nedodělků objednatelem nese zhotovitel. Stejně tak zhotovitel odpovídá za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku. V případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku zhotovitele nebo třetí osoby je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
6. Vlastnické právo k zhotovované věci přechází na objednatele postupným zhotovováním Předmětu díla.
7. Smluvní strany se zavazují, že nebudou provádět žádné úkony či vykonávat žádné činnosti, ať už přímo nebo nepřímě, sám nebo prostřednictvím třetích osob, kterými by škodily druhé smluvní straně nebo ji jakkoliv jinak znevýhodňovaly.
8. Smluvní strany se zavazují, že budou chránit účetní záznamy dostatečným způsobem, aby se zabránilo jejich možnému zneužití (jak v případě zabezpečení příslušného počítačového programu, tak i pro fyzickou ochranu písemných záznamů).
9. Smluvní strany jsou povinny uchovávat odpovídajícím způsobem po dobu 10 (slovy: deseti) let od ukončení financování akce originál Smlouvy včetně jejích dodatků, veškeré účetní doklady a další dokumenty související s realizací Předmětu díla.
10. Zhotovitel je povinen průběžně a dále kdykoliv na žádost objednatele informovat objednatele o stavu úkonů a činnostech vykonávaných na základě Smlouvy a sdělovat objednateli bez zbytečného odkladu veškeré informace a okolnosti významné z hlediska výkonu činnosti dle Smlouvy či jinak významné pro činnost objednatele.
11. Zhotovitel se zavazuje, že bude spolupůsobit v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů při výkonu finanční kontroly.
12. Při plnění Smlouvy je zhotovitel povinen dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a ujednání Smlouvy a bude se řídit výchozími podklady objednatele, zápisy, dohodami a stanovisky veřejnoprávních orgánů a organizací. Práva a povinnosti výslovně neupravené Smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
13. Faktury vystavené dodavatelem budou obsahovat náležitosti v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, název akce, a výčet činností určených k úhradě.

XVII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Právní vztahy založené Smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
2. Měnit nebo doplňovat text Smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných dodatků ke Smlouvě podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran ve věcech smluvních, pod sankcí neplatnosti.
3. K návrhu dodatku Smlouvy se druhá smluvní strana vyjádří písemně ve lhůtě 15 (slovy: patnácti) dnů po jeho doručení. Po tuto dobu je strana, která návrh předložila, tímto návrhem vázána.
4. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nepředají třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění podmínek Smlouvy.
5. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu Smlouvy, že se seznámily s celým textem Smlouvy včetně jejích příloh a s celým obsahem Smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že Smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
6. Smlouva je sepsána v českém jazyce ve 4 (slovy: čtyřech) vyhotoveních s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží 2 (slovy: dva) a objednatel 2 (slovy: dva) výtisky.
7. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

PŘÍLOHY SOD

Příloha č. 1	Časový harmonogram z nabídky zhotovitele
Příloha č. 2	Souhrnný nabídkový rozpočet a oceněné slepé rozpočty z nabídky zhotovitele

V Ostrově dne: / / 13 -06- 2018

Ve Stříbře dne: / /

7 / 6 / 10 / 8

IČO: 29075254

1ř. 5. května 1997 / Stříbro
IČO: 29075254 / IČO: 29075254

za Objednatel
Ing. Josef Železný
starosta města



za Zhotovitele

NÁVRH - Časový harmonogram plnění veřejné zakázky, provedených prací s předpokládaným finančním plněním po měsících.

Časový harmonogram Ostrov ul.Družstevní č.p.	8/31,32,33,34,35					8/32,32,33,34,35					8/35 9/35,36,37,3839				
	1322					1323					1324				
Finanční plnění															
Převzetí staveniště a doprava materiálu na stavbu	X					X						X			
Demontáž stávajícího výtahu	X					X						X			
Strojovna výtahu, šachta výtahu a prohlubeň	X					X			X			X			
Demontáž elektroinstalace ve strojovně a šachtě výtahu. Demontáž kabiny, vyrovnání vodiček.	X				X	X			X			X			
Příprava montážní plošiny pro zabezpečení práce k opláštění	X					X						X			
Opláštění výtahové konstrukce Úprava původní konstrukce	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Montáž nové technologie				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Montáž nového rozvaděče ,montáž vodiček a protiváhy.				X	X				X	X	X			X	
Vyčištění ohrazení šachty a odvoz materiálu postupně dle demontáže	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Montáž nové technologie					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Montáž nového stroje,elektroinstalace strojovně výtahu,vyrovnání vodiček. Demontáž protiváhy a bourání betonových podstavců, starých vodiček protiváhy.Montáž rámu kabiny, nosných prostředků a dalších bezpečnostních prvků v šachtě výtahu.					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Montáž nové technologie															
Demontáž a montáž šachetních dveří				X	X			X	X					X	
Montáž nové kabiny,elektroinstalace bezpečnostních prvků a seřízení .				X	X			X	X					X	
Nátěry a malby ve strojovně a šachtě											X			X	
Zkoušky po montáži a předání výtahu														X	X



 Ing. S. Janda
 IČO: 23073254, DIČ: CZ2985234
 (1)

ROZPOČET výtahy

Rozpočet	0	0	TOV450	JKSO	
Objekt	Název objektu		ul.Družstevní Ostrov	SKP	
0302	Výtah+stavební práce související s výměnou výtahu			Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		ul.Družstevní Ostrov	Počet jednotek	
				Náklady na m.j.	0
Projektant	ing.Chromík			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	ing.Chromík				
Objednatel	Město Ostrov				
Dodavatel	I.C.C.LIFT s.r.o.			Zakázkové číslo	2018002
Rozpočtoval				Počet listů	3

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	873 000	Ztížené výrobní podmínky		0
Z	PSV celkem	873 000	Oborová přírážka		0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit		0
N	M dodávky celkem	873 000	Mimostaveništní doprava		0
ZRN celkem	2 619 000		Zařízení staveniště		0
			Provoz investora		0
HZS	0		Kompletační činnost (IČD)		0
ZRN+HZS	2 619 000		Ostatní náklady neuvedené		
ZRN+ost.náklady+HZS	2 619 000		Ostatní náklady celkem		0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	ing.Chromík	Jméno :	ing.Chromík	Jméno :	
Datum :	19.4.2018	Datum :	19.4.2018	Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
					
Základ pro DPH	15,0 %				2 619 000 Kč
DPH	15,0 %				392 850 Kč
Základ pro DPH	0,0 %				0 Kč
DPH	0,0 %				0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM					3 011 850 Kč

Poznámka :

Rozpočet

Stavba :	1322, ul.Družstevní, Ostrov	Rozpočet:
Objekt :	1322, ul.Družstevní, Ostrov	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
		1		1,00		
10	783661001	Nátěr prohlubové šachty a strojovně výtahu	m2	4,80		
		1,5*1,2*0,8		1,92		
		2,5*3,2*0,8		2,88		
	Celkem za	1 Zemní práce				1 020,00
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
11	273314117R00	Cementový potěr průrazu strojovna a prohlubeň	m2	0,60		
		1*0,2*2		0,40		
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				171,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
12	413941123RT4		t			
		Pomocné háky pro zavěšení výtahového stroje:				
		3*3,6*20,4*0,001*1,08		0,24		
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				895,00
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
13	631311110U00	Mazanina - 8cm B7,5	m3	0,10		
		Doplnění a začistění prohlubně po bet.fundament:				
		0,1		0,10		
14	631313611R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20 (B 20)	m3	0,42		
		1,3*3,2*0,1		0,42		
15	631319173R00	podesty	m3	0,42		
		0,416		0,42		
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				30 286,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
16	962042321R00	Vyčištění původní konstrukce	m3	185,00		
		Bourání bet. fundamentu:				
		1,3*3,2*0,4		1,86		
17	962052211R00	Bourání zdíva železobetonového nadzákladového	m3	0,60		
		Demontáž žebet. protiváhy:				
		0,6		0,60		
18	962052314R00	Demontáž dosedů pod klec s protiváhou	kus	1,00		
		1		1,00		
19	969981001	vyrovnání stávající konstrukce šachty, popřípadě zábradlí, demontáže dr.výplně	soubor	1,00		
		1,0		1,00		
20	969991001	Demontáž výtahového stroje, kabiny, drátěných vodiček, rozvadeče	soubor	1,00		
		1		1,00		
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				65 880,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
21	999281111R00	Přesun hmot pro montáž opláštění do výšky 25 m, přesun technologie pro montáž do 25 m	t	5,81		
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				5 211,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
23	767810113U00	opláštění výtahové šachty desky 12,5 s perem pl.	kus	1,00		
		sopojovací prostředky stěn				
		1		1,00		
24	553 PC 5	Zábradlí	kmplt	1,00		
		upraveno stávající - demontáž a montáž				
		1,0		1,00		
25	553991666	Větrací mřížka - horní a dolní část opláštění	kus			
		2				

Rozpočet

Stavba :	1322, ul.Družstevní, Ostrov	Rozpočet:
Objekt :	1322, ul.Družstevní, Ostrov	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
26	998767204R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 36 m	%	5,00		
27	900 RT4	Hzs - nezmeřitelné práce čl.17-1a Práce v tarifní třídě 7	h	20,00		
		vč. vstupních kovových portálů:				
		úprava a doplnění nosné konstrukce, nátěr				
		montážní lišty-rohy šachty				
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				124 879,00
Díl:	M21	Elektromontáže				
29	2104001001	Instalace rozvaděče do strojovny výtahu	kus	1,00		
		1		1,00		
30	2108001001	Montáž sil. kabelů el. energie do HV, stroj	kus	1,00		
		1		1,00		
31	3471001	Hlavní uzamykatelný vypínač do strojovny	kus	1,00		
		1		1,00		
32	111 R00	Mimostaveništní doprava čl.8-3a	%	4,80		
33	205 R00	Zednické výpomoci M 21 podle čl.13-5c	%	3,20		
	Celkem za	M21 Elektromontáže				164 111,00
Díl:	M33	Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy				
34	3301001001	M+D výtahu, pro 5 osob, počet stanic 9/9	kmplt	1,00		
		Rychlost 1,0 m.s. -1:				
		1,0 - rozpis této položky je v položkách 35 - 70		1,00		
35	3301001002	M+D kabiny, celokovová, zhotovená s nehořl. mater., PRŮCHOZÍ	kmplt	1,00		
		1		1,00		
36	3301001002b	M+D osvětlení kabiny, 4xled bod., vč. integr. nouzov. osvětlení	kmplt	1,00		
		1		1,00		
37	3301001002c	M+D ovladačové kombinace kabiny-kabinové tlačítko	kmplt	1,00		
		1,0		1,00		
38	3301001002d	M+D reliéfní /Brailovo písmo- ne /	kmplt	1,00		
		1		1,00		
39	3301001002e	M+D tlačítka prosv. v provedení antivandal se záz. volby stanice	kmplt	1,00		
		1		1,00		
40	3301001002f	M+D GSM brána, napojení na vyprost. službu 24 hodin denně	kmplt	1,00		
		1		1,00		
41	3301001002g	Polohová /display/ a směrová /šipky, signalizace/	kmplt	1,00		
		1		1,00		
42	3301001002h	Signalizace přetížení - optická	kmplt	1,00		
		1		1,00		
43	3301001002i	M+D tlačítko akust.	kmplt	1,00		
		1		1,00		
44	3301001002j	M+D tlačítko telefon -napojené na automat.vytáčení na serv. středisko, v příp.poruchy 24h denně	kmplt	1,00		
		1		1,00		
45	3301001002k	M+D tlačítko kabinových dveří	kmplt	1,00		
		1		1,00		
46	3301001002l	Vážení kabiny tenzometrické čtyřbodové pod podlahou	kmplt	1,00		
		1		1,00		
47	3301001003	M-D výtahová šachta	kmplt	1,00		
		Stávající konstrukce bude opláštěná				
		1,0		1,00		

Rozpočet

Stavba :	1322, ul.Družstevní, Ostrov	Rozpočet:
Objekt :	1322, ul.Družstevní, Ostrov	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
48	3301001004	"bus Flat" - skládací kabinové dveře	kus	1,00		
		1,0		1,00		
49	3301001005	M+D šachtění dveře s rámem, ruční otočné, nové, vč. vstupního portálu	kus	9,00		
		Desing rámu a křidel prášková barva komaxit:				
		1,0		1,00		
50	3301001006	Desing stěn kabiny, prášková barva komaxit	kus	1,00		
		1		1,00		
51	3301001007	Desing vstupních lišt a okopových plechů prášková barva komaxit	kmplt	1,00		
		1		1,00		
52	3301001008	Desing stropů, prášková barva komaxit	kmplt	1,00		
		1		1,00		
53	3301001009	Podlaha, protiskluzová podlaha	kmplt	1,00		
		1		1,00		
54	3301001010	M+D madlo a zrcadlo na zadní stěně	kmplt	1,00		
		1		1,00		
55	3301001012	Desing panelu ovladačové kombinace, prásk. barva komaxit	kmplt	1,00		
		1		1,00		
56	3301001013	Strojovna, uzamčení - nový zámek včetně FAB vložky	kmplt	1,00		
		1		1,00		
57	3301001015	M+D přivolávače k výtahu ve stanicích	kmplt	8,00		
		Digitální polohové a směrové šipky:zákl.stanice				
		1,0		1,00		
58	3301001016	M+D tlačítka ve stanicích, antivandal um. v zárubni šachetn. dveří	kmplt	8,00		
		1,0		1,00		
59	3301001020	M+D ostatní výbava výtahu osvětlení výtahové šachty	kmplt	1,00		
		1		1,00		
60	3301001021	M+D ostatní výbava výtahu, žebřík do prohlubně výtahu, odnímat.s el. jištěním a zarážkou v prohlubni, STOP tlačítko	kmplt	1,00		
		Umístění v šachtě:				
		1,0		1,00		
61	3301001022	M+D další komponenty dle CSN EN 81 - 1+A3 /dosedý, elektroinstalace a pod./81-20	kmplt	1,00		
		1		1,00		
62	3301001023	M+D nová vodítka protiváhy	kmplt	1,00		
		1		1,00		
63	3301001024	M+D nová protiváha	kmplt	1,00		
		1		1,00		
64	3301001025	M+D bezúdržbové nosné prvky-lana /bez mazání/	kmplt	1,00		
		1		1,00		
65	3301001030	Pohon bezpřevodový stroj řízený frekvenčním měničem	kmplt	1,00		
		1		1,00		
66	3301001031	Řízení mikroprocesorový řídicí systém s frekvenčn. měničem	kmplt	1,00		
		Jednosměrné - sběrné:				
		Sběr směrem dolů, mikroporocesorové:				
		rekuperační jednotka				
		1		1,00		
67	202 R00	Zednické výpomoci hsv čl.13-2	%	1,60		
68	904 R01	Zkoušky rekuperace - ne	h	5,00		
		Provedení zkoušek GSM				

Rozpočet

Stavba :	1322, ul.Družstevní, Ostrov	Rozpočet:
Objekt :	1322, ul.Družstevní, Ostrov	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		10		5,00		
69	904 R03	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci Revize výtahu a komplexní zkouška	h	2,00		
		2,0		2,00		
70	9991001	Kompletní technická dokumentace, kniha odborn. prohlídek, kniha provozn.prohlídek	kmplt	1,00		
		1		1,00		
	Celkem za	M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy				456 547,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
71	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	2,60		
72	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	15,00		
73	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,60		
74	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	30,00		
75	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,60		
76	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	11,00		
77	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	2,60		
78	979999999R00	Poplatek za skládku 10 %	t	2,60		
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				24 000,00


 IČO: 29075251
 IČO: 29075251

Rozpočet

Stavba :	1323, ul.Družstevní, Ostrov	Rozpočet:
Objekt :	1323, ul.Družstevní, Ostrov	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
		1		1,00		
10	783661001	Nátěr prohlubové šachty a strojovně výtahu	m2	4,80		0,00
		1,5*1,2*0,8		1,92		
		2,5*3,2*0,8		2,88		
	Celkem za	1 Zemní práce				1 020,00
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
11	273314117R00	Cementový potěr průrazu strojovna a prohlubeň	m2	0,60		0,00
		1*0,2*2		0,40		
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				171,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
12	413941123RT4		t			0,00
		Pomocné háky pro zavěšení výtahového stroje:		0,00		
		3*3,6*20,4*0,001*1,08		0,24		
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				895,00
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
13	631311110U00	Mazanina - 8cm B7,5	m3	0,10	0,00	0,00
		Doplnění a zajištění prohlubně po bet.fundament:		0,00		
		0,1		0,10		
14	631313611R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20 (B 20)	m3	0,42	0,00	0,00
		1,3*3,2*0,1		0,42		
15	631319173R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 12 cm	m3	0,42		0,00
		0,416		0,42		
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				30 286,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
16	962042321R00	Vyčištění původní konstrukce	m3	185,00	0,00	0,00
		Bourání bet. fundamentu:		0,00		
		1,3*3,2*0,4		1,66		
17	962052211R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového	m3	0,60	0,00	0,00
		Demontáž žebet. protiváhy:		0,00		
		0,6		0,60		
18	962052314R00	Demontáž dosedů pod klecí s protiváhou	kus	1,00	0,00	0,00
		1		1,00		
19	969981001	vyrovnání stávající konstrukce šachty, popřípadě zábradlí, demontáže dr.výplně	soubor	1,00	0,00	0,00
		1,0		1,00		
20	969991001	Demontáž výtahového stroje, kabiny, drátěných vodičů, rozvadeče	soubor	1,00	0,00	
		1		1,00		
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				65 880,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
21	999281111R00	Přesun hmot pro montáž opláštění do výšky 25 m, přesun technologie pro montáž do 25 m	t	5,81	0,00	0,00
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				5 211,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
23	767810113U00	opláštění výtahové šachty desky 12,5 s perem pl.	kus	1,00	0,00	0,00
		sopojovací prostředky stěn		0,00		
		1		1,00		
24	553 PC 5	Zábradlí	kmplt	1,00	0,00	0,00
		upraveno stávající - demontáž a montáž		0,00		
		1,0		1,00		
25	553991666	Větrací mřížka - horní a dolní část opláštění	kus	0,00	0,00	0,00
		2		0,00		
26	998767204R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 36 m	%	5,00		0,00
27	900 RT4	Hzs - nezmeřitelné práce čl.17-1a Práce v tarifní třídě 7	h	20,00	0,00	0,00
		vstupních kovových portálů:		0,00		

		úprava a doplnění nosné konstrukce, nátěr				
		montážní lišty-rohy šachty				
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				124 879,00
Díl:	M21	Elektromontáže				
29	2104001001	Instalace rozvaděče do strojovny výtahu	kus	1,00	0,00	0,00
		1		1,00		
30	2108001001	Montáž sil. kabelů el. energie do HV, stroj	kus	1,00	0,00	0,00
		1		1,00		
31	3471001	Hlavní uzamykatelný vypínač do strojovny	kus	1,00	0,00	0,00
		1		1,00		
32	111 R00	Mimostaveništní doprava čl.8-3a	%	4,80	0,00	0,00
33	205 R00	Zednické výpomoci M 21 podle čl.13-5c	%	3,20	0,00	0,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				164 111,00
Díl:	M33	Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy				
34	3301001001	M+D výtahu, pro 5 osob, počet stanic 9/9	kmplt	1,00		0,00
		Rychlost 1,0 m.s. -1:		0,00		
		1,0 - rozpis této položky je v položkách 35 - 70		1,00		
35	3301001002	M+D kabiny, celokovová, zhotovená s nehořl. mater., PRŮCHOZÍ	kmplt	1,00	0,00	0,00
		1		1,00		
36	3301001002b	M+D osvětlení kabiny, 4xled bod., vč. integr. nouzov. osvětlení	kmplt	1,00	0,00	0,00
		1		1,00		
37	3301001002c	M+D ovládací kombinace kabiny-kabinové tlačítko	kmplt	1,00	0,00	0,00
		1,0		1,00		
38	3301001002d	M+D reliéfní /Brailovo písmo- ne /	kmplt	1,00	0,00	0,00
		1		1,00		
39	3301001002e	M+D tlačítka prosv. v provedení antivandal se záz. volby stanice	kmplt	1,00	0,00	0,00
		1		1,00		
40	3301001002f	M+D GSM brána, napojení na vyprost. službu 24 hodin denně	kmplt	1,00	0,00	0,00
		1		1,00		
41	3301001002g	Polohová /display/ a směrová /šipky, signalizace/	kmplt	1,00	0,00	0,00
		1		1,00		
42	3301001002h	Signalizace přetížení - optická	kmplt	1,00	0,00	0,00
		1		1,00		
43	3301001002i	M+D tlačítko akust.	kmplt	1,00	0,00	0,00
		1		1,00		
44	3301001002j	M+D tlačítko telefon -napojené na automat.vytáčení na serv. středisko, v příp.poruchy 24h denně	kmplt	1,00	0,00	0,00
		1		1,00		
45	3301001002k	M+D tlačítko kabinových dveří	kmplt	1,00	0,00	0,00
		1		1,00		
46	3301001002l	Vážení kabiny tenzometrické čtyřbodové pod podlahou	kmplt	1,00	0,00	0,00
		1		1,00		
47	3301001003	M-D výtahová šachta	kmplt	1,00	0,00	0,00
		Stávající konstrukce bude opláštěná		0,00		
		1,0		1,00		
48	3301001004	"bus Flat" - skládací kabinové dveře	kus	1,00	0,00	0,00
		1,0		1,00		
49	3301001005	M+D šachtení dveře s rámem, ruční otočné, nové, vč. vstupního portálu	kus	9,00	0,00	0,00
		Desing rámu a křidel prášková barva komaxit:		0,00		
		1,0		1,00		
50	3301001006	Desing stěn kabiny, prášková barva komaxit	kus	1,00	0,00	0,00
		1		1,00		
51	3301001007	Desing vstupních lišt a okopových plechů prášková barva komaxit	kmplt	1,00	0,00	0,00
		1		1,00		
52	3301001008	Desing stropů, prášková barva komaxit	kmplt	1,00	0,00	0,00
		1		1,00		
53	3301001009	Podlaha, protiskluzová podlaha	kmplt	1,00	0,00	0,00

		1		1,00		
54	3301001010	M+D madlo a zrcadlo na zadní stěně	kmplt	1,00	0,00	0,00
		1		1,00		
55	3301001012	Desing panelu ovladačové kombinace, prásk. barva komaxit	kmplt	1,00	0,00	0,00
		1		1,00		
56	3301001013	Strojovna, uzamčení - nový zámek včetně FAB vložky	kmplt	1,00	0,00	0,00
		1		1,00		
57	3301001015	M+D přivolávače k výtahu ve stanicích	kmplt	8,00	0,00	0,00
		Digitální polohové a směrové šipky:zákl.stanice		0,00		
		1,0		1,00		
58	3301001016	M+D tlačítka ve stanicích, antivandal um. v zárubni šachetn. dveří	kmplt	8,00	0,00	0,00
		1,0		1,00		
59	3301001020	M+D ostatní vybava výtahu osvětlení výtahové šachty	kmplt	1,00	0,00	0,00
		1		1,00		
60	3301001021	M+D ostatní vybava výtahu, žebřík do prohlubně výtahu, odnímat.s el. jištěním a zarážkou v prohlubni, STOP tlačítko	kmplt	1,00	0,00	0,00
		Umístění v šachtě:		0,00		
		1,0		1,00		
61	3301001022	M+D další komponenty dle CSN EN 81 - 1+A3 /dosedý, elektroinstalace a pod./81-20	kmplt	1,00	0,00	0,00
		1		1,00		
62	3301001023	M+D nová vodítka protiváhy	kmplt	1,00	0,00	0,00
		1		1,00		
63	3301001024	M+D nová protiváha	kmplt	1,00	0,00	0,00
		1		1,00		
64	3301001025	M+D bezúdržbové nosné prvky-lana /bez mazání/	kmplt	1,00	0,00	0,00
		1		1,00		
65	3301001030	Pohon bezpřevodový stroj řízený frekvenčním měničem	kmplt	1,00	0,00	0,00
		1		1,00		
66	3301001031	Řízení mikroprocesorový řídicí systém s frekvenčn. měničem	kmplt	1,00	0,00	0,00
		Jednosměrné - sběrné:		0,00		
		Sběr směrem dolů, mikroprocesorové:		0,00		
		rekuperační jednotka		0,00		
		1		1,00		
67	202 R00	Zednické výpomoci hsv čl.13-2	%	1,60		0,00
68	904 R01	Zkoušky rekuperace - ne	h	5,00		0,00
		Provedení zkoušek GSM		0,00		
		10		5,00		
69	904 R03	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci Revize výtahu a komplexní zkouška	h	2,00		0,00
		2,0		2,00		
70	9991001	Kompletní technická dokumentace, kniha odborn. prohlídek, kniha provozn.prohlídek	kmplt	1,00		
		1		1,00		
	Celkem za	M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy			456 547,00	
	Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
71	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	2,60	0,00	0,00
72	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	15,00	0,00	0,00
73	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,60		0,00
74	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	30,00		0,00
75	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,60		0,00
76	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	11,00		0,00
77	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	2,60		0,00
78	979999999R00	Poplatek za skládku 10 %	t	2,60		0,00
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot			24 000,00	

IČO: 29075254, DIČ: CZ29075254
 ①

Rozpočet

Stavba :	1324, ul.Družstevní, Ostrov		Rozpočet:
Objekt :	1324, ul.Družstevní, Ostrov		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
	1			1,00		
10	783661001	Nátěr prohlubové šachty a strojovně výtahu	m2	4,80	480,00	2 304,00
	1,5*1,2*0,8			1,92		
	2,5*3,2*0,8			2,88		
	Celkem za 1 Zemní práce					1 020,00
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
11	273314117R0	Cementový potěr průrazu strojovna a prohlubeň	m2	0,60	286,00	171,60
	1*0,2*2			0,40		
	Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání					171,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
12	413941123RT4		t			0,00
		Pomocné háky pro zavěšení výtahového stroje:		0,00		
	3*3,6*20,4*0,001*1,08			0,24		
	Celkem za 4 Vodorovné konstrukce					895,00
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
13	631311110U0	Mazanina - 8cm B7,5	m3	0,10	0,00	0,00
		Doplnění a zajištění prohlubně po bet.fundament:		0,00		
	0,1			0,10		
14	631313611R0	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20 (B 20)	m3	0,42	0,00	0,00
	1,3*3,2*0,1			0,42		
15	631319173R0	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 12 cm	m3	0,42		0,00
	0,416			0,42		
	Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce					30 286,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
16	962042321R0	Vyčištění původní konstrukce	m3	185,00	0,00	0,00
		Bourání bet. fundamentu:		0,00		
	1,3*3,2*0,4			1,66		
17	962052211R0	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového	m3	0,60	0,00	0,00
		Demontáž žebet. protiváhy:		0,00		
	0,6			0,60		
18	962052314R0	Demontáž dosedů pod klecí s protiváhou	kus	1,00	0,00	0,00
	1			1,00		
19	969981001	vyrovnání stávající konstrukce šachty, popřípadě zábradlí, demontáže dr.výplně	soubor	1,00	0,00	0,00
	1,0			1,00		
20	969991001	Demontáž výtahového stroje, kabiny, drátěných vodičů, rozvadeče	soubor	1,00	0,00	
	1			1,00		
	Celkem za 96 Bourání konstrukcí					65 880,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
21	999281111R0	Přesun hmot pro montáž opláštění do výšky 25 m, přesun technologie pro montáž do 25 m	t	5,81	0,00	0,00
	Celkem za 99 Staveništní přesun hmot					5 211,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
23	767810113U0	opláštění výtahové šachty desky 12,5 s perem pl.	kus	1,00	0,00	0,00
		sopojovací prostředky stěn		0,00		
	1			1,00		
24	553 PC 5	Zábradlí	kmpit	1,00	0,00	0,00
		upraveno stávající - demontáž a montáž		0,00		
	1,0			1,00		
25	553991666	Větrací mřížka - horní a dolní část opláštění	kus	0,00	0,00	0,00
	2			0,00		

26	998767204R0	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 36 m	%	5,00		0,00
27	900 RT4	Hzs - nezmeřitelné práce čl.17-1a Práce v tarifní třídě 7	h	20,00	0,00	0,00
		vč. vstupních kovových portálů:		0,00		
		úprava a doplnění nosné konstrukce, nátěr				
		montážní lišty-rohy šachty				
		Celkem za 767 Konstrukce zámečnické				124 879,00
Díl:	M21	Elektromontáže				
29	2104001001	Instalace rozvaděče do strojovny výtahu	kus	1,00	0,00	0,00
		1		1,00		
30	2108001001	Montáž sil. kabelů el. energie do HV, stroj	kus	1,00	0,00	0,00
		1		1,00		
31	3471001	Hlavní uzamykatelný vypínač do strojovny	kus	1,00	0,00	0,00
		1		1,00		
32	111 R00	Mimostaveništní doprava čl.8-3a	%	4,80	0,00	0,00
33	205 R00	Zednické výpomoci M 21 podle čl.13-5c	%	3,20	0,00	0,00
		Celkem za M21 Elektromontáže				164 111,00
Díl:	M33	Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy				
34	3301001001	M+D výtahu, pro 5 osob, počet stanic 9/9	kmplt	1,00		0,00
		Rychlost 1,0 m.s. -1:		0,00		
		1,0 - rozpis této položky je v položkách 35 - 70		1,00		
35	3301001002	M+D kabiny, celokovová, zhotovená s nehořl. mater., PRŮCHOZÍ	kmplt	1,00	0,00	0,00
		1		1,00		
36	3301001002b	M+D osvětlení kabiny, 4xled bod., vč. integr. nouzov osvětlení	kmplt	1,00	0,00	0,00
		1		1,00		
37	3301001002c	M+D ovladačové kombinace kabiny-kabinové tlačítko	kmplt	1,00	0,00	0,00
		1,0		1,00		
38	3301001002d	M+D reliefní /Brailovo písmo- ne /	kmplt	1,00	0,00	0,00
		1		1,00		
39	3301001002e	M+D tlačítka prosv. v provedení antivandal se záz. volby stanice	kmplt	1,00	0,00	0,00
		1		1,00		
40	3301001002f	M+D GSM brána, napojení na vyprost. službu 24 hodin denně	kmplt	1,00	0,00	0,00
		1		1,00		
41	3301001002g	Polohová /display/ a směrová /šipky, signalizace/	kmplt	1,00	0,00	0,00
		1		1,00		
42	3301001002h	Signalizace přetížení - optická	kmplt	1,00	0,00	0,00
		1		1,00		
43	3301001002i	M+D tlačítko akust.	kmplt	1,00	0,00	0,00
		1		1,00		
44	3301001002j	M+D tlačítko telefon -napojené na automat.vytáčení na serv. středisko, v příp.poruchy 24h denně	kmplt	1,00	0,00	0,00
		1		1,00		
45	3301001002k	M+D tlačítko kabinových dveří	kmplt	1,00	0,00	0,00
		1		1,00		
46	3301001002l	Vážení kabiny tenzometrické čtyřbodové pod podlahou	kmplt	1,00	0,00	0,00
		1		1,00		
47	3301001003	M-D výtahová šachta	kmplt	1,00	0,00	0,00
		Stávající konstrukce bude opláštěná		0,00		
		1,0		1,00		
48	3301001004	"bus Flat" - skládací kabinové dveře	kus	1,00	0,00	0,00
		1,0		1,00		
49	3301001005	M+D šachtění dveře s rámem, ruční otočné, nové, vč. vstupního portálu	kus	9,00	0,00	0,00
		Desing rámu a křídla prášková barva komaxit:		0,00		

		1,0		1,00		
50	3301001006	Desing stěn kabiny, prášková barva komaxit	kus	1,00	0,00	0,00
		1		1,00		
51	3301001007	Desing vstupních lišt a okopových plechů prášková barva komaxit	kmplt	1,00	0,00	0,00
		1		1,00		
52	3301001008	Desing stropů, prášková barva komaxit	kmplt	1,00	0,00	0,00
		1		1,00		
53	3301001009	Podlaha, protiskluzová podlaha	kmplt	1,00	0,00	0,00
		1		1,00		
54	3301001010	M+D madlo a zrcadlo na zadní stěně	kmplt	1,00	0,00	0,00
		1		1,00		
55	3301001012	Desing panelu ovladačové kombinace, prášk. barva komaxit	kmplt	1,00	0,00	0,00
		1		1,00		
56	3301001013	Strojovna, uzamčení - nový zámek včetně FAB vložky	kmplt	1,00	0,00	0,00
		1		1,00		
57	3301001015	M+D přivolávače k výtahu ve stanicích	kmplt	8,00	0,00	0,00
		Digitální polohové a směrové šipky:zákl.stanice		0,00		
		1,0		1,00		
58	3301001016	M+D tlačítka ve stanicích, antivandal um. v zárubni šachetn. dveří	kmplt	8,00	0,00	0,00
		1,0		1,00		
59	3301001020	M+D ostatní výbava výtahu osvětlení výtahové šachty	kmplt	1,00	0,00	0,00
		1		1,00		
60	3301001021	M+D ostatní výbava výtahu, žebřík do prohlubně výtahu, odnímat.s el. jištěním a zarážkou v prohlubni, STOP tlačítko	kmplt	1,00	0,00	0,00
		Umístění v šachtě:		0,00		
		1,0		1,00		
61	3301001022	M+D další komponenty dle CSN EN 81 - 1+A3 /dosedy, elektroinstalace a pod./81-20	kmplt	1,00	0,00	0,00
		1		1,00		
62	3301001023	M+D nová vodička protiváhy	kmplt	1,00	0,00	0,00
		1		1,00		
63	3301001024	M+D nová protiváha	kmplt	1,00	0,00	0,00
		1		1,00		
64	3301001025	M+D bezúdržbové nosné prvky-lana /bez mazání/	kmplt	1,00	0,00	0,00
		1		1,00		
65	3301001030	Pohon bezpřevodový stroj řízený frekvenčním měničem	kmplt	1,00	0,00	0,00
		1		1,00		
66	3301001031	Řízení mikroprocesorový řídicí systém s frekvenčn. měničem	kmplt	1,00	0,00	0,00
		Jednosměrné - sběrné:		0,00		
		Sběr směrem dolů, mikroprocesorové:		0,00		
		rekuperační jednotka		0,00		
		1		1,00		
67	202 R00	Zednické výpomoci hsv čl.13-2	%	1,60		0,00
68	904 R01	Zkoušky rekuperace - ne	h	5,00		0,00
		Provedení zkoušek GSM		0,00		
		10		5,00		
69	904 R03	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci Revize výtahu a komplexní zkouška	h	2,00		0,00
		2,0		2,00		
70	9991001	Kompletní technická dokumentace, kniha odborn. prohlídek, kniha provozn.prohlídek	kmplt	1,00		
		1		1,00		
Celkem za M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy					456 547,00	
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				

71	979011111R0	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	2,60	0,00	0,00
72	979011121R0	Příplatek za každé další podlaží	t	15,00	0,00	0,00
73	979081111R0	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,60		0,00
74	979081121R0	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	30,00		0,00
75	979082111R0	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,60		0,00
76	979082121R0	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	11,00		0,00
77	979087112R0	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	2,60		0,00
78	979999999R0	Poplatek za skládku 10 %	t	2,60		0,00
Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						24 000,00


 16. 5. května 2017 11:51 Světlá
 IČO: 29075254 IČ: 29075254