

reg.č.

na provedení stavby

Rekonstrukce objektu bývalé železniční zastávky a jeho přestavba na cyklistické odpočívadlo

uzavřená dle ustanovení §2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen „**Občanský zákoník**“)

SMLOVNÍ STRANY:

OBJEDNATEL:

MĚSTO OSTROV

Se sídlem: Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov
Zastoupený: Ing. Josefem Železným, starostou města
IČ: 00254843
DIČ: CZ00254843
Bankovní spojení: KB, a.s. Karlovy Vary, exp. Ostrov
Číslo účtu: 920-341/0100

Za objednatele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- a) ve věcech smluvních: Ing. Josef Železný, starosta města
- b) ve věcech technických: Jiří Šuster, vedoucí odboru investic
Martin Kuchař, referent odboru investic
- c) technický dozor objednatele (dále jen „**TDO**“):
Ing. Norbert Tošovský, IČO: 61470759

(dále jen „**objednatel**“)

a

ZHOTOVITEL:

SWIETELSKY STAVEBNÍ S.R.O.

Se sídlem: ODŠTĚPNÝ ZÁVOD POZEMNÍ STAVBY ZÁPAD
Zemská 259
337 01 EJPOVICE
Zastoupený: Ing. Petrem Šolcem, vedoucím odštěpného závodu
IČ: 48 03 55 99
DIČ: CZ 48 03 55 99
Bankovní spojení: GE Money Bank a.s.
Číslo účtu: 169818406/0600
Zapsána v OR vedeném KS v Č. Budějovicích oddíl C, vložka 8032

Za zhotovitele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- a) ve věcech smluvních: Ing. Petr Šolc, vedoucí odštěpného závodu
- b) ve věcech technických: p. Miroslav Lovecký, ředitel oblasti

(dále jen „**zhotovitel**“)

Obě smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo reg. č. 284-17-08-03 ze dne 3. 8. 2017 na realizaci stavby „Rekonstrukce objektu bývalé železniční zastávky a jeho přestavba na cyklistické odpočívadlo“.

Obsahem tohoto dodatku je doplnění identifikačních údajů TDO na straně objednatele a rozdělení ceny díla na dotační a nedotační výdaje.

Dodatek č. 1 byl schválen Radou města Ostrova dne 25. 9. 2017 usnesením č. 886/17.

1) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE NA STRANĚ OBJEDNATELE SE DOPLŇUJÍ NÁSLEDOVNĚ:

c) technický dozor objednatele (dále jen „TDO“):

Ing. Norbert Tošovský, IČO: 61470759

2) IV. CENA DÍLA

1. Cena za provedení Předmětu díla je stanovena v souladu s Nabídkou zhotovitele a je v členění:

Celkové výdaje projektu (způsobilé):

- cena celkem bez DPH 1 928 984,04 Kč
- vyčíslení DPH 405 086,65 Kč (v platné výši)
- **cena celková vč. DPH 2 334 070,69 Kč**

Celkové výdaje projektu (nezpůsobilé – VRN a VON):

- cena celkem bez DPH 27 000,00 Kč
- vyčíslení DPH 5 670,00 Kč (v platné výši)
- **cena celková vč. DPH 32 670,00 Kč**

Celkové výdaje projektu:

- cena celkem bez DPH 1 955 984,04 Kč
 - vyčíslení DPH 410 756,65 Kč (v platné výši)
 - **cena celková vč. DPH 2 366 740,69 Kč**
- slovy celkem vč. DPH: dvěmilionytřistašedesátšesttisíc sedmsetčtyřicet korun šedesátdevět haléřů

3) V. PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE

13. Nezpůsobilé výdaje projektu (VRN a VON) budou fakturovány na samostatné faktuře po dokončení stavby.

4) XVII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8. Dodatek č. 1 je sepsán v českém jazyce ve 4 (slovy: čtyřech) vyhotoveních s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží 2 (slovy: dva) a objednatel 2 (slovy: dva) potvrzené výtisky.
9. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

PŘÍLOHY:

Příloha č. 1	Souhrnný rozpočet projektu - rozdělení
---------------------	--

V Ostrově dne:

V Ejpovicích dne:

za Objednatele
Ing. Josef Železný
starosta města

za Zhotovitele
Ing. Petr Šolc
Vedoucí odštěpného závodu

Rekonstrukce objektu bývalé železniční zastávky a jeho přestavba na cyklistické odpočívadlo

Souhrnný rozpočet projektu

	základ	DPH 21%	celkem s DPH
Celkové výdaje projektu - způsobilé:	1 928 984,04	405 086,65	2 334 070,69
STAVBA dle PD "Stavební úpravy objektu Ostrov, Krušnohorská 197"	1 728 984,04	363 086,65	2 092 070,69
<i>stavební část</i>	<i>1 179 950,38</i>	<i>247 789,58</i>	<i>1 427 739,96</i>
<i>zdravotně - technické instalace</i>	<i>370 857,17</i>	<i>77 880,01</i>	<i>448 737,18</i>
<i>elektromontáže</i>	<i>178 176,49</i>	<i>37 417,06</i>	<i>215 593,55</i>
SČÍTAČ - dodávka, montáž a pětiletý servis monitorovacího sčítače s GSM přenosem pro monitoring návštěvnosti cyklotrasy, včetně odečtů a zpracování dat - 1 ks	167 000,00	35 070,00	202 070,00
POŘÍZENÍ VYBAVENÍ EXPOZICE	33 000,00	6 930,00	39 930,00
<i>figurína drážního zřízence (nákup pohybovatelné figuríny, ušití dobové uniformy - košile, sako s lampasy a prýmky, kalhoty, boty, čepice) - 1 ks (podklady budou zpracovány ve spolupráci se zadavatelem)</i>	<i>30 000,00</i>	<i>6 300,00</i>	<i>36 300,00</i>
<i>výroba a montáž 3 ks tematických nástěnných UH tabulí s polepem, téma - historie železniční vlečky v Ostrově (dobové fotografie a texty), rozměr min. 120 x 80 cm, provedení antivandal, umístění v interiéru odpočívadla (podklady budou zpracovány ve spolupráci se zadavatelem)</i>	<i>3 000,00</i>	<i>630,00</i>	<i>3 630,00</i>

Celkové výdaje projektu - nezpůsobilé (VRN a VON):	27 000,00	5 670,00	32 670,00
<i>VRN a Vedlejší ostatní náklady stavby</i>	<i>27 000,00</i>	<i>5 670,00</i>	<i>32 670,00</i>

Celkové výdaje projektu:	1 955 984,04	410 756,65	2 366 740,69
---------------------------------	---------------------	-------------------	---------------------