

SMLOUVA O DÍLO**na provedení stavby:****„Oprava hřbitovní zdi v Ostrově, část severní do Staroměstské ulice“.**uzavřená dle ustanovení §2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami:

1. Objednatel

Zastoupen

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních

b) technických

IČ

DIČ

Bankovní spojení

Číslo účtu

Telefon

(dále jen „objednatel“)

: Město Ostrov

: Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov

: Bc. Pavel Čekan, starosta města

: Bc. Pavel Čekan, starosta města

: Václav Rada, pověřený vedením odboru majetkové správy

: Karel Ille, referent odboru majetkové správy

: 00254843

: CZ00254843

: Komerční banka, a.s. Karlovy Vary, exp. Ostrov

: 920-341/0100

: 354 224 911

a**2. Zhotovitel**

Obchodní jm. práv. os./jméno a příjm. fyz. os./ : KONOPA Vladimír s.r.o.

Sídlo/místo podnikání

: Jimlíkov 51, 362 25

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních

: Vladimír Konopa, jednatel

b) technických

: Marek Trstenský

IČ

: 03565785

DIČ

: CZ03565785

Bankovní spojení

: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu

: 3608523399/0800

Telefon

: 702 121 303

(dále jen „zhotovitel“)

Při operativním technickém řízení činností na stavbě, při potvrzování zjišťovacích protokolů, výkazů výměr a soupisu provedených prací, zápisů o splnění podmínek pro uvolnění záloh, protokolů o předání a převzetí díla nebo jeho ucelené části zastupují:

a) objednatel: Václav Rada a Karel Ille

b) zhotovitel: Marek Trstenský

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Jakákoliv změna v zastoupení bude písemně oznámena druhé straně, okamžikem doručení tohoto oznámení je tato změna ve vztahu k druhé smluvní straně účinná.

I.**PODKLADY K PROVEDENÍ DÍLA**

Podklady k provedení díla dle této smlouvy jsou:

- nabídka zhotovitele ze dne 20. 3. 2017 (dále jen Nabídka), podaná zhotovitelem v rámci zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky na stavební práce realizované formou výzvy k podání nabídky. Součástí Nabídky je oceněný výkaz výměr. Nabídka bude tvořit nedílnou součást smlouvy o dílo jako její příloha č. 1,
- zadávací dokumentace zadávacího řízení na zhotovitele díla - stavby ze dne 7. 3. 2017,
- projektová dokumentace zpracovaná firmou Ing. Skoček, SK-projekt, č.zak. 607799,
- závazné stanovisko OMS/20298/16 ze dne 9. 8. 2016.

II. PŘEDMĚT DÍLA

1. Předmětem díla je oprava hřbitovní zdi, část severní do Staroměstské ulice, v areálu kostela sv. Jakuba Většího na p.p.č. 1704 a 1706 v k.ú. Ostrov – nemovitá kulturní památka evidovaná ÚSKP ČR pod. rej. č. 41972/4-971, která se nachází v památkové zóně města Ostrov a je nazvána „**Oprava hřbitovní zdi v Ostrově, severní část do Staroměstské ulice**“ (dále jen „Stavba“) v rozsahu a za podmínek specifikovaných Zadávací dokumentací, Smlouvou o dílo a dále v souladu s výchozími podklady specifikovanými v čl. I Smlouvy, včetně obstarání veškerých prací a zhotovení děl nutných k úplnému dokončení a zhotovení Stavby, k jehož provedení se za podmínek stanovených Smlouvou zhotovitel zavazuje.
2. Místem plnění je Karlovarský kraj, město Ostrov, areál městského pohřebiště nacházející se na p.p.č. 1704 a 1706 v k.ú. Ostrov nad Ohří v rozsahu předaného staveniště.
3. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve výchozích podkladech, uvedených v čl. I. výslovně zmíněny, ale o kterých zhotovitel věděl nebo podle svých odborných znalostí vědět měl a nebo vědět mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba. Dílo zahrnuje provedení těchto prací, dodání a zajištění všech činností, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, z toho zejména:
 - a) zajištění zařízení staveniště, včetně provozu tohoto staveniště, podle potřeby zhotovitele pro řádné provedení díla včetně likvidace zařízení staveniště,
 - b) zajištění deponování materiálu pro provedení díla, zajištění uložení stavební suti a ekologická likvidace odpadů (dekontaminace) vznikajících při provádění díla a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu;
 - c) uvedení pozemků, komunikací, objektů či zařízení dotčených prováděním díla do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení, úklid prostor dotčených při provádění díla a současně s dokončením díla;
 - d) zajištění ochrany díla před klimatickými vlivy po celou dobu provádění díla;
 - e) součinnost při zajištění kolaudace díla včetně účasti zhotovitele při kolaudačním řízení na vyzvání objednatele;
 - f) zajištění všech činností souvisejících s komplexním vyzkoušením stavby a jejím předáním objednateli,
4. Veškerý materiál k provedení díla je v Nabídce oceněn v 1. jakostní třídě a takto bude pro provádění díla dodán.
5. Materiály a technologie užitě zhotovitelem k provedení díla jsou uvedeny v Nabídce zhotovitele. Jiné materiály nebo technologie je zhotovitel oprávněn použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
6. Vyskytne-li se při provádění díla potřeba rozšířit nebo zúžit rozsah díla předpokládaný smlouvou, zejména v důsledku podstatné změny okolností při provádění díla, odborného posouzení ze strany zhotovitele potvrzeného projektantem, popř. TDO nebo v důsledku vad projektu, předloží zhotovitel objednateli soupis navrhovaných změn včetně jejich ocenění ve formě Zadávacího listu objednateli k odsouhlasení. Lhůta pro odsouhlasení činí 5 dní. Teprve po odsouhlasení Zadávacího listu má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu v odpovídající výši. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty. Zadávací list bude vždy odsouhlasen objednatelem, zhotovitelem, zástupcem objednatele (TDO) a bude použit pro úpravu konečné ceny díla. Zadávací list je podkladem k dodatku k této smlouvě o dílo, zadávacím listem je možno upravit pouze rozsah předmětu plnění této smlouvy a jeho cenu, bez vlivu na ostatní smluvní ujednání. Součástí zadávacího listu může být i jednoduchý dodatek projektu, zpracovaný projektantem.
7. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu provádění díla rozšířit nebo zúžit rozsah díla, předpokládaný smlouvou. Soupis navrhovaných změn objednatel předá zhotoviteli, který jej ocení v souladu s ust. čl. IV. odst. 7.
8. Zadavatel si vyhrazuje právo odsouhlasit použité materiály a povrchové úpravy, vzorky zařízení, není-li v Projektové dokumentaci definováno konkrétně.
9. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.

III. TERMÍNY PLNĚNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje splnit závazek z této smlouvy v následujících termínech:
 - a) zahájení díla: 3. 4. 2017
 - b) předání a převzetí ukončeného díla: 5. 6. 2017
2. Termínem zahájení prací se rozumí den předání staveniště zhotoviteli.
3. Termínem předání a převzetí ukončeného díla se rozumí den, kdy proběhne úspěšné jednání o předání a převzetí předmětu díla mezi objednatelem a zhotovitelem. O předání a převzetí předmětu díla sepiší smluvní strany zápis.
4. Termíny uvedené v odst. 1 tohoto článku mohou být měněny pouze písemným dodatkem k této smlouvě.
5. Dodržení termínů plnění díla zpracovatelem je závislé na poskytnutí řádného spolupůsobení ze strany objednatele, vyplývajícího z této smlouvy. Po dobu prodlení objednatele a s poskytnutím spolupůsobení není zhotovitel v prodlení se splněním závazku.
6. Zhotovitel je oprávněn provést dílo dle této smlouvy i před stanoveným termínem a objednatel se zavazuje řádně provedené dílo i v dřívějším termínu převzít.
7. V případě, že v průběhu provádění díla vystanou od třetích osob specifické požadavky pro provedení díla, které nabyly

známy v době uzavření smlouvy o dílo a které současně budou mít vliv na provedení díla v termínu sjednaném smlouvou o dílo, dohodnou se smluvní strany na změně termínu uvedeném v odst. 1.b) tohoto článku.

8. Termíny plnění mohou být měněny pouze písemným dodatkem ke smlouvě.

IV. CENA DÍLA

1. Cena za zhotovení předmětu díla byla stanovena na základě výběrového řízení jako cena maximální a je doložena výkazem-výměr oceněným zhotovitelem.

2. Cena plnění vymezeného v čl. I. této smlouvy v souladu s nabídkou zpracovatele činí:

Základní cena bez DPH	280 736,95 Kč
DPH 21%	58 954,76 Kč

Celkem včetně 21% DPH	339 691,71 Kč
-----------------------	---------------

Slovy : třístatřicetdevět tisíc šest set devadesát jedna korun českých a sedmdesát jeden haléř, včetně 21% DPH

3. Cena za provedení díla je stanovena jako nejvýše přípustná pro rozsah díla předpokládaný smlouvou o dílo a bude doložena oceněným výkazem výměr, který bude součástí Nabídky. Zhotovitel výkaz výměr vypracuje komplexně tak, že obsahuje všechny dodávky stavebních prací, materiálů a souvisejících činností, které jsou nezbytné pro řádné provedení a zprovoznění díla ve smyslu podkladů uvedených v ustanovení čl. I. těchto podmínek, a které mohl zhotovitel s přihlédnutím k odborné péči očekávat. V případě nepravdivosti tohoto prohlášení nemá tato skutečnost vliv na dohodnutou cenu díla.
4. Cena díla obsahuje veškeré náklady nutné k realizaci díla, tj.: dodávka a montáž, materiál, vč. pomocného a spojovacího, vodorovné a svislé přesuny hmot, doprava, skládkovné, popř. náklady na jiný způsob likvidace, vč. třídění, náklady na mechanizaci, lešení, zvedací zařízení, zařízení staveniště, energie, zajištění výkopů proti pádu nepovolaných osob, zřízení a odstranění pažení výkopů, dočasné dopravní značení po celou dobu výstavby, vč. nočního osvětlení, zajištění staveniště proti přístupu nepovolaných osob, ochrana stávajících konstrukcí, výrobní dokumentaci, zaměření, vedlejší rozpočtové náklady /VRN/, apod.) a všechny tyto náklady jsou promítnuty do jednotkových cen.
5. Do ceny díla zhotovitel zahrne veškeré náklady nutné k provedení díla včetně nákladů na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, náklady na dopravu a uložení přebytečného výkopku na řízené skládce, poplatky za zábor veřejného prostranství a pozemků v majetku třetí osoby, případné překopy komunikací, náklady na vytýčení stavby včetně všech inženýrských sítí, náklady na energie, náklady související s kompletací díla, zkoušky, revize apod.
6. Zhotovitel je povinen v plném rozsahu seznámit se s rozsahem a povahou díla a okolnostmi souvisejícími s jeho provedením, a všechny nejasné podmínky provedení díla si vyjasnit s pověřeným zástupcem objednatele a místním šetřením a veškeré požadavky objednatele na provedení díla vyplývající ze zadávacích podmínek zohlednil při kalkulaci ceny.
7. Zhotovitel prohlašuje, že pečlivě prostudoval veškeré výkresy a technickou specifikaci a porozuměl plně stavebnímu dílu a v ceně díla zohlednil vše potřebné pro následné náležité provedení prací, tak aby předávané dílo bylo kompletní co do rozsahu a kvality a byl naplněn účel veřejné zakázky. Uchazeč dále prohlašuje, že se seznámil s projektovou dokumentací, že ji přezkoumal z hlediska její technické správnosti a dokonalosti a konstatuje, že tato dokumentace je úplná a umožňuje provést dílo podle ní v rozsahu, způsobem, za cenu a v termínech a nepožaduje žádné její další doplnění a nezjistil v ní podstatné nejasnosti ani závady.
8. Stanovenou cenu díla lze měnit pouze na základě vzájemné dohody smluvních stran o změně rozsahu díla v souladu s podmínkami smlouvy, a to formou písemných dodatků ke smlouvě.
9. Jakékoliv vícepráce provedené zhotovitelem v rozporu s čl. II. odst. 6. se nepovažují za vícepráce, ale má se za to, že provedení těchto prací bylo zahrnuto v rozsahu díla předpokládaného smlouvou a cena těchto prací je zahrnuta v ceně díla.
10. Veškeré odsouhlasené dodatečné stavební práce budou zhotovitelem oceňovány v souladu s cenami uvedenými v Nabídce. Nebudou-li práce, které jsou předmětem dodatečných stavebních prací obsaženy v Nabídce zhotovitele, budou oceněny následujícím způsobem:
- cena prací dle aktuálního ceníku ÚRS Praha platného v době provádění víceprací,
 - skutečná cena materiálu pořízeného v místě provádění díla včetně 3% přírážky zohledňující pořizovací náklady,
 - cena dopravy materiálu, která bude kalkulována jako skutečné množství km x jednotková cena obvyklá na km pro daný druh vozidla.
11. DPH bude doložena dle platných předpisů v době zdanitelného plnění.
12. V případě snížení rozsahu díla v důsledku dohody smluvních stran nebo dle čl. II. odst. 6. nebo 7. bude cena díla úměrně snížena s použitím cen z oceněného výkazu výměr, který bude součástí Nabídky. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
13. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli nezbytnost překročení stanovené ceny díla a výši požadovaného zvýšení ceny díla poté, kdy je zjistil, jinak mu zaniká nárok na zaplacení zvýšené ceny díla. Zvýšení ceny

díla je možné pouze za podmínek sjednaných smlouvou.

14. Objednatel se zavazuje dílo provedené v souladu se smlouvou převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho provedení cenu stanovenou smlouvou.

V.

PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli finanční zálohu.
2. Sjednaná cena díla bude objednatelem zhotoviteli uhrazena formou měsíční fakturace. Zhotovitel předloží jedenkrát měsíčně objednateli zjišťovací protokol, jehož přílohou bude soupis provedených prací a dodávek za uplynulé období, oceněný v souladu s čl. IV. těchto podmínek. Po jeho potvrzení pověřeným zástupcem objednatele vystaví zhotovitel fakturu. Přílohou faktury bude pověřeným zástupcem objednatele potvrzený zjišťovací protokol.
3. Jednotlivé faktury musí mít náležitosti řádného daňového dokladu podle příslušných ustanovení zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Splatnost faktury je 21 kalendářních dnů od prokazatelného data doručení objednateli.
4. Objednatel prohlašuje, že Stavba není používána k ekonomické činnosti, proto nebude pro výše uvedenou stavbu aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a Zákona o DPH.
5. Zhotovitel jako plátce DPH prohlašuje, že si je vědom své povinnosti přiznat a zaplatit daň z přidané hodnoty z ceny za poskytnuté zdanitelné plnění dle této smlouvy dle zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění a že mu nejsou ke dni uskutečnění zdanitelných plnění dle této smlouvy známy žádné skutečnosti uvedené v § 109 zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění, které by splnění těchto povinností bránily. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet jím určený pro zaplacení jakéhokoliv závazku (nebo jeho části) objednateli na základě této smlouvy je k datu účinnosti této smlouvy zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 96 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zároveň zavazuje neprodleně informovat objednatele o skutečnosti, že tato podmínka není splněna a o skutečnosti, že zhotovitel byl označen správcem daně za nespolehlivého plátce ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů spolu s uvedením data, kdy tyto skutečnosti nastaly. Dále je objednatel oprávněn provést platbu pouze na účet zveřejněný dle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění. V případě, že má objednatel podezření, že by mohl za zhotovitele ručit za nezaplacenou daň z důvodů uvedených v § 109 zákona č. 235/2004 Sb. nebo pro případ, že bylo proti zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení nebo se dostal do úpadku, má objednatel možnost bez souhlasu zhotovitele uplatnit postup zvláštního způsobu zajištění DPH podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů, a je tedy oprávněn provést platbu za poskytnuté plnění ve výši bez DPH a DPH odvést na místně příslušný finanční úřad dle sídla zhotovitele. Při uplatnění zvláštního způsobu zajištění DPH uhradí objednatel částku DPH podle daňového dokladu vystaveného zhotovitelem na účet správce daně zhotovitele a zhotovitele o tomto kroku písemně vyrozumí. Zaplacením částky DPH na účet správce daně zhotovitele a jeho vyrozuměním o tomto kroku se závazek objednatele uhradit částku odpovídající výši takto zaplacené DPH vyplývající z této smlouvy považuje za splněný. Zhotovitel se zavazuje neprodleně oznámit objednateli, zda takto provedená platba DPH je evidovaná jeho správcem daně.
6. Do 15 dnů po předání a převzetí provedeného a ukončeného díla zhotovitel vystaví a objednateli předá konečný daňový doklad (vyúčtování ceny za provedení díla).
7. V případě, že kterákoliv z faktur vystavených zhotovitelem objednateli nebude mít zákonem stanovené náležitosti a dále náležitosti stanovené smlouvou, je objednatel oprávněn vrátit tuto zhotoviteli k přepracování. V tomto případě počíná běžet nová lhůta splatnosti, a to doručením přepracované faktury zhotovitele objednateli.
8. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv z faktur zhotovitele v případě že:
 - a) zhotovitel opětovně poruší kteroukoliv z povinností zhotoviteli stanovených smlouvou, nebo zhotovitel provádí dílo v rozporu s ujednáními smlouvy a těmito podmínkami, nebo
 - b) zhotovitel nedodrží čistotu a pořádek na staveništi, a to až do odstranění těchto nedostatků.
9. O pozastavení proplácení faktur je objednatel povinen zhotovitele písemně informovat včetně uvedení důvodů, pro které bylo proplácení faktur pozastaveno. Po odstranění výše uvedených nedostatků bude proplácení faktur obnoveno.
10. V případě prodlení objednatele s uhrazením faktury je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Toto ustanovení však neplatí, bylo-li proplácení faktur pozastaveno v souladu s odst. 7. a 8. tohoto článku.
11. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě prodlení objednatele s placením jednotlivých faktur, je-li toto prodlení delší než 15 kalendářních dnů a o dobu prodlení se automaticky prodlužuje termín provádění díla.

VI.

POVINNOSTI ZHOTOVITELE

1. Zhotovitel je povinen ve sjednaném termínu provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí v souladu se smlouvou a s výchozími podklady uvedenými v ustanovení čl. I. Zhotovitel je oprávněn provádět dílo i prostřednictvím jiných

k tomu způsobilých osob, které uvedl ve své nabídce.

2. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat s veškerou odbornou péčí, v souladu s obecně závaznými právními předpisy, technickými normami, pokyny a technologickými postupy, vydanými jednotlivými výrobci materiálů a výrobků užitých k provedení díla a v souladu s rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů a organizací státní a veřejné správy. Pro účely provádění díla dle smlouvy jsou ČSN pro zhotovitele závazné, neurčí-li objednatel jinak.
3. Zhotovitel je povinen řídit se při provádění díla pokyny objednatele a dohodami oprávněných a pověřených zástupců smluvních stran.
4. Zhotovitel se zavazuje zachovávat staveniště v pořádku a čistotě, řádně a v čistotě skladovat stavební materiál, odstraňovat na své náklady stavební zbytky, odpady a nečistoty vzniklé prováděním díla a zajistit jejich řádnou likvidaci dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
5. Zhotovitel bude nejpozději v den předání staveniště pojištěn pro provádění díla pojistnou smlouvou pro případ pojistné události související s prováděním díla, a to zejména a minimálně v rozsahu pojištění dodávek a práce (plnění) zhotovitele proti obvyklým rizikům jako jsou zejména krádež, živelná pohroma, poškození nebo zničení, a to jak na staveništi, tak i v místech, kde jsou jednotlivé věci a zařízení, které tvoří předmět díla, uskladněny či montovány a současně pojištění odpovědnosti za škody způsobené činnostmi zhotovitele při provádění díla, a to na hodnotu pojistné události minimálně ve výši ceny díla. Ve smyslu skutečností výše uvedených tak zhotovitel sjedná pojištění na krytí rizik poškození, případně zničení budovaného díla systémem "ALL RISK", a to až do výše ceny díla. Dále sjedná pojištění odpovědnosti za škody vzniklé jinému v souvislosti s realizací tohoto díla. Zhotovitel zajistí analogické pojištění v rozsahu jejich podílu na díle i na straně svých subdodavatelů. Doklady o pojištění je povinen předložit na požádání objednateli.
6. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli do deseti dnů poté, kdy k tomu bude objednatelem písemně vyzván, veškeré pokuty či další sankce, které byly objednateli vyměřeny (pravomocným rozhodnutím) orgány veřejné a státní správy v souvislosti s prokázaným porušením povinností zhotovitele stanovených smlouvou či obecně závaznými právními předpisy při provádění díla. Úhrada bude provedena na účet objednatele uvedený v písemné výzvě.
7. Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese veškeré důsledky z toho plynoucí. O dobu, o kterou se v tomto případě prokazatelně zdrželo provádění díla v důsledku přerušení prací, je zhotovitel oprávněn požadovat prodloužení termínu plnění. Jakékoliv posunutí konečného termínu plnění musí být řešeno dodatkem k této smlouvě.

VII.

SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebné spolupůsobení pro provedení díla, spočívající zejména v:

- a) předání staveniště pro provedení díla za podmínek stanovených smlouvou,
- b) předání kopie stavebního povolení pro Stavbu a předání stanovisek vydaných v souvislosti se Stavbou, Projektovou dokumentací či dílem Stavbou dotčenými orgány a organizacemi státní a veřejné správy, a to nejpozději do doby předání staveniště,
- c) předání Projektové dokumentace ve 2 vyhotoveních.

VIII.

STAVENIŠTĚ

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště pro provádění díla v dohodnutém termínu a ve stavu odpovídajícím podmínkám smlouvy. O předání staveniště sepiší smluvní strany zápis.
2. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt skutečného provedení díla (Stavby), vybudování, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
3. Zhotovitel je povinen na své náklady udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činnostmi. V případě, že ani přes upozornění objednatele zápisem ve stavebním deníku nebude do 48 hodin po zápisu zhotovitelem zajištěn pořádek a čistota na staveništi, je objednatel oprávněn zajistit pořádek a čistotu na staveništi třetí osobou na náklady zhotovitele.
4. Zhotovitel zajistí střežení staveniště nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
5. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů. Úhrada nákladů za odběr energií spotřebovaných prováděním díla a zařízením staveniště je zhotovitelem zahrnuta v ceně díla specifikované v čl. IV.
6. Nejpozději do deseti dnů po předání a převzetí díla či odstranění poslední vady či nedodělky, zjištěných při předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej tak, jak určuje Projektová dokumentace Stavby a smlouva a protokolárně jej předat objednateli. Současně s likvidací zařízení staveniště je zhotovitel povinen provést úklid a uvedení do původního stavu také plochy či prostory, které nebyly součástí staveniště, ale prováděním díla byly dotčeny. Pokud staveniště a dotčené plochy a pozemky v dohodnutém termínu nevyklidí nebo pokud jej neuvede do sjednaného

stavu, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu.

7. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu objednatele neumístit na staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništěm související jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.
8. Zhotovitel odpovídá za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dočasného dopravního značení, včetně jeho údržby a čištění v průběhu provádění díla zhotovitel.

IX. STAVEBNÍ DENÍK

1. Zhotovitel je povinen ode dne, kdy zahájí práce na díle v souladu s touto smlouvou vést stavební deník v souladu s ustanovením §157 zák. č. 183/2006 Sb a §6 vyhl. č. 499/2006 Sb., do kterého je povinen zapisovat všechny důležité okolnosti týkající se Stavby, zejména časový postup prací, jejich jakost, zdůvodnění odchylek od Projektové dokumentace popř. od cenové nabídky apod.
2. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím provedeného díla nebo odstraněním vad a nedodělků z přejímacího řízení dle čl. XI. této smlouvy.
3. Ve stavebním deníku musí být vedeno mimo jiné:
 - název, sídlo, IČ zhotovitele,
 - název, sídlo, IČ objednatele,
 - název, sídlo, IČ zpracovatele Projektové dokumentace,
 - název, sídlo, IČ firmy vykonávající technický dozor objednatele,
 - přehled všech provedených zkoušek jakosti,
 - seznam dokumentace Stavby včetně všech změn a doplňků,
 - seznam dokladů a úředních opatření týkajících se Stavby,
 - seznam všech subdodavatelů s uvedením jejich názvů, sídel a IČ.
4. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje pověřený zástupce zhotovitele vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo pověřeného zástupce zhotovitele může do stavebního deníku provádět záznamy pouze pověřený zástupce objednatele nebo příslušné orgány státní či veřejné správy či dotčené odborné organizace, a to se souhlasem obou smluvních stran.
5. Nesouhlasí-li pověřený zástupce zhotovitele se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
6. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů.
7. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu této smlouvy, ale jsou podkladem pro vypracování případných dodatků ke smlouvě.
8. Stavební deník musí být přístupný na Stavbě.

X. PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných poradách – kontrolních dnech, které bude zhotovitel organizovat v místě provádění díla podle potřeby, nejméně však jedenkrát za čtrnáct dní.
2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel nebo jeho pověřený zástupce, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel na své náklady odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem.
3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které budou v dalším postupu při provádění díla zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na svůj náklad na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými.
4. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání bez uvedení závažných důvodů nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrýtí, je zhotovitel povinen toto odkrýtí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese zhotovitel veškeré náklady spojené s odkrýtím prací, opravou chybného stavu a následným zakrýtím.
5. Zhotovitel odpovídá za to, že veškeré odborné práce vykonávají zaměstnanci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci zaměstnanců je zhotovitel na požádání předložit objednateli.

XI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Dílo je provedeno jeho řádným dokončením a předáním provedeného a dokončeného díla zhotovitelem objednateli v souladu se smlouvou.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději 10 dnů předem doručit objednateli písemné oznámení, kdy bude dokončené dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
3. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení seznam výrobků a dodávek, na které se vztahuje kratší záruční lhůta, než je stanovena smlouvou.
4. Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou veškeré práce určené smlouvou provedeny řádně v souladu se smlouvou a pokud všechny plochy a pozemky tvořící staveniště jsou vyčištěny, upraveny, zbaveny odpadu.
5. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému a bezpečnému užívání díla. Zhotovitel je povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápisu o předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen ve lhůtě uvedené v předchozí větě odstranit vady nebo nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky díla neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad a nedodělků nese zhotovitel, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Nepřistoupí-li zhotovitel k odstraňování vad a nedodělků díla nejpozději do tří dnů ode dne neúspěšného pokusu o předání díla zhotovitelem objednateli, je objednatel oprávněn nechat vadu či nedodělek odstranit jinou způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu, a to na náklady zhotovitele.
6. O průběhu přejímacího řízení sepiší obě strany zápis, ve kterém bude mimo jiné uveden i soupis případných vad a nedodělků s uvedením termínu jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody. V případě, že je objednatelem přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady objednateli. Zhotovitel předá objednateli před zahájením přejímacího řízení dokumentaci skutečného provedení díla ve dvou vyhotoveních, včetně dokladové části, zaměření díla v digitální podobě ve formátech dgn, shp, dwg, dxf nebo dkm, stavební deník, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, prohlášení o shodě, revizní zprávy zařízení komplementovaných do díla, protokoly o provedení tlakových zkoušek potrubí, desinfekce vodovodního potrubí a zkoušek zhutnění zásypů, zápisy (např. ve Stavebním deníku) o kontrole před záhozem nových inženýrských sítí (např. napojovacích bodů) jejich jednotlivými správci, doklad o uložení výkopku a vybouraného materiálu (zvláště kontaminovaného) na řízené skládce, potvrzené záruční listy, provozní řády a protokoly o zaškolení obsluhy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle Projektové dokumentace a platných právních předpisů. Předání uvedených dokladů je podmínkou pro zahájení přejímacího řízení.
7. Vadou se pro účely těchto podmínek a smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, vyžadovaných smlouvou. Nedodělkem se rozumí neprovedení díla v celém rozsahu předpokládaném těmito podmínkami a smlouvou.

XII. ODPOVĚDNOST ZA VADY

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je provedeno v souladu s těmito podmínkami a smlouvou.
2. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době jeho předání objednateli. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel po dobu trvání této záruky.
3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, anebo na ně upozornil objednatele, který na jejich použití trval.
4. Záruka za jakost celé stavby je zadavatelem požadována v min. délce 60 měsíců.
5. Záruka počíná běžet dnem převzetí dokončeného díla objednatelem v případě, že dílo nevykazuje vady a nedodělky nebo dnem odstranění poslední vady a nedodělku vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí díla.
6. Objednatel je povinen vady díla písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn v tomto pořadí požadovat:
 - a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů apod.),
 - b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná,
 - c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny díla.
7. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti dnů po obdržení reklamace sdělit objednateli, v jakém termínu začne s odstraňováním reklamované vady. Doba započítá s odstraňováním vady nesmí být delší 7 kalendářních dnů od obdržení reklamace. Současně zhotovitel písemně navrhne objednateli, v jakém termínu vady odstraní. Tato doba však nesmí být delší, než je pro odstranění konkrétní vady technicky nezbytné. Zhotovitel je povinen ve stanovených termínech započít s odstraňováním vad, i když tvrdí, že uvedené vady díla nemají charakter záruční vady. Náklady na odstranění těchto vad nese zhotovitel, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V případě, že bude následně prokázáno, že vada neměla charakter reklamační vady, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli nutné a účelné vynaložené náklady na odstranění této vady zhotovitelem.
8. Nezačne-li zhotovitel s odstraňováním reklamované vady v termínu uvedeném v odst. 7. tohoto článku, je objednatel

oprávněn nechat reklamovanou vadu odstranit jinou způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu, a to na náklady zhotovitele.

9. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen začít s odstraňováním vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace. Pokud tak neučiní, je povinen zaplatit objednateli mimo náhrady škody a případný ušlý zisk, které vzniknou neodstraněním havárie v tomto termínu i smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý i započatý den prodlení se započítáním odstraňování vady (havárie).

XIII. SANKČNÍ UJEDNÁNÍ

1. Při prodlení zhotovitele s předáním provedeného a ukončeného díla, vč. prodlení při nedodržení klíčových termínů na určité stavební úseky v termínu sjednaném v čl. III., je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
2. Při prodlení zhotovitele s odstraněním drobných vad a nedodělků v dohodnutém termínu, uvedeném v zápisu z přejímacího řízení dle čl. XI. odst. 6., je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za každou neodstraněnou vadu nebo nedodělek a každý i započatý den prodlení.
3. Při prodlení zhotovitele se započítáním odstraňování reklamované vady v termínu dle čl. XII. odst. 7., je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
4. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu v termínu, sjednaném dle čl. XII. odst. 7., je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč/vada/den za každý i započatý den prodlení.
5. Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště dle čl. VIII. odst. 6., je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
6. Za porušení povinnosti zhotovitele (neumožnění kontroly prací a konstrukcí před zakrytím) zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každé porušení takové povinnosti.
7. Při prodlení zhotovitele s úhradou jakéhokoli splatného závazku zhotovitele vůči objednateli je objednatel oprávněn požadovat zaplacení úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
8. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobenou zhotovitelem porušením povinnosti ze smlouvy, a to v rozsahu, ve kterém není kryta smluvní pokoutou.
9. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z kteréhokoliv daňového dokladu a snížit o ni sjednanou cenu díla.

XIV. VYŠŠÍ MOC

1. Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku zásahu vyšší moci, strana, která se na zásah vyšší moci odvolává, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se na zásah vyšší moci odvolává, právo odstoupit od této smlouvy.
2. Pro účely této smlouvy se za zásahy vyšší moci považují události, které nejsou závislé na vůli smluvních stran, a jejichž škodlivé následky smluvní strany nemohou předvídat a odvrátit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

XV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy druhou smluvní stranou.
2. Podstatným porušením smlouvy ze strany zhotovitele je zejména:
 - a) nedodržení termínů stanovených ve smlouvě o více než 10 kalendářních dní, nebude-li toto prodlení ze strany objednatele odsouhlaseno,
 - b) nedodržení termínů zahájení nebo ukončení jednotlivých činností dle harmonogramu o více než 20 kalendářních dní, nebude-li toto prodlení ze strany objednatele odsouhlaseno,
 - c) provádění díla v rozporu se smlouvou i přes písemné upozornění objednatele.
3. Odstoupení musí být učiněno písemně s uvedením důvodů odstoupení.
4. Odstoupením se smlouva ruší a to s účinky ke dni, kdy písemné oznámení o odstoupení bylo doručeno druhé smluvní straně.
5. Odstoupí-li objednatel od smlouvy v důsledku podstatného porušení smlouvy zhotovitelem, je oprávněn zadat provedení zbývajících částí díla třetí osobě. Pokud v důsledku toho dojde k navýšení ceny díla stanovené smlouvou, uhradí takto vzniklý rozdíl zhotovitel. Objednateli rovněž vzniká nárok na náhradu škody způsobené nedodržením termínu dokončení předmětu díla.
6. Pro případ odstoupení od smlouvy některou ze smluvních stran se smluvní strany dohodly na následujícím:
 - a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací, oceněných v souladu s příslušnými ustanoveními smlouvy,

- b) zhotovitel v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečný daňový doklad“;
- c) v souladu s příslušnými ustanoveními smlouvy zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání a převzetí díla“ a objednatel do tří dnů po obdržení výzvy zahájí „dílčí přejímací řízení“;
- d) při odstoupení kterékoliv strany od smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit staveniště do 14 kalendářních dní.

XVI. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nepředají třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění podmínek smlouvy. Tímto ujednáním není dotčena povinnost objednatele poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.
2. Obě smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vyplývající z této smlouvy budou řešit smířící cestou – dohodou. Není-li vyřešení sporu smířnou cestou možné, může kterákoliv ze stran podat návrh na vyřešení sporu soudem v Karlových Varech.
3. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit straně druhé a vyvolat jednání pověřených zástupců obou smluvních stran.
4. Smluvní strany se dohodly, že nebezpečí škody na zhotovovaném díle od doby převzetí staveniště až do doby převzetí provedeného a dokončeného díla bez vad a nedodělků objednatelem nese zhotovitel. Stejně tak zhotovitel odpovídá za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku. V případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku zhotovitele nebo třetí osoby je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
5. Vlastnické právo k zhotovované věci, přechází na objednatele postupným zhotovováním díla.
6. Smluvní strany se zavazují, že nebudou provádět žádné úkony či vykonávat žádné činnosti, ať už přímo nebo nepřímo, sám nebo prostřednictvím třetích osob, kterými by škodily druhé smluvní straně nebo ji jakkoliv jinak znevýhodňovaly.
7. Smluvní strany se zavazují, že budou chránit účetní záznamy dostatečným způsobem, aby se zabránilo jejich možnému zneužití (jak v případě zabezpečení příslušného počítačového programu, tak i pro fyzickou ochranu písemných záznamů).
8. Smluvní strany jsou povinny uchovávat odpovídajícím způsobem po dobu 10-ti let od ukončení financování akce originál této smlouvy včetně jejích dodatků, veškeré účetní doklady a další dokumenty související s realizací Projektu.

XVII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných dodatků ke smlouvě podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran ve věcech smluvních.
2. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nepředají třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění podmínek této smlouvy.
3. Strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, zašle smlouvu správci registru smluv k uveřejnění Město Ostrov.
4. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejích příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
5. Smlouva je sepsána v českém jazyce ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží 2 a objednatel 2 potvrzené výtisky.
6. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
7. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:
 - Příloha č. 1 - Oceněný výkaz výměr, vč. technické specifikace prací

V Ostrově dne : 29-03-2017

Za objednatele:



.....
 KOZMIRA Vladimír s.r.o.
 JIMLÍKOV 51, 362 25 NOVÁ ROLE
 IČ: 035 65 785, DIČ: CZ03565785
 TEL: 702 121 303

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: SONA6020

Stavba: Oprava hřbitovní zdi v Ostrově, část severní do Staroměstské ulice

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 22. 8. 2016

Objednatel:

IČ:

Město Ostrov

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

KONOPA Vladimír s.r.o.

03565785

DIČ:

CZ03565785

Projektant:

IČ:

Ing. Vladislav Skoček, Ostrov

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

Neubauerová Soňa, SK-Projekt Ostrov

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	280 736,95
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH 280 736,95

DPH základní	21,00%	ze	280 736,95	58 954,76
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 339 691,71

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

KONOPA Vladimír s.r.o.
JIMLIKOV 51, 362 25 NOVÁ ROLE
IČ: 035 65 785, DIČ: CZ03565785
TEL.: 702 121 303

Datum a podpis: 20. 8. 2016 Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: SONA6020

Stavba: Oprava hřbitovní zdi v Ostrově, část severní do Staroměstské ulice

Místo:

Datum: 22. 8. 2016

Objednatel: Město Ostrov

Projektant: Ing. Vladislav Skoček, Ost

Zhotovitel: KONOPA Vladimír s.r.o.

Zpracovatel: Neubauerová Soňa, SK-Pr

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	--------	--------------------	------------------

1) Náklady z rozpočtů	280 736,95	339 691,71
-----------------------	------------	------------

SONA6 020	Oprava hřbitovní zdi v Ostrově, část severní do Staroměstské ulice	280 736,95	339 691,71
--------------	---	------------	------------

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
--	------	------

Ostatní náklady	0,00	0,00
-----------------	------	------

Vyplň vlastní	0,00	0,00
---------------	------	------

Vyplň vlastní	0,00	0,00
---------------	------	------

Vyplň vlastní	0,00	0,00
---------------	------	------

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	280 736,95	339 691,71
-----------------------------------	------------	------------

KONOPA Vladimír s.r.o.
JIMLÍKOV 51, 362 25 NOVÁ ROLE
IČ: 035 65 785, DIČ: CZ03565785
TEL.: 702 121 303

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava hřbitovní zdi v Ostrově, část severní do
Staroměstské ulice

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 22. 8. 2016

Objednatel:

Město Ostrov

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

KONOPA Vladimír s.r.o.

IČ:

03565785

DIČ:

CZ03565785

Projektant:

Ing. Vladislav Skoček, Ostrov

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Neubauerová Soňa, SK-Projekt Ostrov

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

280 736,95

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

280 736,95

DPH základní

21,00%

ze

280 736,95

58 954,76

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

339 691,71

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

KONOPA Vladimír s.r.o.
JIMLÍKOV 51, 362 25 NOVÁ ROLE
IČ: 035 65 785, DIČ: CZ03565785
TEL.: 702 121 303

Datum a podpis: *Soňa* Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava hřbitovní zdi v Ostrově, část severní do Staroměstské ulice

Místo:

Datum:

22. 8. 2016

Objednatel:

Město Ostrov

Projektant:

Ing. Vladislav Skoček, Ostrava

Zhotovitel:

KONOPA Vladimír s.r.o.

Zpracovatel:

Neubauerová Soňa, SK-Pro

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu **280 736,95**

HSV - Práce a dodávky HSV 253 543,45

3 - Svislé a kompletní konstrukce 6 500,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 177 466,00

97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 3 985,20

985 - Sanace 61 202,50

99 - Přesuny hmot a suti 4 389,75

PSV - Práce a dodávky PSV 15 693,50

765 - Krytina skládaná 1 740,00

783 - Dokončovací práce - nátěry 13 953,50

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 11 500,00

2) Ostatní náklady **0,00**

Zařízení staveniště 0,00

Projektové práce 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **280 736,95**

KONOPA Vladimír s.r.o.
JIMLÍKOV 51, 362 25 NOVÁ ROLE
IČ: 036 65 785, DIČ: CZ0365785
TEL.: 702 121 303

ROZPOČET

Stavba: Oprava hřbitovní zdi v Ostrově, část severní do Staroměstské ulice

Místo: Datum: 22. 8. 2016
Objednatel: Město Ostrov Projektant: Ing. Vladislav Skoček, Ostrava
Zhotovitel: KONOPA Vladimír s.r.o. Zpracovatel: Neubauerová Soňa, SK-Projekt

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
p							

Náklady z rozpočtu

280 736,95

HSV - Práce a dodávky HSV

253 543,45

3 - Svislé a kompletní konstrukce

6 500,00

1	K	31000010R1	Drobné lokální opravy zdí u spodní části soklu	kpl	1,00	6 500,00	6 500,00
---	---	------------	--	-----	------	----------	----------

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

177 466,00

2	K	6299900R1	Ochrana stávajících konstrukcí (navazujících zdí) a travnaté plochy	kpl	1,00	1 500,00	1 500,00
3	K	6200000R1	Celoplošné trasování venkovní omítky pro zjištění nepevné omítky	m2	149,00	132,00	19 668,00

oprava vrchní části zdi

149

149,00

4	K	6228210R1	Vnější podkladní a vyrovnávací sanační omítka prováděná ručně tl.20mm (např.Z-SAN 30)	m2	75,00	366,00	27 450,00
---	---	-----------	---	----	-------	--------	-----------

spodní část zdi - soklu 100% plochy

75

75,00

5	K	6228210R2	Vnější podkladní a vyrovnávací sanační omítka prováděná ručně tl.30mm (např.Z-SAN 30)	m2	74,50	526,00	39 187,00
---	---	-----------	---	----	-------	--------	-----------

vrchní část zdi 50% plochy

149*0,50

74,50

6	K	6228210R3	Vnější vápenná sanační omítka zatřená prováděná ručně tl.20mm (např.Z-SAN 20)	m2	149,50	366,00	54 717,00
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

spodní část zdi - soklu 100% plochy

75

75,00

vrchní část zdi 50% plochy

149*0,50

74,50

Součet

149,50

7	K	6228200R1	Vnější vápenný stuk na sanační omítku na vlhké zdivo v tl.2mm (např.Z-SAN 10)	m2	224,00	156,00	34 944,00
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

spodní část zdi - soklu 100% plochy

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

75 75,00

vrchní část zdi 100% plochy

149 149,00

Součet 224,00

97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

3 985,20

8	K	9700000R1	Naříznutí spáry v omítce	m	147,60	27,00	3 985,20
104,40+13,20+30					147,60		

985 - Sanace

61 202,50

9	K	985111111	Otlučení omítek stěn	m2	149,50	89,00	13 305,50
---	---	-----------	----------------------	----	--------	-------	-----------

spodní část zdi - soklu 100%

(0,34+1,0)/2*104,40 69,95

(0,33+0,36)/2*13,20+0,50 5,05

Mezisoučet 75,00

vrchní část zdi 50%

(1,04+1,48)/2*104,40*0,50 65,77

(1,17+1,14)/2*13,20*0,50 7,62

((0,05+0,11)*13,20+0,111)*0,50 1,11

Mezisoučet 74,50

Součet 149,50

10	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn ocelových kartáči	m2	75,00	65,00	4 875,00
----	---	-----------	--	----	-------	-------	----------

spodní část zdi - soklu 100%

(0,34+1,0)/2*104,40 69,95

(0,33+0,36)/2*13,20+0,50 5,05

Součet 75,00

11	K	985131411	Očištění ploch stěn stlačeným vzduchem	m2	224,00	28,00	6 272,00
----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

spodní část zdi - soklu

(0,34+1,0)/2*104,40 69,95

(0,33+0,36)/2*13,20+0,50 5,05

Mezisoučet 75,00

vrchní část zdi

(1,04+1,48)/2*104,4 131,54

(1,17+1,14)/2*13,20 15,25

(0,05+0,11)*13,20+0,10 2,21

Mezisoučet 149,00

Součet 224,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
12	K	985142112	Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl do 40 mm dl do 12 m/m2	m2	75,00	490,00	36 750,00

spodní část zdi - soklu 100%

(0,34+1,0)/2*104,40

69,95

(0,33+0,36)/2*13,20+0,50

5,05

Součet

75,00

99 - Přesuny hmot a suti

4 389,75

13	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	11,17	11,00	122,87
14	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku za každý další 1 km přes 1 km	t	323,93	3,00	971,79

11,17*29

323,93

15	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	11,17	190,00	2 122,30
16	K	998153131	Přesun hmot pro samostatné zdi zděné z cihel, kamene, tvárnic nebo monolitické v do 12 m	t	7,47	157,00	1 172,79

PSV - Práce a dodávky PSV

15 693,50

765 - Krytina skládaná

1 740,00

17	K	7650000R1	Výměna narušených keramických pálených tašek (bobrovek) kladených do malty v koruně zdi	kus	20,00	87,00	1 740,00
----	---	-----------	---	-----	-------	-------	----------

783 - Dokončovací práce - nátěry

13 953,50

18	K	783806811	Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním	m2	74,50	55,00	4 097,50
----	---	-----------	---------------------------------------	----	-------	-------	----------

oprava vrchní části zdi

mimo odstranění nepevné omítky

cca 50% povrchu odstranit malbu a štuk

149*0,50

74,50

19	K	783827427	Krycí dvojnásobný vápenný nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	224,00	44,00	9 856,00
----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

spodní část zdi - soklu

(0,34+1,0)/2*104,40

69,95

(0,33+0,36)/2*13,20+0,50

5,05

vrchní část zdi

(1,04+1,48)/2*104,40

131,54

(1,17+1,14)/2*13,20

15,25

(0,05+0,11)*13,20+0,10

2,21

Součet

224,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
P							

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

11 500,00

20	K	010001000	Průzkum a dokumentace zdi u NPÚ	kč	1,00	6 000,00	6 000,00
21	K	030001000	Zařízení staveniště - vybavení (buňky), připojení na inž.sítě, zabezpečení, zrušení s uvedením do původního stavu	kč	1,00	2 500,00	2 500,00
22	K	03400000R1	Dopravní opatření po dobu výstavby	kč	1,00	2 000,00	2 000,00
23	K	0900000R1	Pasportizace stavby a staveniště (foto nebo video)	kč	1,00	1 000,00	1 000,00

VP - Vícepráce

0,00

KONOPA Vladimír s.r.o.
JIMLÍKOV 51, 362 25 NOVÁ ROLE
IČ: 035 65 785, DIČ: CZ03565785
TEL.: 702 121 303