smlouva č. [bude doplněno před uzavřením smlouvy]
SMLOUVA O DÍLO 
č. [bude doplněno před uzavřením smlouvy]
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Smluvní strany
Objednatel			město Ostrov	
se sídlem:			Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov
IČO: 				00254843
[bookmark: _Hlk214714474]DIČ:				CZ00254843
právní forma:			801 - Obec
zastoupený: 			Bc. Pavlem Čekanem, starostou
bankovní spojení:		Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary, expozitura Ostrov
číslo účtu:			920341/0100
tel: 				+420 354 224 999
e-mail: 				podatelna@ostrov.cz
datová schránka:		d5zbgz2
kontaktní osoba
[bookmark: _Hlk215658467]ve věcech technických:		[bude doplněno před uzavřením smlouvy]
dále jako „objednatel“ 
a                     
Zhotovitel			[bude doplněno před uzavřením smlouvy]
se sídlem:			[bude doplněno před uzavřením smlouvy]
zapsaný v OR:			[bude doplněno před uzavřením smlouvy]
IČO:				[bude doplněno před uzavřením smlouvy]
DIČ:				[bude doplněno před uzavřením smlouvy]
zastoupený:			[bude doplněno před uzavřením smlouvy]
[bookmark: _Hlk218841290]bankovní spojení:		[bude doplněno před uzavřením smlouvy]
číslo účtu:			[bude doplněno před uzavřením smlouvy]
tel:				[bude doplněno před uzavřením smlouvy]
e-mail:				[bude doplněno před uzavřením smlouvy]
datová schránka:		[bude doplněno před uzavřením smlouvy]
kontaktní osoba 
[bookmark: _Hlk218761968]ve věcech technických:		[bude doplněno před uzavřením smlouvy]
dále jako „zhotovitel“

Objednatel a zhotovitel dále společně také jako „smluvní strany“.

1 Úvodní ustanovení
1.1 Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení (dále jako „řízení“) veřejné zakázky s názvem: FVE pro bytový dům Hlavní 859-864, město Ostrov (dále jako „zakázka“), zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), a to ve zjednodušeném podlimitním řízení. Jednotlivá ujednání smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky a nabídkou zhotovitele podanou v rámci tohoto zadávacího řízení.
1.2 Objednatel předpokládá, že dané dílo bude spolufinancováno z dotace poskytnuté Státním fondem životního prostředí.
1.3 [bookmark: _Hlk140739849]Podmínkou nabytí účinnosti této smlouvy je doručení výzvy k plnění objednatelem zhotoviteli. Objednatel není povinen výzvu dle předchozí věty zhotoviteli zaslat v případě, že:
· by realizace díla dle této smlouvy nesplnila podmínku hospodárnosti, účelnosti, nebo efektivnosti vynaložených nákladů, nebo
· nebude závazně schváleno poskytnutí prostředků na spolufinancování realizace díla poskytovatelem dotace.
1.4 [bookmark: _Hlk140738186]Nenabude-li tato smlouva účinnosti do 12 měsíců od data jejího uzavření, platí, že dílo dle této smlouvy nebude realizováno a veškeré povinnosti smluvních stran týkající se provedení díla se ruší, nedohodnou-li se smluvní strany předem písemně jinak. V případě nerealizace díla ve smyslu tohoto odstavce nemá zhotovitel vůči objednateli nárok na žádnou finanční kompenzaci nebo náhradu jakýchkoli nákladů. 
1.5 Pokud bude realizace díla kofinancována z veřejných prostředků poskytnutých v rámci dotační výzvy, je zhotovitel povinen při plnění povinností vyplývajících z této smlouvy dodržovat požadavky stanovené podmínkami dotační výzvy. Zhotovitel je povinen při plnění povinností vyplývajících ze smlouvy poskytovat objednateli dostatečnou součinnost k plnění povinností objednatele stanovených objednateli zákonem a pravidly dotační výzvy. Za tímto účelem smluvní strany sjednávají, že zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškerou škodu ve výši sankcí a/nebo odvodů, které budou objednateli uloženy v souvislosti s porušením pravidel dotační výzvy, a to za předpokladu, že takováto škoda vznikne objednateli v příčinné souvislosti s porušením některé z povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou.
Odpovědné zadávání
1.6 Zhotovitel dále prohlašuje, že po celou dobu realizace této smlouvy zajistí:
a) plnění veškerých povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění díla podílejí; plnění těchto povinností zajistí i u svých poddodavatelů;
b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými v této smlouvě, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby; 
c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění díla, ve sjednaných termínech a zcela v souladu se smluvními podmínkami uzavřeného smluvního vztahu s poddodavatelem;
d) minimální produkci všech druhů odpadů, vzniklých v souvislosti s realizací předmětu smlouvy a v případě jejich vzniku bude přednostně a v co největší míře usilovat o jejich další využití, recyklaci a další ekologicky šetrná řešení, a to i nad rámec povinností stanovených zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhrazené změny závazku
1.7 [bookmark: _Hlk205726469]Objednatel si v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ vyhradil změnu závazku ze smlouvy spočívající v prodloužení doby pro provedení díla o dobu, po kterou trvá překážka, bránící zhotoviteli v řádném plnění smlouvy. Tato překážka může spočívat zejména: 
a) na straně třetích osob, kdy je plnění zhotovitele na jednání těchto osob závislé a je jimi podmíněno, přičemž zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl vzniku překážky na straně třetích osob zabránit;
b) ve vzniku mimořádných nepředvídatelných a neodvratitelných okolností, ohledně kterých nebylo možno rozumně očekávat, že by s nimi strany počítaly v době uzavření této smlouvy, a kterými jsou zejména živelní pohromy, epidemie či závažné společenské události (vis maior);
c) v okolnosti/okolnostech, které objednatel ani zhotovitel nemohli rozumně předpokládat a které nezávisí na jejich vůli.  
Termín dokončení prací se prodlouží o takový počet dnů, po které nebylo možné prokazatelně provádět dílo z výše uvedených důvodů, a to po vzájemné písemné dohodě smluvních stran ve formě dodatku ke Smlouvě. V případě, že dojde k časovému souběhu překážek, bude maximální doba realizace sjednaná v čl. 4 odst. 4.2 této smlouvy prodloužena jen 1×, a to o tu dobu, která bude delší.
1.8 Objednatel si nad rámec případných změn uvedených v jiných odstavcích této smlouvy vyhrazuje možnost změny závazku ze smlouvy, a to následovně:
a) [bookmark: _Hlk89083597]v případě, že v průběhu trvání smlouvy dojde ke změně (snížení/zvýšení) zákonné sazby DPH podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude cena předmětu díla upravena (snížena/zvýšena) tak, aby odpovídala takové změně zákonné sazby DPH;
b) v případě, že zhotovitel při realizaci díla prokazatelně doloží, že daná komponenta předmětu plnění není na trhu dostupná, může nabídnout k realizaci stejné nebo lepší řešení, které však nepovede k navýšení celkové nabídkové ceny za realizaci díla. Současně takto instalované alternativní řešení nesmí porušit podmínky předběžného souhlasu provozovatele distribuční sítě.
Ochrana volně žijících ptáků a netopýrů
1.9 Zhotovitel je povinen v případě zjištění výskytu chráněného druhu volně žijícího ptáka postupovat dle Metodického pokynu k ochraně volně žijících ptáků a zástupců netopýrů (Nová zelená úsporám – Metodické pokyny).

2 Předmět smlouvy
2.1 Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje pro objednatele provést v čl. 3 této smlouvy popsané dílo za sjednanou cenu, na svůj náklad a své nebezpečí a objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu. Zhotovitel se dále zavazuje provést na svůj náklad a své nebezpečí i všechna plnění a veškeré práce, dodávky, či další činnosti, byť nejsou v této smlouvě výslovně uvedené, pokud jejich provedení je, nebo se stane, nezbytným k provedení díla.
2.2 S ohledem na výše uvedené je účelem této smlouvy i uspokojení potřeby objednatele spočívající v získání projektové dokumentace, která umožní řádnou přípravu a realizaci díla.
2.3 Zhotovitel potvrzuje, že je oprávněn na základě příslušných právních předpisů k vypracování projektové dokumentace, k dodávce a montáži fotovoltaických systémů vč. jejich komponentů, popř. další související činnosti, přičemž toto jeho oprávnění není žádným způsobem omezeno a že je dle příslušných právních předpisů postačující k provedení díla dle této smlouvy.
2.4 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že veškeré činnosti mohou být provedeny a dokončeny způsobem a v termínu stanoveném smlouvou. Zhotovitel prohlašuje, že k provedení díla dle této smlouvy má všechna potřebná oprávnění k podnikání a provedení díla zajistí osobami odborně způsobilými.

3 Předmět plnění
3.1 [bookmark: _Hlk200819712]Zhotovitel se zavazuje za podmínek obsažených v této smlouvě provést pro objednatele následující dílo: dodávka a instalace fotovoltaické elektrárny (dále jen „FVE“) na střeše bytového domu Hlavní 859-864, Ostrov, včetně plnohodnotného uvedení do provozu v souladu s touto smlouvou a jejími přílohami a energetického monitoringu budov, a to formou Design and Build. Předmětem plnění jsou tedy veškeré projekční a inženýrské činnosti, dodávka technologie a instalační stavební činnosti potřebné k plnému zprovoznění FVE a jejích systémů, zapojení do rozvodné soustavy a závazek dodavatele k provádění záručního servisu FVE. Součástí plnění je dále sloučení odběrných míst v bytovém domě do jednoho společného odběrného místa.
Požadované výkony fotovoltaické elektrárny:
· Minimální instalovaný výkon			59,5 kWp
· Minimální kapacita bateriové akumulace		90 kWh
3.2 Předmětem díla jsou veškeré práce, dodávky a služby, a to:
FÁZE Č. 1
· Projekční a inženýrská činnost – v první fázi zhotovitel vypracuje projektovou dokumentaci pro instalaci FVE, bateriového úložiště a úpravy hromosvodové soustavy. Tato dokumentace umožní realizaci a připojení FVE. Součástí realizační projektové dokumentace bude zpracovaný podrobný položkový rozpočet.  
Tato fáze obsahuje tyto dílčí činnosti:
· projektová dokumentace pro FVE ve stupni PD pro provedení stavby (PDPS), včetně položkového rozpočtu, která umožní vydání stavebního záměru (je-li relevantní) a provedení stavby,
· projektová dokumentace hromosvodové soustavy ve stupni PD pro provedení stavby (PD LPS), včetně položkového rozpočtu, která umožní vydání stavebního záměru (je-li relevantní) a provedení stavby,
· požárně bezpečnostní řešení (PBŘ),
· zajištění technického i legislativního sloučení odběrných míst do jednotného odběrného místa (JOM),
· zajištění stanovisek všech dotčených subjektů (je-li relevantní), zpracování žádosti o vydání stavebního záměru (je-li relevantní) a dalších dokumentů/vysvětlení, případně vyžádaných příslušným orgánem státní správy ve stavebním řízení tak, aby byly splněny všechny zákonné podmínky pro vydání stavebního záměru (je-li relevantní),
· smlouva o připojení s ČEZ distribuce a.s.
FÁZE Č. 2
· Vlastní realizace FVE – ve druhé fázi zajistí zhotovitel úplné, funkční a bezvadné provedení všech dodávek, stavebních a montážních prací, včetně služeb a dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, provedení inženýrských činností a zajištění připojení FVE k distribuční síti.  
Tato fáze obsahuje tyto dílčí činnosti:
· kompletní instalace FVE dle odsouhlasené PD z Etapy I., tj. úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, včetně služeb a dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, 
· instalace SW pro monitoring a řízení FVE a systému komunitní energetiky revize FVE,
· revize hromosvodů,
· uvedení do trvalého provozu (UTP),
· předání funkční FVE objednateli,
· provedení inženýrských činností a splnění všech podmínek pro vydání kolaudačního souhlasu/rozhodnutí (je-li relevantní), včetně zaškolení obsluhy.
Kompletní rozsah projekčních, instalačních a realizačních činností:
· smlouva o připojení s ČEZ distribuce a.s.,
· jednopólové schéma zapojení,
· projektová dokumentace FVE,
· požárně bezpečnostní řešení (PBŘ),
· projektová dokumentace na úpravu hromosvodů,
· položkový rozpočet,
· výchozí revize FVE,
· revize hromosvod,
· instalace FVE,
· úpravy LPS dle PD,
· sloučení 44 odběrných míst do jednoho společného odběrného místa (JOM), včetně zajištění systému poměrového měření a jeho rozúčtování,
· instalace software pro monitoring a řízení FVE a systému komunitní energetiky,
· certifikáty a data-sheety pro jednotlivé použité komponenty technologie prokazující splnění shody s požadavky objednatele,
· návod na obsluhu FVE, včetně návodů dílčích částí (měnič, monitoring, účtování),
· předávací protokol k FVE,
· UTP pro instalovanou FVE.
Řídící a monitorovací software a technické řešení sdílení a ukládání dat z provozu FVE a energetického monitoringu bude realizováno v souladu se směrnicí EU o kybernetické bezpečnosti NIS 2 (Směrnice (EU) 2022/2555 Evropského parlamentu a Rady ze dne 14. prosince 2022 o opatřeních pro vysokou společnou úroveň kybernetické bezpečnosti v celé Unii), zákonem č. 264/2025 Sb., o kybernetické bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 266/2025 Sb., o odolnosti subjektů kritické infrastruktury a o změně souvisejících zákonů (zákon o kritické infrastruktuře), ve znění pozdějších předpisů.
Stavební úpravy bytového domu
Součástí plnění je i rekonstrukce protipožární místnosti. Tato místnost bude dle PBŘ samostatný požární úsek. Materiál pro výstavbu místnosti a otvory (okna nebo dveře) budou popsány v PBŘ a realizace musí proběhnout v souladu s požadavky definovanými v PBŘ. 
V návaznosti na legislativu související s BOZP je nutno na střeše navrhnout (naprojektovat) a následně umístit záchytné prvky, které slouží jednak k bezpečné instalaci FVE dle norem pro BOZP a zároveň to bude sloužit jako prostředek k servisním úkonům a údržbě fotovoltaické elektrárny na střeše budovy.
Požadavky na stavební úpravy budou definovány v PBŘ, které je nutno vytvořit jako součást kompletní projektové dokumentace před zahájením díla.
Předmět plnění je podrobněji popsán v Technické specifikaci (příloha č. 4 smlouvy) a v návrhu technického řešení zhotovitele (příloha č. 2 smlouvy).  
Zhotovitel dodá a instaluje fotovoltaické panely na střeše bytového domu, včetně komplexního řídicího systému a všech dalších technologických zařízení potřebných pro správnou funkci systému. Zhotovitel dodá a instaluje veškerá potřebná zařízení a zajistí související služby v rozsahu této smlouvy.  
3.3 Dílo dle této smlouvy bude realizováno na základě:
· Technické specifikace (příloha č. 4 smlouvy);
· Nabídkového listu předloženého v nabídce zhotovitele (příloha č.  1 smlouvy);
· Popisu technického řešení navrženého a nabízeného zhotovitelem v nabídce (příloha č. 2 smlouvy).
3.4 Předmětem této smlouvy ve fázi č. 1 je: vypracování projektové dokumentace, a to zejména nikoliv však výlučně:
a) vypracování projektové dokumentace bude realizováno dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s prováděcími předpisy stavebního zákona ve znění pozdějších předpisů, a to v obsahu a rozsahu stanoveném pro daný stupeň projektové dokumentace;
b) zhotovitel se zavazuje zpracovat projektovou dokumentaci tak, aby tato byla dostatečným a kvalitním podkladem pro provedení záměru objednatele dle smlouvy, proto musí být, mimo jiné, vypracován úplný soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně oceněného výkazu výměr;
c) zhotovitel bere na vědomí, že projektová dokumentace může být během provádění stavby na základě požadavku objednatele měněna, zhotovitel se zavazuje každou potencionální změnu odborně zvážit a vyjádřit k ní svůj odborný názor a v případě proveditelnosti změny převzít za tuto změnu plnou odpovědnost;
d) dílo bude zhotoveno v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména stavebním zákonem, jeho prováděcími předpisy a investičním záměrem objednatele, do dokumentace budou provedeny a zapracovány technické podmínky a minimální technické parametry a standardy využívané v objektech realizace předmětu smlouvy;
e) zhotovitel je povinen zpracovat požárně bezpečnostní řešení stavby a zajistit schválení tohoto požárně bezpečnostního řešení stavby u příslušného orgánu i u FVE, které nevyžadují vydání stavebního povolení; 
f) zhotovitel je povinen zpracovat dokumentaci pro FVE, která nevyžaduje vydání stavebního povolení, v souladu s vyhláškou č. 114/2023 Sb., o požadavcích na bezpečnou instalaci výrobny elektřiny využívající obnovitelné zdroje energie s instalovaným výkonem do 50 kW, ve znění pozdějších předpisů. 
3.5 Předmětem této smlouvy ve fázi č. 2 je: úplné, funkční a bezvadné provedení všech dodávek, stavebních a montážních prací, včetně služeb a dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, provedení inženýrských činností a zajištění připojení FVE k distribuční síti, tedy zejména, nikoli však výlučně:
a) dodání všech komponentů, zařízení, instalací a příslušenství včetně dopravy na místo realizace. Instalace, kompletace, propojení dodaných zařízení a instalaci. Dodání veškerých doplňkových materiálů potřebných k umožnění funkce zařízení a provedení všech prací s tím souvisejících;
b) provedení výchozích revizí elektro a uzemnění a veškerých předepsaných zkoušek a revizí podle platných právních předpisů České republiky (dále jen „ČR“), včetně právních předpisů Evropské unie (dále jen „EU“) závazných v ČR a platných ČSN a EN, resp. jinou srovnatelnou národní normou členského státu EU, jež je verzí příslušné evropské normy; všechny provedené zkoušky a revize musí proběhnout bez jakýchkoliv závad;
c) provedení posouzení o výpočtu rozložení konstrukcí a zatížení před započetím montáže dodávaných prvků a předložení produktové a systémové záruky na konstrukční systém pro FVE panely přímo od výrobce konstrukce pro toto dílo;
d) zkoušky provozu a kontroly funkčnosti celého fotovoltaického systému, odstranění veškerých vad a nedodělků uvedených v protokolu o převzetí díla;
e) spuštění, uvedení do řádného provozu a nastavení dodaných zařízení, včetně odzkoušení dodaných zařízení, zda splňují požadovaná kritéria popsaná v Technické specifikaci;
f) zajištění paralelního připojení k distribuční síti a splnění všech souvisejících požadavků;
g) předání protokolu o splnění technických podmínek pro uvedení do provozu s distribuční soustavou;
h) zpracování a předání provozního předpisu fotovoltaického systémů a zaškolení obsluhy v místě plnění;
i) zpracování detailní dokumentace skutečného provedení díla, a to 2× v listinné podobě a 1× v elektronické formě na elektronický nosič ve formátech *.dwg a *.pdf, do dokumentace skutečného provedení díla vyznačí zhotovitel jednou barvou např. červeně veškeré změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla; ty části projektu, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny „beze změn“;
j) předání technických listů fotovoltaických panelů, měničů atd., prohlášení o shodě, protokolů zkoušek, revizních zpráv a certifikáty na všechny použité materiály (vč. konstrukce konstrukčních materiálů apod.) a zařízení a dalších dokladů, doložení vážních lístků, případně jiných dokladů prokazujících likvidaci vzniklého odpadu v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, jakož i v souladu se souvisejícími právními předpisy, provedení celkového úklidu stavby a dotčeného okolí, provedení likvidace staveniště;
3.6 Rozsah prací a činností uvedených výše v tomto článku smlouvy shora také zahrnuje další činnosti neuvedené v této smlouvě, pokud je jejich provedení nezbytné pro náležité provedení díla, mimo jiné zejména, nikoliv však výlučně, včetně:
a) zajištění veškeré dopravy všech komponent, pracovníků, nářadí a nástrojů potřebných k realizaci díla;
b) úhrada veškerých daní, cel či poplatků spojených s realizací díla či jeho dodáním;
c) pojištění dodaného materiálu, který byl dodán na stavbu a objednatelem uhrazen. Pojištěním se pro účely této smlouvy míní pojištění proti živelním pohromám a poškození vlivem atmosférického přepětí – pojištění musí být platné ode dne dodání materiálu na stavbu, po celý zbytek doby realizace, až do dne předání hotového díla objednateli;   
d) zařízení staveniště, vybavení staveniště, zabezpečení staveniště, doprava na staveništi a zrušení staveniště, bude-li staveniště zřízeno;
e) ekologická likvidace vzniklého odpadu;
f) protokol o provedení vyzkoušení díla – komplexní zkouška, dílčí zkoušky, garanční měření (komplexní zkouška, dílčí zkoušky, garanční měření), proběhnou dílčí zkoušky jednotlivých zařízení díla s jeho komplexním vyzkoušením a garančním měřením v rozsahu celé nově instalované technologie a dotčených zařízení objednatele tak, aby v rámci tohoto procesu byly ověřeny všechny připomínky provozovatele;
g) veškerá dokumentace k dílu a to zejména podklady pro závěrečnou kontrolní prohlídku díla, technické listy, prohlášení o shodě v českém jazyce, záruční listy, revize elektro všech dotčených částí, včetně zpracování autorizovaných revizních zpráv, protokoly o provedených zkouškách, čestné prohlášení a doklady o likvidaci odpadů z montáže, prohlášení o souladu s ověřenou projektovou dokumentací pro stavební povolení, včetně vyznačení provedených změn, stavební deník, závěrečný předávací protokol a dále doklad o montáži, kontrole;
h) návody/příručky k obsluze, používání, údržbě a servisu příslušných částí díla ve formě plnohodnotného českého návodu, především pak předání provozního řádu zařízení;
i) veškeré posudky a další dokumenty pro budoucí legalizaci díla, a to dle skutečnosti, např. protokol o určení vnějších vlivů, provozní a jiné řády;
j) veškeré náklady na dozory ze strany zhotovitele, a to zejména v rozsahu potřebných autorizací, certifikací, živnostenských oprávnění, koordinace BOZP a podobně;
k) uvedení a ukončení díla v testovacím provozu a prokázání plné funkčnosti díla po dobu testovacího provozu, případně pak odstranění vad/nedodělků/oprav vzešlých z tohoto testovacího provozu;
l) zaškolení obsluhy, včetně poučení o bezpečnosti práce;
m) dodání veškerého softwarového vybavení (včetně poskytnutí licenčních práv), je-li ho třeba k řádnému užívání či provozování díla. Součástí ceny jsou i aktualizace softwarového vybavení. V rámci předání softwarového vybavení budou předány i nezbytné kódy a hesla pro řádnou funkci;
n) dodání Místního provozně bezpečnostního předpisu pro FVE, který bude obsahovat zejména základní popis zařízení, povinnosti pro zaměstnance objednatele a z toho vyplývající úkony, údržba, lhůty servisu (plán údržby), jak postupovat pro zajištění zařízení při odstávce/servisu, tedy jak manipulovat se zařízením (co vypnout, zkratovat atd.) a bezpečně předat, jak postupovat při nouzovém odstavení FVE, požáru, zkratu atd;
o) případně jiné dokumentace, certifikace, protokoly, zkoušky, posudky a jiné služby, které jsou nezbytné k řádnému provedení díla v rámci požadavků právních předpisů České republiky a Evropské unie.
3.7 Veškeré věci, které jsou potřebné k plnění díla, je povinen na své náklady a nebezpečí opatřit zhotovitel, pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.
3.8 Náklady na provedení všech součástí díla jsou zahrnuty do ceny za dílo, uvedené v čl. 5 této smlouvy.
3.9 Pro vyloučení všech pochybností smluvní strany prohlašují, že dílo bude prováděno během provozu objektu, a proto se zhotovitel zavazuje provádět dílo způsobem, který umožní zachování bezpečného provozu, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Zhotovitel se v návaznosti na předchozí větu zavazuje s objednatelem předem konzultovat postup veškerých prací. 
3.10 Veškeré změny díla, jež objednatel bude požadovat po zhotoviteli, budou před jejich uskutečněním odsouhlaseny formou písemného a podepsaného dodatku k této smlouvě, který bude obsahovat identifikaci změn, způsob jejich provedení, termíny provedení a cenu těchto změn ve vazbě na změnu ceny díla. Zhotovitel navrhne ocenění změn podle cen použitých pro kalkulaci ceny díla. Zhotovitel bere na vědomí, že veškeré změny smlouvy musí proběhnout v souladu s ustanovením ZZVZ, zejména s ustanovením jeho § 222. Pokud není uzavřen písemný dodatek má se za to, že veškeré realizované práce a dodávky byly zahrnuty v předmětu plnění a ve sjednané ceně. Bližší vymezení změn a postupu je uvedeno v čl. 7 této smlouvy. 
3.11 Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Zhotovitel je dále povinen provést dílo v souladu s platnými ČSN, převzatými EN, ČSN ISO, ČSN IEC (dále také jako „normy“). Pokud porušením povinností zhotovitele při provádění díla vyplývajících z obecně závazných předpisů či z této smlouvy vznikne objednateli či třetím osobám jakákoliv škoda, odpovídá za ni zhotovitel, a to bez ohledu na zavinění.

4 Termíny a místo realizace díla
4.1 Zhotovitel se zavazuje dílo řádně zhotovit a předat objednateli předávacím protokolem nejpozději do doby uvedené níže. Plnění této smlouvy bude zahájeno na základě písemné výzvy objednatele dle čl. 1 odst. 1.3 této smlouvy. Do doby, než objednatel příslušnou výzvu k plnění doručí zhotoviteli, pro vyloučení pochybností platí, že zhotovitel není oprávněn plnění dle této smlouvy zahájit, resp. dílo realizovat. Zhotovitel je povinen zahájit plnění do 5 pracovních dnů od doručení písemné výzvy objednatele k zahájení plnění. 
4.2 Termíny plnění díla – milníky:
a) předložení projektové dokumentace (fáze č. 1) do 30 kalendářních dnů ode dne zahájení plnění smlouvy v souladu s odst. 4.1 (předložením se rozumí odevzdání 1 kompletní verze projektové dokumentace ke schválení objednateli);
b) objednatel je povinen se k dokumentaci vyjádřit ve lhůtě do 5 kalendářních dnů ode dne jejího předložení zhotovitelem. Veškeré připomínky objednatele je zhotovitel povinen do dokumentace zapracovat a předložit ji objednateli opakovaně ke kontrole do 5 pracovních dnů, přičemž objednatel se k takto upravené dokumentaci vyjádří nejpozději do 5 pracovních dnů;
c) sloučení 44 odběrných míst do jednoho společného odběrného místa (JOM) do 120 dnů ode dne zahájení plnění smlouvy v souladu s odst. 4.1;
d) zahájení vlastní realizace FVE (fáze č. 2 - dodávka, montáž, instalace, připojení FVE atd.) do 5 pracovních dnů od odsouhlasení projektové dokumentace objednatelem;
e) dokončení realizace předmětu díla a jeho předání objednateli nejpozději do 90 kalendářních dnů od schválení projektové dokumentace objednatelem. 
4.3 Smluvní strany sjednávají, že zhotovitel vyhotoví podrobný harmonogram plnění, a to v souladu s uvedenými milníky dle předchozího odstavce. Harmonogram bude předán objednateli do 3 pracovních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. Harmonogram musí být natolik podrobný, aby z něho byla patrna každý podstatná činnost. Objednatel se může k harmonogramu vyjadřovat a vyžadovat jeho úpravy. Zhotovitel je pak povinen požadavkům objednatele na úpravu harmonogramu vyhovět.
4.4 Zhotovitel potvrzuje, že milníky i další touto smlouvou sjednané lhůty jsou přiměřené a dostatečné pro řádné splnění jeho povinností vyplývajících ze smlouvy. Harmonogram se po jeho odsouhlasení objednatelem bude považovat za přílohu této smlouvy, a tedy její nedílnou součást.
4.5 Zhotovitel se zavazuje pravidelně, minimálně jednou měsíčně, kontrolovat soulad mezi skutečným postupem provádění díla a harmonogramem. V případě jakéhokoliv prodlení na kterékoliv straně nebo vzniku jiných okolností, které budou mít za následek nemožnost dodržení harmonogramu, je zhotovitel povinen ve lhůtě 7 kalendářních dnů od zjištění této skutečnosti aktualizovat harmonogram tak, aby odpovídal skutečnosti a předložit jej objednateli k odsouhlasení.
4.6 Odsouhlasením aktualizovaného harmonogramu objednatelem není, jakkoliv dotčena odpovědnost zhotovitele za případné prodlení, které bylo důvodem aktualizace harmonogramu a které zhotovitel způsobil nesplněním svých povinností dle původního harmonogramu.
4.7 Během jakéhokoliv přerušení provádění díla nebo jeho části podle této smlouvy je zhotovitel povinen v rozsahu stanoveným objednatelem, jinak v nezbytném rozsahu, zajistit ochranu pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí a materiálu opatřených k provedení díla. 
4.8 Místem dodání dokumentace (fáze č. 1) je sídlo objednatele. 
[bookmark: _Hlk214717037]Místem provedení díla (fáze č. 2) je bytový dům v majetku města Ostrov, Hlavní třída 859-864, k.ú. Ostrov nad Ohří., okres Karlovy Vary, kraj Karlovarský, na pozemcích parc. č. st. 834/1–834/6. NUTS: CZ063.
4.9 Předání díla bez vad a nedodělků proběhne na základě předávacího protokolu a splnění všech podmínek dle této smlouvy.
4.10 Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín a cenu provedení díla. Objednatel se zavazuje bezodkladně informovat zhotovitele o veškerých vnějších okolnostech, které zhotovitel nemůže ovlivnit a které by mohly zhotoviteli zabránit nebo zpomalit provádění díla.
4.11 Při nevhodných klimatických podmínkách anebo při potřebě přerušení z organizačních důvodů na straně objednatele dojde při souhlasném prohlášení obou smluvních stran k přerušení plnění na dobu nezbytně nutnou, přičemž o tuto dobu přerušení se prodlužuje sjednaná doba plnění. 

5 Cena díla
5.1 Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, a to na základě nabídkového listu, který je přílohou č. 1 k této smlouvě, takto:
	Celková cena díla v Kč bez DPH 
	[bude doplněno před uzavřením smlouvy]

	DPH v Kč samostatně
	[bude doplněno před uzavřením smlouvy]

	Celková cena díla v Kč včetně DPH
	[bude doplněno před uzavřením smlouvy]


5.2 Cena díla je detailně rozepsána v příloze č. 1. této smlouvy. 
5.3 Daň z přidané hodnoty (DPH) je uvedena dle nabídky zhotovitele v řízení veřejné zakázky. Ke sjednané ceně díla se připočítává procentní sazba daně z přidané hodnoty dle platného zákona o dani z přidané hodnoty, platná v době vyúčtování ceny provedených prací a dodávek.
5.4 Nabídková cena se stanovuje jako pevná, tzn. maximální a nepřekročitelná. Zhotovitel prohlašuje, že tato pevná a nepřekročitelná cena díla obsahuje všechny činnosti, práce, dodávky materiálů, technologií, případný vlastní stavební dozor, dopravu, ubytování, zkoušky a případná cla, poplatky, daně, náklady na projekty a další závazky, rizika, podmíněné závazky, záruční servis, cena případných licencí a výdaje týkající se realizace díla a či jakékoliv jiné náklady, poplatky a platby související s dílem nebo vzniklé zhotoviteli v souvislosti s provedením díla v požadované kvalitě. Cena díla nesmí být upravována v důsledku inflace, deflace nebo změny kurzu české koruny, v důsledku růstu jakéhokoliv indexu, změny cen materiálů, technologií, služeb ani cenových předpisů nebo jiné záležitosti. 
5.5 [bookmark: _Ref2170791]V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svých závazků dle této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží, a to nejen náklady, které jsou uvedeny v dokumentech předaných zhotoviteli objednatelem nebo z nich vyplývají, ale i náklady, které zde uvedeny sice nejsou a ani z nich zjevně nevyplývají, ale jejichž vynaložení musí zhotovitel z titulu své odbornosti předpokládat, a to i na základě zkušeností s realizací obdobných děl. Zhotovitel do svých nákladů promítl všechna opatření a zkušební postupy, kterými objednateli prokáže nade vší pochybnost, že dokončené dílo splňuje v plném rozsahu všechny požadavky stanovené touto smlouvou.
5.6 Překročení ceny je možné za podmínek definovaných v čl. 1 odst. 1.7 a 1.8 této smlouvy.
5.7 Cena díla bude ponížena o služby, dodávky a práce, které nebudou oproti výchozím dokumentům objednatelem vyžadovány (méněpráce) a tedy nebudou provedeny. 
5.8 Při přerušení prací z klimatických důvodů, nelze navyšovat cenu díla v návaznosti na toto přerušení. 
5.9 Pro vyloučení budoucích pochybností smluvní strany uvádějí, že v ceně díla je již zahrnuta cena licence za využití veškeré projektové dokumentace vytvořené objednatelem nebo pro objednatele jím najatou třetí osobou dle této smlouvy. 

6 Platební podmínky
6.1 Objednatel neposkytuje zálohy.
6.2 Cena za realizaci 1. fáze díla odpovídající vypracování projekční a inženýrské činnosti, bude fakturována na základě jedné faktury (tj. jednorázově a v plné výši), vystavené po dokončení, předání a odsouhlasení projektové dokumentace, vč. všech souvisejících dokumentů objednateli. Splatnost a další náležitosti budou řešeny v obdobě faktur za realizaci 2. fáze díla – tzn. vlastní realizaci FVE.
6.3 Cena za realizaci 2. fáze díla odpovídající vlastní realizaci FVE, tedy:
· práce prováděné zhotovitelem dle odsouhlasené projektové dokumentace,
· všechna ostatní plnění, která do ní dle této smlouvy spadají, ale nejsou hrazena dle odst. 6.2 tohoto článku,
bude hrazena zpětně dle níže uvedených podmínek.
6.4 Cena za realizaci sloučení odběrných míst do JOM bude fakturována na základě jedné faktury (tj. jednorázově a v plné výši), vystavené po dokončení sloučení elektroměrů.
6.5 Cena díla bude objednatelem zhotoviteli uhrazena na základě dílčích daňových dokladů – faktur (dále „faktura“ nebo „faktury“), prokazatelně doručených objednateli, a to formou bezhotovostní úhrady na účet zhotovitele uvedený v této smlouvě, a to v souladu s touto smlouvou.
6.6 DPH bude hrazena v souladu s právními předpisy platnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
6.7 Zhotovitel je povinen vystavit a objednateli předat veškeré daňové doklady v elektronickém formátu, a to prostřednictvím datové schránky objednatele nebo na e-mail, který sdělí objednatel zhotoviteli při realizaci, přičemž rozhodující pro počátek běhu lhůty splatnosti je doručení elektronické faktury.
6.8 Případné přílohy faktury, které jsou považovány za nezbytnou náležitost faktury, musí být přiloženy. 
6.9 Faktury budou objednatelem zhotoviteli proplaceny po splnění podmínek uvedených níže v tomto článku a dále v této smlouvě.
6.10 Zhotovitel předloží objednateli/technickému dozoru nejpozději do 5 kalendářního dne následujícího měsíce soupis provedených prací dle nabídkového listu. Objednatel/technický dozor jsou povinni se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení a po odsouhlasení vystaví zhotovitel dílčí měsíční fakturu. Pokud se objednatel nebo technický dozor bez objektivního důvodu ve stanovené lhůtě nevyjádří, má se za to, že s předloženým písemným soupisem souhlasí.
6.11 Přílohou faktury musí být odsouhlasený soupis prací a dodávek, včetně přehledu fakturace. Každá faktura bude mít náležitosti daňového dokladu. Při odsouhlasování objemu prací a dodávek budou pro objednatelem vodítkem položky nabídkového listu (příloha č. 1 smlouvy). Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn odmítnout úhradu faktury až do doby vyřešení tohoto sporu o oprávněnost fakturace. Na takovou fakturu nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu objednatele. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají smluvní strany v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis u uvedením důvodů obou smluvních stran. Neodsouhlasení údajů uvedených v soupisu provedených prací za uplynulý kalendářní měsíc objednatelem neopravňuje zhotovitele přerušit či jinak omezit provádění díla.
6.12 Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění této smlouvy, jestliže zhotovitel neplní kterýkoliv termín (lhůtu) v této smlouvě stanovený (stanovenou). 
6.13 Závěrečnou fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve po protokolárním převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelem. V závěrečné faktuře uvede zhotovitel rekapitulaci uhrazených dílčích faktur.
6.14 Splatnost faktur je 30 dní ode dne doručení faktury objednateli.
6.15 Údaje o dani a základu daně se na daňových dokladech uvádějí v české měně.
6.16 Za den úhrady se počítá den odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
6.17 Smluvní strany se dohodly, že změnu bankovního spojení a čísla účtu zhotovitele uvedeného ve smlouvě lze provést pouze písemným dodatkem ke smlouvě nebo písemným sdělením prokazatelně doručeným zhotovitelem objednateli, nejpozději spolu s příslušnou fakturou. Toto sdělení musí být dodáno jako originál a musí být podepsáno osobami oprávněnými jednat za zhotovitele.
6.18 Faktury musí splňovat náležitosti řádného daňového dokladu dle zákona o DPH. Dále musí faktury obsahovat tyto náležitosti:
a)  	firmu/jméno, příjmení, sídlo nebo místo podnikání zhotovitele,
b)  	název a sídlo objednatele,
c)  	v případě, že bude dílo hrazeno z dotace bude nedílnou součástí faktury přesný název projektu, číslo projektu a uvedení skutečnosti, že projekt je spolufinancován z dotace a uveden název dotace,
d)  	IČO a DIČ objednatele a zhotovitele,
e)  	pořadové číslo dokladu,
f)  	datum vystavení dokladu,
g)  	název a kód peněžního ústavu a číslo účtu zhotovitele uvedené ve smlouvě,
h)  	termín splatnosti v souladu se smlouvou, tj. 30 dní od doručení objednateli,
i)  	zápis (přílohy) o splnění podmínek nutných k vyplacení faktury, podepsaný osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech technických dle smlouvy,
j)  	razítko a podpis zhotovitele.
6.19 Pokud faktura nebude obsahovat uvedené náležitosti nebo bude obsahovat jiné nesprávné nebo neúplné údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit k doplnění či opravě. Nová doba splatnosti začne běžet doručením nové opravené faktury zhotovitelem objednateli. Opravená faktura musí být objednateli doručena do 5 pracovních dnů po jejím vrácení objednatelem. 
6.20 Úhrada faktury bude objednatelem provedena pouze na bankovní účet zhotovitele, který je zveřejněný na portálu finanční správy, v opačném případě bude zhotoviteli objednatelem uhrazena pouze částka bez DPH a DPH odvede objednatel, coby příjemce plnění. 

7 Povinnosti objednatele
7.1 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště (místo realizace) ve stavu, který ho činí způsobilým k řádnému provádění díla.
7.2 Objednatel podpisem této smlouvy potvrzuje, že má zajištěny dostatečné finanční prostředky na financování díla dle cenové nabídky a dle dohodnutých platebních podmínek.
7.3 Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli nutnou součinnost potřebnou pro řádné provedení díla, zejména mu včas a řádně předávat potřebné podklady, zabezpečovat plnění povinností, které na sebe převzal, zúčastňovat se jednání, na nichž je jeho účast požadována a poskytnout zhotoviteli všechny informace podstatné pro řádné provedení díla.
7.4 Objednatel je dále povinen zajistit, aby v době, kdy mají být prováděny práce na díle dle této smlouvy, nedocházelo ke skutečnostem, které by měly negativní vliv na řádné pokračování v realizaci díla a na řádné dokončení díla dle této smlouvy.
7.5 Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo nevykazující vady a nedodělky převzít na základě předávacího protokolu a včas uhradit zhotoviteli jeho oprávněné finanční nároky, vzniklé v důsledku plnění vyplývajícího ze smlouvy. 

8 Provádění díla a přejímací řízení
8.1 Zhotovitel bude provádět dílo pouze kvalifikovanými osobami. Zhotovitel odpovídá za chování osob provádějících dílo a za to, že bude mít pro své zaměstnance či jiné osoby, které k plnění díla použije, veškerá potřebná úřední povolení a platná kvalifikační oprávnění pro provádění díla.
BEZPEČNOST
8.2 Zhotovitel je při provádění díla povinen dodržovat veškeré obecně závazné právní předpisy a normy k dílu a k jeho provádění se vztahující, zejména pak obecně závazné právní předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále také jen „BOZP“), požární ochrany (PO), hygienické a ekologické předpisy ochrany životního prostředí, nakládání s odpady a nakládání s nebezpečnými látkami na staveništi a bude dílo provádět v nejvyšším standardu kvality za respektování best practice v oboru. 
8.3 Objednatel je oprávněn provádět kontroly dodržování zásad BOZP ze strany zaměstnanců zhotovitele nebo jeho poddodavatelů. V případě, že objednatel shledá porušení zásad BOZP, zavazuje se zhotovitel bezodkladně učinit opatření k nápravě. Shledá-li objednatel porušení zásad vedoucí k ohrožení zdraví nebo života osob, nebo k riziku vzniku škody na majetku, je zhotovitel povinen provádění díla okamžitě přerušit až do doby, kdy bude nežádoucí stav odstraněn. Zhotovitel se zavazuje nahradit objednateli škodu vzniklou v důsledku takového přerušení provádění díla.
KONTROLA A ZKOUŠKY
8.4 Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání kvalitativních parametrů díla. O zkouškách je zhotovitel povinen informovat technický dozor, a to nejpozději 2 pracovní dny před jejich konáním zápisem ve stavebním deníku a zasláním pozvánky prostřednictvím elektronické pošty. O výsledcích kontrol sepíšou účastníci protokol. Dále je zhotovitel povinen vést veškerou dokumentaci k prováděným zkouškám, kterou při předání díla předá objednateli. Účast objednatele (technického dozoru) na zkouškách nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné provedení díla a žádným způsobem neomezuje právo objednatele na uplatnění vad díla.
8.5 Objednatel má právo sám nebo prostřednictvím technického dozoru provádět kontrolu plnění kdykoli v průběhu provádění díla a zhotovitel je povinen mu toto umožnit. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě 7 kalendářních dnů, je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení odstranění vady provést sám na náklady zhotovitele, pověřit na náklady zhotovitele jejím odstraněním jiný subjekt, nebo odstoupit od smlouvy. Toto ujednání nikterak neomezuje právo objednatele na uplatnění vad díla kontrolou nezjištěných.
8.6 Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel (technický dozor) kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění díla.
8.7 Zhotovitel je povinen svolat kontrolní den před zakrytím konstrukcí, instalací a prací, které budou zakryty v dalším průběhu provádění díla. Provedení kontroly však nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za případné vady kontrolou nezjištěné. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole před provedením následných prací, bude povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad a vlastní odpovědnost.
8.8 Svoláním kontrolního dne se rozumí zaslání písemného oznámení, min. 2 pracovní dny před plánovaným termínem na e-mailové kontakty uvedené v této smlouvě.
8.9 Výsledky kontrolního dne se zapíšou do stavebního deníku. Zástupce zhotovitele sepíše z každého kontrolního dne zápis a zašle jej prostřednictvím e-mailu do 2 pracovních dnů od konání kontrolního dne zástupci objednatele pro schválení. 
8.10 Pro vyloučení pochybností smluvní strany výslovně uvádějí, že zkoušky uvedené v této smlouvě nejsou zkouškami prokazujícími dokončení díla ve smyslu § 2607 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) a úspěšným provedením těchto zkoušek není provedení díla dokončeno.
PROHLÁŠENÍ ZHOTOVITELE
8.11 Zhotovitel podpisem smlouvy potvrzuje, že má veškerá oprávnění a technické vybavení potřebné k řádnému provedení díla. 
8.12 Zhotovitel podpisem smlouvy potvrzuje, že se již před uzavřením smlouvy jako odborník seznámil s Technickou specifikací díla (příloha č. 4 smlouvy), veškerými podklady a pokyny objednatele, pečlivě a podrobně je přezkoumal a vyjasnil si případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, připomínky a jiné jejich nedostatky a prohlašuje, že neshledal žádné vady těchto podkladů ve vztahu k provádění díla a ve vymezení rozsahu svého plnění, které by bránily realizaci díla, jeho bezvadnému provozu, nebo by byly v rozporu s požárními, bezpečnostními, hygienickými, či jinými předpisy nebo požadovanou úrovní výsledné kvality díla a že dílo je na jejich základě za podmínek dohodnutých ve smlouvě proveditelné. 
8.13 Zhotovitel rovněž prohlašuje a potvrzuje, že si prohlédl a prověřil staveniště, jeho okolí, a posoudil všechny podstatné záležitosti ohledně staveniště a zhotovení díla, a to včetně:
a) formy a povahy staveniště;
b) hydrologických, klimatických a meteorologických podmínek a ekologických podmínek a dopadů;
c) požadavků zhotovitele na přístup, energie, dopravu, a další služby.
8.14 Uzavřením smlouvy zhotovitel potvrzuje, že přístupové cesty na staveniště jsou pro účely zhotovení díla vhodné a dosažitelné. Zhotovitel vynaloží v dobré víře veškeré přiměřené úsilí k tomu, aby se zabránilo poškození jakýchkoliv přístupových cest dopravou zhotovitele. Zhotovitel:
a) bude užívat vhodná vozidla a trasy;
b) bude odpovídat za veškerou údržbu, která může být požadována proto, že používá přístupových cest, a
c) zajistí veškeré nutné značení a směrovky na přístupových cestách a získá veškerá povolení, která mohou být vyžadována příslušnými orgány státní správy a samosprávy k tomu, aby mohl používat silnic, značek a směrovek.
STAVENIŠTĚ
8.15 Objednatel předá zhotoviteli místo k provádění díla (také jen „staveniště“), a to protokolárně písemnou formou nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy dle čl. 1 odst. 1.3 této smlouvy. K předání staveniště bude zhotovitel objednatelem písemně vyzván. Pokud se zhotovitel k přejímce staveniště v termínu uvedeném ve výzvě nedostaví, je staveniště objednatelem řádně předáno a zhotoviteli se nepozastavuje lhůta plnění sjednaná touto smlouvou.
8.16 Objednatel umožní zhotoviteli přístup na staveniště a dočasné užívání všech částí staveniště za podmínek stanovených touto smlouvou. 
8.17 Během provádění díla je zhotovitel zodpovědný za udržování pořádku na staveništi, sousedních prostorech a na přístupových a příjezdových cestách, je povinen zajistit, aby na staveništi nebyly žádné zbytečné překážky, a zajistí skladování, rozmístění nebo odstranění veškerého vybavení zhotovitele a je odpovědný za okamžité odstraňování odpadů, sutin, smetí a nadbytečných materiálů i za odstranění všech dočasných prací, které již nejsou vyžadovány. Zhotovitel je oprávněn v rámci staveniště umístit pouze vybavení, materiály a další předměty, které jsou nutné pro provádění díla. 
8.18 Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru předaných částí staveniště. Veškeré osoby, které s vědomím zhotovitele vstoupí do prostoru staveniště, musí být vybaveny odpovídajícími osobními ochrannými prostředky, které je zhotovitel povinen zajistit na své náklady. 
8.19 Zhotovitel na své náklady zajistí veškeré vybavení staveniště (včetně strojů, zařízení a materiálu nezbytných k řádnému provádění díla) požadované pro realizaci díla; zhotovitel na vlastní náklady a nebezpečí zajistí dopravu a skladování jakéhokoli takového vybavení staveniště.
8.20 Zhotovitel se zavazuje udržovat staveniště a komunikace čisté a v náležitém pořádku odpovídajícím povaze prováděného díla. Zhotovitel učiní veškeré kroky potřebné k ochraně životního prostředí na staveništi i v okolí staveniště a při přepravě materiálu a součástí staveniště tak, aby omezil ohrožení životního prostředí, zdraví a majetku způsobené negativními vlivy provádění díla. Zhotovitel zajistí, aby emise, znečištění a jiné negativní vlivy provádění díla na okolí nepřekročily maximální přípustné hodnoty stanovené právními předpisy. Zhotovitel na své vlastní náklady odstraní jakékoli odpady a zbytkové materiály související s prováděním díla. 
8.21 Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni předání a převzetí díla staveniště uklidit, zbavit veškerého přebytečného materiálu, odpadu apod., zároveň je povinen zlikvidovat zařízení staveniště, jinak je objednatel oprávněn převzetí díla odmítnout. Zhotovitel provede na vlastní náklady likvidaci odpadu v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Doklady o likvidaci odpadu zhotovitel předloží objednateli nejpozději ve lhůtě dle první věty tohoto odstavce. 
8.22 V souladu s pokyny objednatele bude zhotovitel povinen na staveništi instalovat jakékoli vývěsní štíty, nápisy a tabule, které objednatel zhotoviteli poskytne. Náklady na výrobu takových vývěsních štítů, nápisů a tabulí ponese objednatel.
8.23 Dnem převzetí staveniště přebírá zhotovitel odpovědnost za veškeré škody způsobené na majetku, zdraví, životním prostředí apod. vzniklé v souvislosti s plněním díla, a to až do doby předání řádně provedeného díla objednateli (včetně vyklizení staveniště).
STAVEBNÍ DENÍK
8.24 Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s prováděcími předpisy stavebního zákona ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel vede stavební deník ode dne předání a převzetí staveniště (včetně), a to až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků. Poté je zhotovitel povinen předat originál stavebního deníku objednateli.
8.25 Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Zhotovitel zajistí, aby byl stavební deník přístupný po celou dobu realizace díla na místě stavby pro objednatele nebo osobu jím pověřenou a pro technický dozor. Jednu kopii zápisů je zhotovitel povinen předat objednateli (technickému dozoru) nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak.
8.26 Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla, a to zejména časový postup prací, odchylky od zadání a jejich důvod, dále klimatické podmínky (teplota, počasí), za kterých byly práce prováděny. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu.
8.27 Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
8.28 V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup provádění díla pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.
8.29 Zápisem do stavebního deníku nelze měnit obsah této smlouvy, zápis do stavebního deníku ani nezakládá nárok na změnu smlouvy.
8.30 Zhotovitel zajistí vedení provádění díla stavbyvedoucím v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s prováděcími předpisy stavebního zákona ve znění pozdějších předpisů. 
8.31 Stavbyvedoucím se rozumí osoba, která zabezpečuje odborné vedení provádění díla a má pro tuto činnost oprávnění podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů).
8.32 Zhotovitel určil stavbyvedoucího – viz čl. 18 odst. 18.4 této smlouvy. V případě, změny stavbyvedoucího je povinen tuto změnu zhotovitel písemně (doporučenou poštou nebo do datové schránky) oznámit objednateli neprodleně, nejpozději do 2 pracovních dnů od změny. V písemném oznámení uvede jméno, příjmení a číslo autorizace nového stavbyvedoucího.
8.33 Stavbyvedoucí je povinen se účastnit předání staveniště, předání díla a všech kontrolních dnů.
8.34 Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění této smlouvy zajistit plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů, zejména pak z oblasti pracovněprávních předpisů; zajistit zaměstnávání osob podílejících se na provádění díla v souladu s pracovněprávními předpisy, spravedlivé a důstojné pracovní podmínky, odpovídající odměňování a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou podílet na plnění předmětu díla a plnění těchto povinností zajistit i u svých poddodavatelů. Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele.

9 Splnění a vlastnictví díla
9.1 Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel, nebezpečí škody na díle nese od předání staveniště až do konečného převzetí řádně provedeného díla bez vad a nedodělků objednatelem zhotovitel. Vlastnické právo k věcem určeným k zahrnutí do díla přechází na objednatele okamžikem, kdy se stanou součástí díla. Zhotovitel prohlašuje, že má zajištěno, že vlastnické právo k materiálům či jiným movitým věcem použitým při plnění díla nebo jejich částem přechází na objednatele bez právních či jiných vad každým jejich zapracováním do díla a že zhotovitel je vlastníkem těchto věcí nebo že má výslovný písemný souhlas poddodavatelů k převodu vlastnického práva na objednatele. Výslovně se stanoví, že zhotovitel je povinen zajistit respektování tohoto ustanovení poddodavateli.
9.2 Objednatel převezme dílo, bude-li toto řádně provedeno co do funkčnosti, kompletnosti, dosahování projektovaných parametrů, objemu i jakosti v souladu se smlouvou a příslušnými právními předpisy a předá-li mu zhotovitel veškerou dokumentaci a doklady, uvedené v odst. 9.8 tohoto článku. Objednatel má právo odmítnout převzetí díla v případě zjištění jakékoli vady/nedodělku, může se však rozhodnout dílo převzít s ojedinělými drobnými vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky. Objednatel však oproti ust. § 2628 Občanského zákoníku nepřevezme dílo v případě, že by mělo vady, které by jakýmkoliv způsobem omezovaly užívání díla.
9.3 Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo dokončením díla bez vad a nedodělků a předáním díla objednateli.
9.4 Zhotovitel písemně vyzve objednatele nejpozději 5 pracovních dnů před dohodnutým termínem dokončení díla k převzetí díla. Dílo nevykazující vady a nedodělky je objednatel povinen převzít v místě plnění, a to formou oboustranně podepsaného protokolu o předání a převzetí díla (dále také jako „předávací protokol).
9.5 Pokud zhotovitel připraví dílo k předání před dohodnutým termínem a o tomto objednatele písemně informuje, je objednatel povinen toto dílo převzít též v dřívějším nabídnutém termínu (za předpokladu řádného provedení díla a neexistence vad a nedodělků).  
9.6 Objednatel je povinen dílo převzít pouze v případě, že na něm nebudou v době převzetí zjištěny žádné vady a nedodělky či jiné nedostatky bránící řádnému užívání a provozování díla. Pokud se objednatel rozhodne dílo převzít i přes existenci vad a nedodělků, budou tyto vady a nedodělky uvedeny v předávacím protokolu s dohodnutým způsobem a termínem jejich odstranění.
9.7 O předání a převzetí díla bude pořízen protokol, který písemně potvrdí obě smluvní strany (dále jen „protokol o předání a převzetí díla“). V Protokolu o předání a převzetí díla bude vždy obsaženo prohlášení, zda objednatel dílo přejímá s výhradami nebo bez výhrad stvrzené jeho podpisem. Protokol o předání a převzetí díla bez tohoto prohlášení nelze považovat za protokol o předání a převzetí řádně provedeného díla. V protokolu o předání a převzetí díla budou rovněž určeny konkrétní termíny pro odstranění jednotlivých drobných vad a nedodělků nebránících funkčnosti díla, s nimiž se objednatel rozhodl dílo převzít. Termíny pro odstranění vad a nedodělků nebudou delší než 7 kalendářních dnů, pokud nebude v protokolu o předání a převzetí díla smluvními stranami dohodnuto jinak.
9.8 Nedílnou součástí díla je dokumentace díla, kterou je zhotovitel povinen vypracovat a předat objednateli v níže uvedeném rozsahu a formátu společně s předáním dokončeného díla. Dokumentací díla se dle této smlouvy rozumí veškeré požadované dokumenty a dokumenty nezbytné dle dotčených právních předpisů, ČSN, eventuálně jiných technologických norem, zejména:
a) dokumentace skutečného provedení stavby zpracovaná dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s prováděcími předpisy stavebního zákona ve znění pozdějších předpisů, případně dle předpisu, který tuto vyhlášku nahradí, v digitální podobě (*.dwg, *.pdf, *.doc nebo *.docx, *.xls nebo *.xlsx) a též v tištěné podobě ověřená v rámci kolaudace stavby stavebním úřadem;
b) revize, protokoly o předepsaných zkouškách;
c) doklad o likvidaci odpadu;
d) seznam poddodavatelů dle čl. 16 odst. 16.7 této smlouvy;
e) všechny doklady nezbytné k předání a převzetí díla:
· UTP – uvedení do trvalého provozu,
· Výchozí revize FVE,
· Výchozí revize LPS (hromosvody);
f) atesty / prohlášení o shodě na veškerý použitý materiál použitý při realizaci díla;
g) manuály provozu a údržby, provozní dokumentace, týkající se následného provozu, obsluhy a údržby díla;
(dále jen jako „dokumentace zhotovitele“). Zhotovitel je povinen předávat objednateli dokumentaci zhotovitele vztahující se k určité etapě díla i při dokončení a předání jednotlivých etap/částí díla.
9.9 Zhotovitel se zavazuje vypořádat autorská práva ve vztahu k veškeré projektové dokumentaci dle této smlouvy se třetími osobami tak, aby objednatel mohl dokumentaci využívat za účelem provozu díla po celou jeho dobu životnosti díla bez jakéhokoliv omezení, a to bez jakýchkoliv případných majetkových nároků třetích osob nebo zhotovitele ve vztahu k objednateli. 

10 Záruční podmínky a vady díla
10.1 Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoliv vad a bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou, obecně závaznými právními předpisy a normami a dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo (či jakákoli jeho součást) bude plně funkční a použitelné.
10.2 Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla prostého vad a nedodělků stvrzeného písemným předávacím protokolem podepsaným oběma smluvními stranami. V případě, že objednatel převezme předmět díla s vadami a/nebo nedodělky, počíná záruční doba běžet až ode dne odstranění poslední vady nebo nedodělku zjištěných při předání a převzetí předmětu díla. 
10.3 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla, a to v délce:
0. 60 měsíců ode dne podpisu předávacího protokolu na provedené práce (na dílo jako celek); bude-li dílo převzato s vadami a nedodělky, začíná uvedená záruční doba běžet okamžikem odstranění poslední vady či nedodělku;
0. 360 měsíců ode dne podpisu předávacího protokolu na pokles max 85 % původního výkonu FVE panelů (záruka garantovaná výrobcem); 
0. 240 měsíců ode dne podpisu předávacího protokolu na fotovoltaické moduly – produktová záruka garantovaná výrobcem; 
0. 120 měsíců ode dne podpisu předávacího protokolu na bezodkladnou výměnu či adekvátní náhradu v případě poruchy či poškození na měniče fotovoltaické elektrárny (záruka garantovaná výrobcem); 
0. 120 měsíců nebo 6000 cyklů ode dne podpisu předávacího protokolu na elektrické akumulátory – záruka s maximálním poklesem na 70% nominální kapacity po 10 letech provozu při rychlosti nabíjení/vybíjení 0,5 C a provozní teplotou 25 ℃.
10.4 Součástí záruky je případná nezbytně nutná pravidelná údržba a součinnost realizovaná zhotovitelem. 
10.5 Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí díla způsobeny objednatelem, neodbornou manipulací se zařízením, nedodržením místních provozních předpisů nebo zásahem vyšší moci. Předmětem záruky nejsou škody způsobené atmosférickým přepětím.
10.6 Za vady díla se rovněž považují vady veškerých a úplných dokladů a podkladů vztahujících se k dílu, které je zhotovitel povinen objednateli na základě této smlouvy spolu s dílem dodat. V případě, že budou dodané doklady vykazovat vady, je objednatel oprávněn tyto vrátit zhotoviteli na jeho náklady a/nebo zhotovitele vyzvat k dodání dokladů bez vad. Zhotovitel je v takovém případě povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 pracovních dnů od vrácení vadných dokladů nebo od doručení výzvy objednatele, dodat objednateli úplné doklady bez vad.
10.7 Zhotovitel odpovídá po celou dobu trvání záruky za veškeré vady, které se na díle po tuto dobu projeví, a to bez ohledu na to, kdy tyto vady vznikly. Takovéto vady je objednatel oprávněn oznámit zhotoviteli kdykoliv po dobu trvání záruční lhůty. 
10.8 Zjistí-li objednatel na dodaném díle jakékoliv vady, sepíše protokol o vadách, který bude obsahovat údaj o vadě, stručný popis zjištěné vady a datum zjištění vady (dále také jako „protokol o vadách“). Protokol o vadách doručí objednatel kontaktní osobě zhotovitele, a to společně s určením zvoleného nároku z odpovědnosti za vady díla a termínu realizace požadovaného nároku z vad díla. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany sjednávají, že volba nároku z odpovědnosti za vady díla náleží výhradně objednateli. Objednatel prohlašuje, že termín realizace požadovaného nároku z vad díla bude vždy určen jako termín přiměřený, a to s ohledem na povahu a charakter vady a s ohledem na zvolený nárok.  
10.9 Není-li v této smlouvě stanoveno jinak:
a) zhotovitel zahájí řešení odstranění vady kategorie A, tj. vady, která zcela nebo podstatným způsobem znemožňuje užívání díla, do 12 hodin po jejím nahlášení, s tím, že vadu do 48 hodin od jejího nahlášení odstraní nebo poskytne akceptovatelné náhradní řešení;
b) zhotovitel zahájí řešení odstranění vady kategorie B, tj. vady, která nebrání užívání díla, ale omezuje jeho provoz, maximálně do 48 hodin od jejího nahlášení s tím, že vadu do 5 kalendářních dnů od jejího nahlášení odstraní nebo poskytne akceptovatelné náhradní řešení;
c) zhotovitel zahájí řešení odstranění vady kategorie C, tj. vady která není vadou kategorie A ani B, maximálně do 5 kalendářních dnů od jejího nahlášení s tím, že termín odstranění vady nepřekročí dobu 20 kalendářních dnů od jejího nahlášení, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.
10.10 [bookmark: _Ref197945538]O kategorizaci vad rozhoduje s konečnou platností objednatel. Objednatel je oprávněn lhůty k odstranění vad díla dle předchozího odstavce prodloužit, a to zejména s ohledem na technickou povahu vady a objektivní možnost jejího odstranění.
10.11 Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě stanovené v odst. 10.9 této smlouvy, nebo oznámí před jejím uplynutím, že vady neodstraní, objednatel může u zhotovitele uplatnit přiměnou slevu ze sjednané ceny díla, nebo zadat provedení oprav jinému zhotoviteli, přičemž v tomto případě je zhotovitel povinen objednateli uhradit náklady vynaložené objednatelem na cenu takových plnění. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu v tomto případě nezaniká.
10.12 V případě, kdy se některá vada vyskytuje opakovaně i po záruční opravě (na stejné věci 3× stejná vada nebo 4× různá vada) nebo je vad více najednou (čtyři různé vady na jedné věci v okamžiku reklamace), může objednatel místo další opravy požadovat výměnu za nové zboží a zhotovitel je povinen takovému požadavku vyhovět.
10.13 Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýká nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.
10.14 V případě výskytu skrytých vad díla bude postupováno v souladu s ust. § 2629 Občanského zákoníku.
10.15 [bookmark: _Ref15910116]Po dobu od nahlášení vady díla objednatelem zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla zhotovitelem neběží ve vztahu k části díla dotčené vadou záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den; pokud není v důsledku výskytu vady možné dílo užívat, dochází k přerušení běhu záruční lhůty ve vztahu k celému dílu, a to bez ohledu na to, jaká část díla byla vadou dotčena.
10.16 Zhotovitel je povinen zajistit odstranění vad díla zjištěných v průběhu záruční doby. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vady nejpozději ve lhůtách uvedených v odst. 10.9 tohoto článku (bez ohledu na pracovní či nepracovní dny) od nahlášení vady objednatelem, a to i v případě, že práva objednatele z oznámené vady neuznává. Oznámení vad bude objednatel zasílat na e-mailovaou adresu [bude doplněno před uzavřením smlouvy]. Náklady na odstranění oznámené vady nese zhotovitel. Ve sporných případech nese zhotovitel náklady až do doby, než se prokáže, zda byla vada oznámena a práva objednatele z vadného plnění uplatněna oprávněně. Místní šetření k uznání vady musí být zhotovitelem provedeno do 3 pracovních dnů od jejího oznámení, pokud se nejedná o havárii, či vadu bránící užívání, u níž bude provedeno neprodleně po oznámení. Pokud nebude provedeno v těch lhůtách, má se za to, že zhotovitel vadu uznal.
10.17 Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel oznámil vadu a práva z vadného plnění uplatnil neoprávněně, tzn. že jím oznámená vada není vadou díla, resp. záruční vadou, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady zhotovitelem účelně vynaložené v souvislosti s odstraněním neoprávněně oznámené vady. 

11 Bankovní záruky
11.1 Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději při předání a převzetí celého díla včetně odstranění vad a nedodělků předá objednateli bankovní záruku za kvalitu díla. Bankovní záruka bude vystavena na částku 5 % z celkové ceny díla bez DPH s platností nejméně 62 měsíců ode dne předání této bankovní záruky objednateli. Právo z bankovní záruky za kvalitu díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neodstraní oznámené záruční vady v souladu se Smlouvou nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude podle Smlouvy povinen apod. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Objednatel tuto bankovní záruku uvolní do 10 kalendářních dnů po uplynutí její platnosti, a to na základě písemné žádosti zhotovitele.
11.2 Vystavení bankovní záruky doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch objednatele jako oprávněného. Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného.

12 Sankční ujednání a náhrada škody
12.1 Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není uplatněním ani uhrazením jakékoliv smluvní pokuty dle této smlouvy dotčeno právo oprávněné smluvní strany na náhradu škody v plné výši. Jakékoliv předčasné ukončení smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty.
12.2 Jakákoliv smluvní pokuta dle této smlouvy je splatná ve lhůtě 15 pracovních dnů po doručení faktury s vyčíslením smluvní pokuty. Faktura musí obsahovat stručný popis a časové určení porušení smluvní povinnosti, za něž se smluvní pokuta požaduje. 
12.3 Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany sjednávají, že smluvní pokuty sjednané dle této smlouvy za porušení jednotlivých povinností lze uplatňovat i opakovaně, dojde-li k opakovanému porušení povinností zajištěných smluvními pokutami.
12.4 Je-li způsob stanovení výše smluvní pokuty odvislý od ceny díla, platí, že pro účely stanovení výše smluvní pokuty je rozhodná cena díla v Kč bez DPH platná k datu uzavření smlouvy.
12.5 V případě prodlení s dokončením díla v termínu dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.
12.6 Bude-li zhotovitel v prodlení s realizací díla oproti kterémukoliv z milníků dle čl. 4 této smlouvy, je objednatel oprávněn uplatit a zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla, za každý i započatý den prodlení ve vztahu ke kterémukoliv z tam uvedených závazných termínů.
12.7 V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady a nedodělky díla uvedené v předávacím protokolu stanoveným způsobem a ve stanoveném termínu je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou vadu, či nedodělek, a započatý den prodlení.
12.8 Za každé porušení technologického postupu stanoveného výrobcem, resp. ČSN, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý takový případ takového porušení a den, který takové porušení trvá. Stejnou smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč zaplatí zhotovitel za každý případ porušení povinnosti zhotovitele poskytnout řádnou součinnost při plnění této smlouvy a za každý den, který takové porušení trvá.
12.9 Za každý případ porušení BOZP nebo za každý případ nepořádku na staveništi zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý den, v kterém dané porušení trvá. Zjištění dne počátku a den odstranění technologické nekázně, porušení BOZP a nepořádku zhotovitelem na staveništi bude poznamenán technických dozorem či objednatelem formou zápisu do stavebního deníku.
12.10 V případě, že dodané elektrické zařízení nebude k poslednímu dni termínu plnění dle této smlouvy na základě výchozí revize provedené oprávněným revizním technikem splňovat technické podmínky stanovené právními předpisy a smlouvou o připojení k distribuční soustavě, vzniká objednateli právo na smluvní pokutu ve výši 1.500 Kč za každý započatý den trvání takového stavu. 
12.11 V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady díla v průběhu záruční doby způsobem a ve lhůtě stanovené objednatelem a jedná-li se současně o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí-li nebezpečí „škody velkého rozsahu“ (havárie, aj.), je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši ušlého zisku z výroby konkrétní FVE v započatý den prodlení. Jednotková cena elektrické energie za kWh bude stanovena na základě doložené jednotkové ceny elektrické energie z dodavatelské faktury objednatele v daném období a bude obsahovat kompletní náklad silové a distribuční části ceny. Velikost výroby FVE daného dne bude prokázána z některého z nástrojů předpovědi osvitu dané FVE.
12.12 V případě, že zhotovitel nebude udržovat v platnosti a činnosti pojistnou smlouvu (event. pojistný certifikát) dle čl. 14 této smlouvy, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý den porušení této povinnosti.
12.13 Pokud zhotovitel v rozporu s touto smlouvou převede svá práva a/nebo povinnosti z této smlouvy na třetí osobu bez předchozího výslovného souhlasu objednatele, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 500.000 Kč.
12.14 Za každý případ porušení jakékoliv další povinnosti stanovené touto smlouvou, na níž se nevztahují výše uvedené smluvní pokuty, resp. jiné samostatné pokuty, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každé jednotlivé porušení.
12.15 Smluvní pokutu lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. 
12.16 Žádná ze smluvních stran neodpovídá za škodu, která vznikla v důsledku věcně nesprávného nebo jinak chybného zadání, které obdržela od druhé smluvní strany. V případě, že objednatel poskytl zhotoviteli chybné zadání a zhotovitel s ohledem na svou povinnost poskytovat plnění s odbornou péčí mohl a měl chybnost takového zadání zjistit, smí se ustanovení předchozí věty dovolávat pouze v případě, že na chybné zadání objednatele písemně upozornil bez zbytečného odkladu a objednatel trval na původním zadání.
12.17 Žádná ze smluvních stran není odpovědná za škodu, prokáže-li, že jí ve splnění povinnosti ze smlouvy zabránila vyšší moc, kterou se rozumí situace, kdy řádnému plnění této smlouvy dočasně nebo trvale brání mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli smluvní strany povinné plnit příslušnou povinnost, zejména válečný konflikt, či obdobný stav, živelné události, obstrukce ze strany třetích osob, jejichž účinky není možné za daných podmínek odvrátit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze rozumně požadovat. 
12.18 Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky bránící řádnému plnění toto smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání těchto překážek.
12.19 V případě prodlení objednatele s úhradou daňových dokladů je objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

13 Ukončení smluvního vztahu
13.1 Smluvní strany mohou smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením, a to vždy písemně. 
13.2 Objednatel nebo zhotovitel mají právo od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy druhou smluvní stranou, a to ohledně nesplněného zbytku plnění.
13.3 Za podstatné porušení smlouvy pokládají smluvní strany tato porušení smluvních závazků:
a) prodlení zhotovitele delší než 15 pracovních dnů od konce lhůt sjednaných dle čl. 4 této smlouvy, a to i při prodlení kteréhokoli milníku v tomto článku uvedeném; nebo
b) prodlení zhotovitele delší než 15 pracovních dnů oproti harmonogramu (zpracovaném dle čl. 4 této smlouvy); nebo
c) jestliže zhotovitel bezdůvodně nezapočne s prováděním díla do 15 pracovních dnů od doručení výzvy k plnění nebo bezdůvodně přeruší provádění díla; nebo
d) jestliže zhotovitel neodstraní v průběhu provádění díla vady zjištěné objednatelem a uvedené v zápisu nebo ve stavebním deníku, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené písemně objednatelem; nebo
e) ukáže-li se jako nepravdivé jakékoliv prohlášení zhotovitele v této smlouvě nebo ocitne-li se zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku nebo bude-li zahájeno moratorium ve věci zhotovitele nebo
f) neoprávněné zastavení či přerušení prací při provádění díla ze strany zhotovitele po dobu delší než 15 dnů, nebo
g) neprokázání existence pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem při jeho činnosti s minimálním limitem pojistného plnění dle čl. 14 této smlouvy; nebo
h) porušení povinností zhotovitele týkajících se bankovní záruky za řádné splnění záručních podmínek dle čl. 11této smlouvy; nebo
i) ostatní případy podstatného porušení smlouvy ze strany zhotovitele výslovně v této smlouvě označené jako podstatné porušení smlouvy; nebo
j) prodlení objednatele s předáním staveniště zhotoviteli delší než 15 pracovních dnů; nebo
k) prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 60 dnů; nebo
l) zhotovitel postupuje při provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu díla a sjednané lhůtě dokončení díla a jeho předání objednateli.
13.4 Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:
a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí; 
b) bylo-li zahájeno insolvenční řízení na základě dlužnického návrhu zhotovitele.
13.5 Odstoupení je účinné od dne doručení písemného oznámení druhé smluvní straně. 
13.6 Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty, úroků z prodlení ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní záruka za jakost, která se uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení.
13.7 Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, případně na základě zákona, nestanoví-li tato smlouva jinak, pak povinnosti obou stran jsou následující: 
a) zastavit provádění díla, postupovat dle pokynů objednatele, učinit všechna opatření nutná k zabránění vzniku škod na provedené části díla a zajistit bezpečnost majetku a zdraví osob na staveništi; v případě, že k odstoupení od smlouvy došlo v důsledku porušení smlouvy ze strany zhotovitele, nese náklady na tato opatření zhotovitel; v případě, že k odstoupení od smlouvy došlo v důsledku porušení smlouvy ze strany objednatele, nese náklady na tato opatření objednatel;
b) uklidit a vyklidit místo plnění ke dni, kdy bude zahájeno přejímací řízení dosud provedené části díla, s výjimkou takových prvků a zařízení, které jsou nezbytné pro zajištění bezpečnosti díla a staveniště, a to se zohledněním stavu a rozpracovanosti díla;
c) postoupit objednateli práva, která nabyl ke dni zániku závazku, zejména práva z titulu poddodavatelských smluv, u kterých to objednatel bude vyžadovat; ostatní poddodavatelské smlouvy ukončit a vypořádat veškeré nároky z těchto smluv; postoupit objednateli práva z licenčních smluv, patentů, know-how apod., kterými bude zhotovitel ke dni zániku závazku disponovat, a která jsou nezbytná pro řádné dokončení díla;   
d) zhotovitel provede soupis všech provedených prací v souladu s nabídkovým listem;
e) zhotovitel provede vyúčtování všech provedených prací v souladu s nabídkovým listem a vystaví závěrečnou fakturu;
f) zhotovitel vyzve objednatele k převzetí do té doby zhotovené části díla a objednatel je povinen do 5 pracovních dnů od obdržení výzvy zahájit přejímací řízení k převzetí do té doby zhotovené části díla. Na dosud odvedené práce na zhotovení díla se přiměřeně vztahují ujednání o zárukách z této smlouvy. V případě, že zhotovitel nebude schopen odpovídajícím způsobem poskytnout záruky za jakost provedené práce, je objednatel oprávněn odmítnout zahájit přejímací řízení k převzetí do té doby zhotovené části díla a je oprávněn nařídit zhotoviteli odstranění dosud zhotovené části díla nebo těch částí díla, na které není zhotovitel schopen poskytnout záruky v souladu s touto smlouvou. Za odstraněné části díla není zhotovitel oprávněn požadovat na objednateli zaplacení odpovídající části sjednané ceny;
g) smluvní strana, která svým jednáním, zdržením nebo opomenutím zavdala příčinu pro odstoupení druhé smluvní strany od této smlouvy, je povinna uhradit této druhé smluvní straně náklady vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy. Tím není dotčeno právo odstupující smluvní strany na zaplacení případné smluvní pokuty, kterou je sankcionováno porušení povinnosti, které je důvodem pro odstoupení. Uvedené náklady jsou splatné bezhotovostně na účet oprávněné smluvní strany do 30 dnů ode dne, kdy je tato oprávněná smluvní strana povinné straně vyčíslí, nejpozději však do 2 let;
h) smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti včetně stavu rozpracovanosti díla, jeho ohodnocení, vymezení vad a nedodělků a sjednání způsobu jejich odstranění; objednatel má v případě ukončení smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.
13.8 Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od Fáze č. 2 uvedené v čl. 3 odst. 3.2 této smlouvy, tj. od realizace díla, a to v případě, že na vlastní realizaci FVE nebude poskytnuta dotace. 
Odstoupení se vztahuje pouze na část smlouvy týkající se Fáze č. 2 – realizace díla, a nemá vliv na platnost, účinnost ani plnění Fáze č. 1 – projekční a inženýrská činnost. Zhotovitel je povinen Fázi č. 1 řádně dokončit a objednatel se zavazuje tuto fázi převzít a uhradit za ni cenu dle této smlouvy. 
Odstoupení od Fáze č. 2 se smluvní strany zprošťují vzájemných povinností souvisejících s realizací díla; zhotovitel nebude mít nárok na smluvní pokuty, náhradu škody, ušlý zisk ani jinou újmu vzniklou v souvislosti s neuskutečněním Fáze č. 2.
Smlouva v části týkající se Fáze č. 2 zaniká doručením písemného odstoupení objednatele zhotoviteli.  
13.9 Obě smluvní strany berou na vědomí, že odstoupení je jednostranné právní jednání, jehož účinky nastávají doručením projevu vůle oprávněné smluvní strany odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně, pokud v této smlouvě není sjednáno jinak. Odstoupení se nikdy nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, nároku na zaplacení smluvních pokut, nároků objednatele z titulu odpovědnosti za vady včetně odpovědnosti za vady, na něž se vztahuje záruka a dalších práv a povinností, u nichž to vyplývá z příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů nebo z ustanovení této smlouvy, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení této smlouvy ve smyslu § 2005 odst. 2 Občanského zákoníku.
13.10 Odstoupením se tato smlouva ruší až od okamžiku účinnosti takového odstoupení. Ustanovení § 2004 Občanského zákoníku se pro závazek založený touto smlouvou neuplatní. Odstoupením zanikají práva a povinnosti stran ohledně části závazku založeného smlouvou řádně nesplněného ke dni účinnosti odstoupení. Pro část závazku řádně splněného do dne účinnosti odstoupení zůstávají podmínky sjednané smlouvou v platnosti. 

14 Pojištění
14.1 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu účinnosti této smlouvy a po celou dobu běhu záručních lhůt udržovat v platnosti a účinnosti pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí straně (zejména objednateli), přičemž limit pojistného plnění nesmí být nižší než 5.000.000 Kč. Zhotovitel se zavazuje před podpisem této smlouvy předložil objednateli kopii pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu. Zároveň je zhotovitel povinen oznámit objednateli každé skončení pojistné smlouvy, dojde-li k takovéto skutečnosti, a v takovém případě se zavazuje bezodkladně uzavřít novou pojistnou smlouvu za shodných podmínek ve vztahu k objednateli. 
14.2 Zhotovitel se dále zavazuje umožnit objednateli, a to kdykoliv po dobu trvání této smlouvy, nahlédnout do originálu pojistné smlouvy.
14.3 Porušení povinnosti zhotovitele mít uzavřenou pojistnou smlouvu v souladu s touto smlouvou, se považuje za podstatné porušení smlouvy a je důvodem k odstoupení od smlouvy ze strany objednatele.
14.4 V případě, že smlouvu uzavřelo na straně zhotovitele více osob (členů sdružení apod.), musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu, či jinou újmu způsobenou kteroukoli z těchto osob.
14.5 Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby všichni z poddodavatelů podílející se na provádění díla měli uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu/újmu způsobenou třetím osobám v rozsahu pojistného plnění přiměřeného výši způsobené škody, kterou je možné s ohledem na činnost prováděnou poddodavatelem předpokládat, minimálně však ve výši odpovídající výši dodávky prováděné poddodavatelem v Kč bez DPH. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen prokázat pojištění poddodavatelů. 
14.6 Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění. Zhotovitel se zavazuje nahradit objednateli nebo třetím osobám v plné výši škodu, která vznikla při provádění díla nebo v souvislosti s ním. Zhotovitel odpovídá za činnost všech osob, které k plnění předmětu smlouvy použije, včetně svých poddodavatelů.
14.7 Zhotovitel rovněž nese nebezpečí škody na věcech předaných mu objednatelem k provedení díla. 
14.8 Zhotovitel je povinen bezodkladně oznámit objednateli škodu ztrátu nebo jakoukoliv jinou újmu vzniklou při provádění díla, způsobenou jím nebo třetí osobou. O vzniklé škodě sepíší smluvní strany zápis. 
14.9 Zhotovitel i objednatel se zavazují uplatnit pojistnou událost u pojišťovny bez zbytečného odkladu.

15 Poddodavatelé
15.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost, náklady a nebezpečí. Zhotovitel je oprávněn zajišťovat plnění části díla prostřednictvím poddodavatele (ů). V případě, že zhotovitel pověřil prováděním části díla jinou osobu (poddodavatele), má vždy odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
15.2 Zhotovitel je povinen předložit objednateli do 5 pracovních dnů od účinnosti této smlouvy seznam poddodavatelů, kteří se na provádění díla budou podílet. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat seznam všech svých poddodavatelů, kteří mu poskytli plnění určené k plnění předmětu této smlouvy, a to včetně specifikace jejich podílu na plnění předmětu této smlouvy. Objednatel je oprávněn požádat zhotovitele o předložení průběžně vedeného seznamu poddodavatelů kdykoliv, a to i opakovaně. Seznam poddodavatelů je zhotovitel povinen předat objednateli do 2 pracovních dnů od obdržení žádosti objednatele. Aktualizace seznamu poddodavatelů v průběhu doby provádění díla se nepovažuje za změnu smlouvy.
15.3 V případě, že zhotovitel v souladu se zadávací dokumentací prokázal části kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, musí tento poddodavatel i tomu odpovídající část plnění poskytovat. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokázal část splnění kvalifikace, jen ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní poddodavatel prokázal za zhotovitele. Stejně tak případná změna poddodavatele uvedeného v seznamu poddodavatelů v nabídce zhotovitele musí být předem odsouhlasena objednatelem. Objednatel nesmí souhlas se změnou poddodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady předloženy.
15.4 Zhotovitel je povinen při předání díla předložit objednateli kompletní seznam poddodavatelů, kteří se na provádění díla podíleli spolu s uvedením konkrétních činností, které v rámci provádění díla poskytly.
15.5 Řetězení poddodavatelů je možné pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Případní poddodavatelé poddodavatelů zhotovitele musí být objednatelem schváleni. 
15.6 Vůči všem svým poddodavatelům je zhotovitel povinen zajistit funkční systém kontroly obchodních partnerů ve vztahu k mezinárodním sankcím vyplývajícím zejména z předpisů a rozhodnutí orgánů Evropské unie, Organizace spojených národů a Rady Evropy. 
15.7 Zhotovitel prohlašuje, že žádný z poddodavatelů nepodléhá sankcím vyplývajícím zejména z předpisů a rozhodnutí orgánů Evropské unie, Organizace spojených národů a Rady Evropy a mezinárodní sankce podle zákona upravujícího provádění mezinárodní sankce a zavazuje se tuto skutečnost průběžně kontrolovat a prověřit každého svého případného nového poddodavatele. 

16 Vyloučení aplikace dispozitivních ustanovení Občanského zákoníku
16.1 Pro účely této smlouvy se vylučuje aplikace ustanovení § 1799 a § 1800 Občanského zákoníku.
16.2 Smluvní strany se dohodly, že obchodní zvyklosti nemají přednost před žádným ustanovením Občanského zákoníku, a to ani před ustanoveními Občanského zákoníku, jež nemají donucující účinky.
16.3 Smluvní strany tímto vylučují použití ust. § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku, které stanoví, že smlouva je uzavřena i tehdy, kdy nedojde k úplné shodě projevů vůle smluvních stran.
16.4 Smluví strany tímto vylučují aplikaci ustanovení § 1751 odst. 2 Občanského zákoníku.
16.5 Celková cena díla, způsobu placení ceny díla, včetně placení DPH a změny ceny díla jsou upraveny komplexně v této smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoli pochybností smluvní strany tímto vylučují aplikaci ustanovení § 2610, § 2611, § 2620 odst. 2 a § 2622 Občanského zákoníku.
16.6 Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2609 Občanského zákoníku (svépomocný prodej).
16.7 Provádění, dokončení a předání díla jsou upraveny komplexně v této smlouvě. Pro vyloučení pochybností smluvní strany tímto vylučují aplikaci ustanovení § 2605 (dokončení díla a důsledky převzetí díla bez výhrad), § 2606 (postupné předání), § 2608 a § 2628 (povinnost objednatele převzít dílo s drobnými vadami) Občanského zákoníku. 

17 Ostatní ujednání a ochrana osobních údajů
17.1 Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smlouvy disponovat kvalifikací, kterou prokázal v rámci zadávacího řízení před uzavřením této smlouvy.
17.2 Objednatel v postavení správce osobních údajů tímto informuje ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, zhotovitele o zpracování osobních údajů za účelem realizace této smlouvy.
17.3 Objednatel může v rámci realizace díla dle této smlouvy zpracovávat osobní údaje zhotovitele a jeho poddodavatelů (z řad fyzických osob podnikajících), členů statutárního orgánu a kontaktních osob zhotovitele.
17.4 [bookmark: _Hlk98005523]Objednatel bude zpracovávat osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném pro provádění díla dle této smlouvy a pouze po dobu stanovenou právními předpisy. Subjekty údajů jsou oprávněny uplatňovat jejich práva dle čl. 13 až 22 GDPR, v písemné formě na adrese sídla objednatele.

18 Oprávněné osoby a členové realizačního týmu
18.1 Každá ze smluvních stran jmenuje oprávněné osoby ve věcech smluvních a ve věcech technických.
18.2 Oprávněné osoby zhotovitele:
· Oprávněná osoba ve věcech smluvních: jméno, e-mail, telefon
· Oprávněná osoba ve věcech technických: jméno, e-mail, telefon
[bude doplněno před uzavřením smlouvy]
18.3 Oprávněné osoby objednatele:
· Oprávněná osoba ve věcech smluvních: jméno, e-mail, telefon
· Oprávněná osoba ve věcech technických: jméno, e-mail, telefon
[bude doplněno před uzavřením smlouvy]
18.4 Členové realizačního týmu zhotovitele:
· projektant: jméno, e-mail, telefon
· stavbyvedoucí: jméno, e-mail, telefon 
· elektrotechnik fotovoltaických systémů: jméno, e-mail, telefon
[bookmark: _Hlk218840410][bude doplněno před uzavřením smlouvy]

19 Závěrečná ustanovení
19.1 Podkladem pro zavření této smlouvy je nabídka zhotovitele, kterou v postavení účastníka zadávacího řízení podal do zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „FVE pro bytový dům Hlavní 859-864, město Ostrov“. Podkladem pro uzavření této smlouvy je rovněž zadávací dokumentace k uvedené zakázce, včetně všech příloh. 
19.2 Jestliže ze zadávací dokumentace k zakázce nebo z nabídky zhotovitele vyplývají zhotoviteli povinnosti vztahující se k realizaci předmětu této smlouvy, avšak tyto povinnosti nejsou výslovně v této smlouvě uvedeny, smluvní strany se pro tento případ dohodly, že i tyto povinnosti zhotovitele jsou součástí obsahu závazkového vztahu založeného touto smlouvou a zhotovitel je povinen je dodržet. 
19.3 V případě rozporu mezi zadávací dokumentací k zakázce a vlastním textem této smlouvy platí vlastní text smlouvy, ve znění jejích příloh. 
19.4 Zhotovitel není oprávněn převést svůj závazek k provedení díla z této smlouvy vyplývající na jiného zhotovitele. 
19.5 Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky za objednatelem proti pohledávce objednatele za zhotovitelem.
19.6 Objednatel je oprávněn postoupit práva a povinnosti z této smlouvy, s čímž tímto zhotovitel vyslovuje svůj souhlas.
19.7 Objednatel je oprávněn jednostranně započíst jakýkoliv svůj nárok (pohledávku) vzniklý na základě této smlouvy, a to jak splatný či nesplatný, proti ceně díla, která má být objednatelem v souladu s touto smlouvou uhrazena bez ohledu na skutečnost, zda je již splatná či nikoliv.
19.8 Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává nebo předkládá zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.
19.9 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými číselnými dodatky ke smlouvě, výslovně nazvanými dodatek ke smlouvě a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Jiné zápisy a protokoly se za změnu smlouvy nepovažují. Zhotovitel výslovně bere na vědomí, že osoby vykonávající technický dozor objednatele, ani jiní případní zástupci objednatele nemají oprávnění jménem objednatele sjednávat změny smlouvy, schvalovat provedení víceprací apod. 
19.10 Pokud nastanou u některé smluvní strany skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, tato smluvní strana je povinna neprodleně tyto skutečnosti oznámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců smluvních stran.
19.11 Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, všechna oznámení podle této smlouvy mohou být činěna písemně a druhé smluvní straně doručena osobně, doporučenou poštou nebo uznávanou kurýrní službou, ve všech případech stranám této smlouvy na jejich příslušné adresy uvedené výše nebo na takové adresy, které si smluvní strany sdělí podle ustanovení této smlouvy. Jakékoli oznámení, které má být podle této smlouvy podáno, se bude považovat za doručené jeho převzetím nebo odmítnutím nebo třetím dnem uložení písemnosti na poště, a to podle toho, která ze skutečností nastane dříve. Oznámení podle této smlouvy je možno dále činit elektronicky prostřednictvím datové schránky, popřípadě e-mailem. V pochybnostech se má za to, že jakýkoliv písemný dokument podle této smlouvy byl doručen příslušné smluvní straně třetí den po jeho prokazatelném odeslání.
19.12 Neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy neovlivní platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že jakékoliv ustanovení by bylo shledáno neplatným, resp. mělo pozbýt platnosti, smluvní strany se zavazují, že se dohodnou na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v předmětném ustanovení, jež je neplatné nebo pozbylo platnosti, a tyto záměry realizují formou uzavření dodatku k této smlouvě.
19.13 Tato smlouva a její výklad se řídí příslušnými právními předpisy České republiky. Smluvní strany se dohodly, že v rozsahu, v jakém nejsou práva a povinnosti smluvních stran upravené touto smlouvou, budou použita příslušná ustanovení Občanského zákoníku, vyjma ustanovení, jejichž aplikace byla vyloučena ustanovením čl. 16 této smlouvy.
19.14 V případě, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, má se za to, že písemnost byla doručena.
19.15 Smluvní strany se dohodly, že se pokusí vyřešit smírně a v dobré víře veškeré spory, které mohou vzniknout v souvislosti s touto smlouvou. Pokud smluvní stran nevyřeší jakýkoliv spor vyplývající z této smlouvy nebo v souvislosti s ní smírnou cestou, bude takový spor s konečnou platností vyřešen příslušnými soudy České republiky. 
19.16 Zhotovitel prohlašuje, že není v úpadku ani ve stavu hrozícího úpadku, a že mu není známo, že by vůči němu bylo zahájeno insolvenční řízení či nařízené moratorium. Zhotovitel dále prohlašuje, že vůči němu není v právní moci žádné soudní rozhodnutí, případně rozhodnutí správního, daňového či jiného orgánu na plnění, které by mohlo být důvodem zahájení exekučního řízení na majetek zhotovitele a že mu není známo, že by vůči němu takové řízení bylo zahájeno.
19.17 Objednatel uvádí, že pokud bude realizace díla kofinancována z veřejných prostředků poskytnutých v rámci dotační výzvy, je povinností zhotovitele spolupůsobení při výkonu finanční kontroly dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen minimálně po dobu 10 let od termínu ukončení závěrečného vyhodnocení akce poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací díla zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů a je povinen vytvořit těmto osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci díla a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Zároveň je zhotovitel povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla, včetně účetních dokladů minimálně po dobu 10 let od termínu ukončení závěrečného vyhodnocení akce. Zhotovitel se zavazuje, že k těmto povinnostem zaváže smluvně také své poddodavatele. 
19.18 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním plného znění smlouvy a jejích příloh v souladu se ZZVZ a dále způsobem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel, pokud je k tomu povinen.
19.19 Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a dohodly se o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně potvrzují, že smlouvu uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jejím uzavření nebylo zneužito tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti žádné ze smluvních stran, a že vzájemná protiplnění, k nimž se strany touto smlouvou zavázaly, nejsou v hrubém nepoměru.
19.20 Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou předmětem obchodního tajemství.
19.21 Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
19.22 Tato smlouva, včetně příloh, je vyhotovena v elektronickém originálu s elektronickými podpisy nebo dle dohody smluvních stran v písemném provedení v počtu celkem 4 vyhotovení, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení. 
19.23 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvní strany, která jí podepíše jako druhá v pořadí; účinnosti pak při naplnění ostatních podmínek účinnosti dle čl. 1 odst. 1.3 této smlouvy. 
19.24 Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
č. 1		Oceněný Nabídkový list 
č. 2	Návrh technického řešení zhotovitele
č. 3	Splnění technických požadavků 
č. 4	Technická specifikace – oddělitelná součást
č. 5	Zadávací dokumentace – oddělitelná součást
č. 6	Harmonogram plnění – oddělitelná součást

Doložka dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: Schváleno Radou města Ostrov, datum jednání: [bude doplněno před uzavřením smlouvy], číslo usnesení: [bude doplněno před uzavřením smlouvy].

Za objednatele					    Za zhotovitele
	V Ostrově dne: viz elektronický podpis
	V [bude doplněno před uzavřením smlouvy] dne: viz elektronický podpis

	







___________________________________
město Ostrov
Bc. Pavel Čekan, starosta 
	







___________________________________
[bude doplněno před uzavřením smlouvy]
[bude doplněno před uzavřením smlouvy]
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