

055-21-03-08

Smlouva o dílo

Reg.č.:

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Název díla:

Sportovní hřiště u „kulaté báby“ v Ostrově (dále jen „Stavba“)

Smluvní strany:

1. **Objednatel** : **Město Ostrov**
: Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov
- Zastoupen : Ing. Janem Burešem, starostou
- Zástupce pověřený jednáním ve věcech
- a) technických : Hana Špičková, vedoucí OMIS
: Jarmila Rubešová, referent OMIS
- b) kontroly : David Koryta, TDO
- IČ : 00254843
- DIČ : CZ00254843
- Bankovní spojení : Komerční banka, a.s. Karlovy Vary, exp.
Ostrov
- Číslo účtu : 920-341/0100
- Telefon, fax. : 354 224 816, 354 224 999
- E-mail : jrubesova@ostrov.cz

(dále jen "objednatel")

a

2. **Zhotovitel** : TUBEKO SPORT spol. s r.o.
- Sídlo : Na armádě 364, 270 62 Rynholec
- Kontaktní adresa : Na armádě 364, 270 62 Rynholec
- Zástupce pověřený jednáním ve věcech
- a) smluvních a technických : Ing. Ivan Šretter a p. Václav Tuček,
jednatelé
- b) technických : Ing. Ivan Šretter
- IČ : 49825020
- DIČ : CZ49825020
- Bankovní spojení : KB a.s. Nové Strašecí
- Číslo účtu : 19-1819530207/0100
- Telefon, fax. : 313 573 263
- E-mail : tubeko@tubeko.cz

(dále jen "zhotovitel")

Při operativním technickém řízení činností na Stavbě, při potvrzování zjišťovacích protokolů, výkazů výměr a soupisu provedených prací, zápisů o splnění podmínek pro uvolnění záloh, protokolů o předání a převzetí díla nebo jeho ucelené části zastupují:

- a) objednatel: Hana Špičková, vedoucí odboru
b) zhotovitel: Ing. Ivan Šretter, jednatel společnosti

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Jakákoliv změna v zastoupení bude písemně oznámena druhé straně, okamžikem doručení tohoto oznámení je tato změna ve vztahu k druhé smluvní straně účinná.

I. PODKLADY K PROVEDENÍ DÍLA

Podklady ke zhotovení díla dle této smlouvy jsou zejména:

- a) Nabídka zhotovitele ze dne 14. 5. 2020 podaná zhotovitelem na Výzvu k podání nabídky ze dne 22. 4. 2020 na zhotovení Stavby (dále jen „Nabídka“). Veřejná zakázka byla přidělena Usn. RM. č. 786/20 ze dne 12. 10. 2020. Součástí Nabídky je oceněný výkaz výměr. Nabídka (oceněný výkaz výměr) tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. 1.
- b) Společné rozhodnutí Spis. zn. MěÚO/16466/2020/výst/Pe, Č.j. MěÚO/30080/2020
- c) Projektová dokumentace Stavby: Sportovní hřiště u „kulaté báby“ v Ostrově, zpracovaná firmou BPO spol. s r.o. pod č. zakázky 9248-25 ze dne 10. 1. 2020. (dále jen „Projektová dokumentace“).
- d) Výzva k podání nabídky včetně zadávacích podmínek na zhotovitele díla - Stavby ze dne 22. 4. 2020 včetně Zadávací dokumentace.

II. PŘEDMĚT DÍLA

1. Předmětem díla dle této smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele Dílo dle této smlouvy tedy provedení Stavby v rozsahu specifikovaném Projektovou dokumentací, Zadávací dokumentací, touto smlouvou a dále v souladu s výchozími podklady specifikovanými v čl. I. této smlouvy, včetně provedení veškerých prací a zhotovení dílčích částí nutných k úplnému dokončení a zprovoznění Stavby. Jedná se o vybudování nového hřiště na míčové sporty v prostoru stávající travnaté plochy mezi zimním stadionem a budovou restaurace U kulaté báby (dříve škvárové hřiště). Je navržena plocha s umělým povrchem (např. POLYTAN WS) o rozměrech 24,0 x 42,0 m, která bude ohraničena betonovými obrubníky 50/200/500 mm zapuštěnými na celou výšku. Napojení na okolní stávající terén se provede v pruhu šířky 1,50 m. Hřiště bude oploceno. Navržené hřiště bude s umělým vodopropustným povrchem. Na ploše hřiště se provedou vsakovací drenážní pera (bez trubek) o průřezu 300/300 mm a celkové délce 96,0 m, která se napojí do podélných vsakovacích drénů průřezu 500/500 mm a celkové délce 82,0 m. Drény budou vyplněny šterkem frakce 32/63 mm. Před zahájením stavby bude provedena sonda pro ověření neexistence sítí v místě stavby. V případě existence sítí, budou tyto zhotovitelem zajištěny a vytyčeny.
2. Místem provádění díla je: parc. Č. 224111 (ostatní plocha) v k.ú Ostrov nad Ohří (715 883), okres Karlovy Vary, kraj Karlovarský.
3. Součástí díla této smlouvy jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve výchozích podkladech, uvedených v čl. I. této smlouvy výslovně zmíněny, ale o kterých zhotovitel věděl nebo podle svých odborných znalostí vědět měl a/nebo vědět mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba. Dílo zahrnuje provedení těchto prací, dodání a zajištění všech činností, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, z toho zejména:
 - a) zajištění zařízení staveniště, včetně provozu tohoto staveniště, podle potřeby zhotovitele pro řádné provedení díla včetně likvidace zařízení staveniště,

- b) zajištění deponování materiálu pro provedení díla, zajištění uložení stavební sutí a ekologická likvidace odpadů vznikajících při provádění díla a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu;
 - c) uvedení pozemků, komunikací, objektů či zařízení dotčených prováděním díla do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení, úklid prostor dotčených při provádění díla a současně s dokončením díla;
 - d) vyhotovení dokumentace skutečného provedení díla (Stavby) ve dvou vyhotoveních;
 - e) zajištění ochrany díla před klimatickými vlivy po celou dobu provádění díla;
 - f) dodání průběžné fotodokumentace z realizace díla na datovém nosiči (1x CD/DVD)
 - g) součinnost při zajištění kolaudace díla včetně účasti zhotovitele při kolaudačním řízení na vyzvání objednatele - v souladu s § 119 stavebního zákona může být stavba užívána bez vydaného kolaudačního souhlasu (popřípadě rozhodnutí);
 - h) zajištění všech činností souvisejících s komplexním vyzkoušením stavby a jejím předáním objednateli.
4. Veškerý materiál k provedení díla je v Nabídce oceněn v 1. jakostní třídě a takto bude pro provádění díla dodán.
5. Materiály a technologie užití zhotovitelem k provedení díla jsou uvedeny v Nabídce zhotovitele. Jiné materiály nebo technologie je zhotovitel oprávněn použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
6. Vyskytne-li se při provádění díla potřeba rozšířit nebo zúžit rozsah díla předpokládaný smlouvou, zejména v důsledku podstatné změny okolností při provádění díla, odborného posouzení ze strany zhotovitele potvrzeného projektantem, popř. TDO nebo v důsledku vad projektu, předloží zhotovitel objednateli soupis navrhovaných změn včetně jejich ocenění ve formě Zadávacího listu objednateli k odsouhlasení. Lhůta pro odsouhlasení činí 5 pracovních dní od jejich předložení Objednateli. Teprve po odsouhlasení Zadávacího listu má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu ve výši odpovídající Zadávacího listu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuté. Zadávací list bude vždy písemně odsouhlasen objednatelem, zhotovitelem, zástupcem objednatele (TDO) a bude použit pro úpravu konečné ceny díla. Zadávací list je podkladem k dodatku k této smlouvě o dílo, zadávacím listem je možno upravit pouze rozsah předmětu plnění této smlouvy a jeho cenu, bez vlivu na ostatní smluvní ujednání. Součástí zadávacího listu může být i jednoduchý dodatek projektu, zpracovaný projektantem.
7. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu provádění díla rozšířit nebo zúžit rozsah díla, předpokládaný touto smlouvou. Soupis navrhovaných změn objednatel předá zhotoviteli, který jej ocení v souladu s ust. čl. IV. odst. 7. nebo 8. této smlouvy.
8. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit použité materiály a povrchové úpravy, vzorky vybavení a zařízení, není-li v Projektové dokumentaci definováno konkrétně.
9. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. Pokud k provedení díla použije třetí osobu, odpovídá Objednateli, jako by dílo prováděl sám.

III. TERMÍNY PLNĚNÍ

1. Dílo specifikované v čl. II. této smlouvy bude provedeno v následujících termínech:

a) Zahájení plnění předmětu díla: **březen 2021 (dle podpisu smlouvy a klimatických podmínek)**

b) Dokončení, předání a převzetí provedeného a ukončeného díla: **do 31. 8. 2021**

Termínem předání a převzetí řádně provedeného a ukončeného díla se rozumí den, kdy proběhne úspěšné jednání o převzetí díla objednatelem od zhotovitele. O předání a převzetí provedeného a ukončeného díla sepíší smluvní strany předávací protokol. Pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno jinak, vzniká Zhotoviteli nárok na zaplacení ceny díla až po jeho řádném provedení a předání Objednateli.

2. Termín předání a převzetí staveniště (ve smyslu ust. čl. VIII. této smlouvy):
březen - duben (dle podpisu smlouvy)
3. Dílo bude Zhotovitelem prováděno dle harmonogramu průběhu prací (dále jen „harmonogram“). Harmonogram obsahuje výčet základních druhů prací a stanovení termínů jejich realizace. Tyto termíny jsou pro zhotovitele závazné. Harmonogram tvoří přílohu této smlouvy.
4. Dodržení termínů plnění díla, resp. Harmonogramu ze strany zhotovitele je závislé na poskytnutí spolupůsobení ze strany objednatele, dohodnutého ust. čl. VI. této smlouvy. Po dobu prodloužení objednatele s poskytnutím spolupůsobení není zhotovitel v prodloužení se splněním závazku.
5. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i před stanoveným termínem uvedeným v odst. 1. b) a objednatel se zavazuje řádně provedené dílo i v dřívějším termínu převzít.
6. V případě, že v průběhu provádění díla vyvstanou od třetích osob specifikovaných v čl. VII. odst. 2. této smlouvy specifické požadavky pro provedení díla, které nebyly známy v době uzavření této smlouvy a které současně budou mít vliv na provedení díla v termínu sjednaném touto smlouvou, dohodnou se smluvní strany na změně termínu uvedeným v odst. 1. b) tohoto článku.
7. Termíny plnění mohou být měněny pouze písemným dodatkem k této smlouvě.

IV. CENA DÍLA

1. Cena za provedení díla dle této smlouvy v souladu s Nabídkou zhotovitele je konečná, nejvýše přípustná

a činí:

Základní cena bez DPH	3 163 418,01 Kč
DPH (v platném znění)	664 317,78 Kč

Celkem včetně DPH	3 827 735,79 Kč
--------------------------	------------------------

Slovy: Třimilonyosmsetdvacetsedmtisícšestsetřicetpětkorunčeskýchšesmdesátdevěthaléřů.

2. Tato cena je stanovena, jak uvedeno výše jako nejvýše přípustná pro rozsah díla předpokládaný touto smlouvou a je doložena oceněným výkazem výměr, který je součástí Nabídky Zhotovitele. Zhotovitel prohlašuje, že výkaz výměr vypracoval komplexně tak, že obsahuje všechny dodávky stavebních prací, materiálů a souvisejících činností, které jsou nezbytné pro řádné, tj. úplné a včasné provedení a zprovoznění díla ve smyslu podkladů uvedených v ustanovení čl. I. této smlouvy, a které mohl zhotovitel s přihlédnutím k náležité odborné péči očekávat. V případě nepravdivosti tohoto prohlášení, či omylu Zhotovitele nemá tato skutečnost vliv na sjednanou cenu díla.
3. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení díla dle této smlouvy včetně nákladů na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, náklady na dopravu a uložení přebytečného výkopku na řízené skládce, poplatky za zábor veřejného prostranství a pozemků v majetku třetí osoby, případné překopy komunikací, náklady na vytýčení stavby včetně všech inženýrských sítí, náklady na provedení dopravního opatření po dobu provádění prací, náklady na energie, náklady související s kompletací díla apod.

4. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla a okolnostmi souvisejícími s jeho provedením, a všechny nejasné podmínky provedení díla si vyjasnil s pověřeným zástupcem objednatele a místním šetřením. V souvislosti s tím zhotovitel dále prohlašuje, že souhlasí s požadavky objednatele na provedení díla vyplývajícími z této smlouvy a že tyto požadavky zohlednil při kalkulaci ceny doložené oceněným výkazem výměr, který je součástí Nabídky.
5. Stanovenou cenu díla lze měnit pouze na základě vzájemné dohody smluvních stran o změně rozsahu díla v souladu s podmínkami této smlouvy, a to formou písemných dodatků k této smlouvě.
6. Jakékoliv vícepráce provedené zhotovitelem v rozporu s čl. II. odst. 6. této smlouvy se nepovažují za vícepráce, ale má se za to, že provedení těchto prací bylo zahrnuto v rozsahu díla předpokládaného touto smlouvou a cena těchto prací je zahrnuta v ceně díla.
7. Veškeré odsouhlasené vícepráce a méněpráce budou zhotovitelem oceňovány v souladu s cenami uvedenými v Nabídce. Nebudou-li práce, které jsou předmětem víceprací obsaženy v Nabídce zhotovitele, budou oceněny následujícím způsobem:
 - a) cena prací dle aktuálního ceníku ÚRS Praha platného v době provádění víceprací,
 - b) skutečná cena materiálu pořízeného v místě provádění díla včetně 3% přírážky zohledňující pořizovací náklady,
 - c) cena dopravy materiálu, která bude kalkulována jako skutečné množství km x jednotková cena obvyklá na km pro daný druh vozidla.Vynásobením jednotkových cen a množství provedení měrných jednotek budou stanoveny základní náklady, ke kterým se dopočte přírážka vedlejších nákladů v % a kompletační přírážka v % dle Nabídky. DPH bude dopočtena dle platných předpisů v době zúčtování.
8. V případě snížení rozsahu díla dle této smlouvy v důsledku dohody smluvních stran nebo dle čl. II. odst. 6. nebo 7. této smlouvy bude smluvní cena díla úměrně snížena s použitím cen z oceněného výkazu výměr, který je součástí Nabídky. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
9. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli nezbytnost překročení stanovené ceny díla a výši požadovaného zvýšení ceny díla poté, kdy je zjistil, jinak mu zaniká nárok na zaplacení zvýšené ceny díla. Zvýšení ceny díla je možné pouze za podmínek sjednaných touto smlouvou.
10. Objednatel se zavazuje dílo provedené v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho provedení cenu stanovenou touto smlouvou.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE

1. Smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena díla bude objednatelem zhotoviteli uhrazena formou měsíční fakturace. Zhotovitel předloží jedenkrát měsíčně objednateli zjišťovací protokol, jehož přílohou bude soupis provedených prací a dodávek za uplynulé období, oceněný v souladu s čl. IV. této smlouvy. Po jeho potvrzení pověřeným zástupcem objednatele vystaví zhotovitel fakturu. Přílohou faktury bude pověřeným zástupcem objednatele potvrzený - podepsaný zjišťovací protokol.
2. Jednotlivé faktury musí mít náležitosti řádného daňového dokladu podle příslušných ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a dále musí obsahovat náležitosti v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, název akce a výčet činností určených k úhradě. Splatnost faktury je 15 kalendářních dnů od prokazatelného data doručení objednateli.
3. Do 15 dnů po předání a převzetí provedeného a ukončeného díla zhotovitel vystaví a objednateli předá konečný daňový doklad (vyúčtování ceny za provedení díla).
4. Objednatel je oprávněn ponechat si 10 % ze sjednané ceny díla jako jistotu k zajištění

d

- povinností zhotovitele vyplývajících z odpovědnosti zhotovitele za případné vady a nedodělky díla zjištěné při předání a převzetí díla, k zajištění povinnosti zhotovitele předat objednateli vyklizené staveniště v souladu s ujednáním čl. VIII. této smlouvy (dále jen jistota). Jistotu, po případném snížení pohledávek objednatele ke zhotoviteli vyplývajících z této smlouvy, uhradí objednatel zhotoviteli po řádném odstranění případných vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla a po splnění stanovených podmínek pro převzetí vyklizeného staveniště v souladu s ustanovením čl. VIII. této smlouvy.
5. V případě, že kterákoliv z faktur vystavených zhotovitelem objednateli nebude mít zákonem stanovené náležitosti a dále náležitosti stanovené touto smlouvou, je objednatel oprávněn vrátit tuto zhotoviteli k přepracování. V tomto případě počíná běžet nová lhůta splatnosti, a to doručením přepracované faktury zhotovitele objednateli.
 6. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv z faktur zhotovitele v případě že:
 - a) zhotovitel neplní své splatné závazky ke svým subdodavatelům materiálu, zařízení či prací, nebo
 - b) zhotovitel opětovně poruší kteroukoliv z povinností zhotoviteli stanovených touto smlouvou, nebo zhotovitel provádí dílo v rozporu s ujednáními této smlouvy, nebo
 - c) zhotovitel nedodrжуje čistotu a pořádek na staveništi, a to až do odstranění těchto nedostatků.
 7. O pozastavení proplácení faktur je objednatel povinen zhotovitele písemně informovat včetně uvedení důvodů, pro které bylo proplácení faktur pozastaveno. Po odstranění výše uvedených nedostatků bude proplácení faktur obnoveno.
 8. V případě prodlení objednatele s uhrazením faktury je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Toto ustanovení však neplatí, bylo-li proplácení faktur pozastaveno v souladu s odst. 6. tohoto článku.
 9. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě prodlení objednatele s placením jednotlivých faktur, je-li toto prodlení delší než 30 kalendářních dnů a o dobu prodlení se automaticky prodlužuje termín dokončení díla.
 10. Zhotovitel jako plátce DPH prohlašuje, že si je vědom své povinnosti přiznat a zaplatit daň z přidané hodnoty z ceny za poskytnuté zdanitelné plnění dle této smlouvy a dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění (dále jen „zákon o dani z přidané hodnoty“), a že mu nejsou ke dni uskutečnění zdanitelných plnění dle této smlouvy známy žádné skutečnosti uvedené v § 109 zákona o dani z přidané hodnoty, které by splnění těchto povinností bránily. Zhotovitel dále prohlašuje, že bankovní účet jím určený pro zaplacení jakéhokoliv závazku či jeho části objednatele na základě této smlouvy je k datu účinnosti smlouvy zveřejněn způsobem umožňující dálkový přístup ve smyslu § 96 odst. 2 zákona o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel se dále zavazuje neprodleně informovat objednatele o skutečnosti, že tato podmínka není splněna a o skutečnosti, že zhotovitel byla označena správcem daně za nespolehlivého plátce ve smyslu § 106 písm. a) zákona o dani z přidané hodnoty spolu s uvedením data, kdy tyto skutečnosti nastaly. Dále je objednatel oprávněn provést platbu pouze na účet uveřejněný dle § 109 zákona o dani z přidané hodnoty. V případě, že má objednatel podezření, že by mohl za zhotovitele ručit za nezaplacenou daň z důvodů uvedených v § 109 zákona o dani z přidané hodnoty nebo pro případ, že bylo proti zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení nebo se dostal do úpadku, má objednatel možnost bez souhlasu zhotovitele uplatnit postup zvláštního způsobu zajištění DPH podle § 109 písm. a) zákona o dani z přidané hodnoty, a je tedy oprávněn provést platbu za poskytnuté plnění ve výši bez DPH a DPH odvést na místně příslušný finanční úřad dle sídla zhotovitele. Při uplatnění zvláštního způsobu zajištění DPH uhradí Klient částku DPH podle daňového dokladu vystaveného zhotovitelem na účet správce daně zhotovitele a jeho vyrozuměním o tomto kroku se závazek objednatele uhradit částku odpovídající výši takto zaplacené DPH vyplývající z této smlouvy považuje za splněný. Zhotovitel se zavazuje neprodleně oznámit objednateli, zda takto provedená platba DPH je evidována jeho správcem daně.

VI. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebné spolupůsobení pro provedení díla, spočívající zejména v:

- a) předání staveniště pro provedení díla za podmínek stanovených touto smlouvou,
- b) předání kopie stavebního povolení pro Stavbu a předání stanovisek vydaných v souvislosti se Stavbou, Projektovou dokumentací či dílem Stavbou dotčenými orgány a organizacemi státní a veřejné správy, a to nejpozději do doby předání staveniště,
- c) předání Projektové dokumentace ve třech vyhotoveních.

VII. POVINNOSTI ZHOTOVITELE

1. Zhotovitel je povinen ve sjednaném termínu provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí v souladu s touto smlouvou a s výchozími podklady uvedenými v ustanovení čl. I. této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provádět dílo i prostřednictvím jiných k tomu způsobilých osob, které uvedl ve své nabídce. Provádění díla prostřednictvím jiných osob podléhá písemnému schválení ze strany Objednatele.
2. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat s veškerou odbornou péčí, v souladu s obecně závaznými právními předpisy, technickými normami, pokyny a technologickými postupy, vydanými jednotlivými výrobci materiálů a výrobků užitých k provedení díla a v souladu s rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů a organizací státní a veřejné správy. Pro účely provádění díla dle této smlouvy jsou a ČSN pro zhotovitele závazné, neurčí-li objednatel jinak.
3. Zhotovitel je povinen řídit se při provádění díla pokyny objednatele a dohodami oprávněných a pověřených zástupců smluvních stran.
4. Zhotovitel se zavazuje zachovávat staveniště v pořádku a čistotě, řádně a v čistotě skladovat stavební materiál, odstraňovat na své náklady stavební zbytky, odpady a nečistoty vzniklé prováděním díla a zajistit jejich řádnou likvidaci dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn pro provádění díla pojistnou smlouvou pro případ pojistné události související s prováděním díla, a to zejména a minimálně v rozsahu pojištění dodávek a práce (plnění) zhotovitele dle této smlouvy proti obvyklým rizikům jako jsou zejména krádež, živelná pohroma, poškození nebo zničení, a to jak na staveništi, tak i v místech, kde jsou jednotlivé věci a zařízení, které tvoří předmět díla, uskladněny či montovány a současně pojištění odpovědnosti za škody způsobené činností zhotovitele při provádění díla, a to na hodnotu pojistné události minimálně ve výši této smlouvy. Ve smyslu skutečností výše uvedených tak zhotovitel sjedná pojištění na krytí rizik poškození, případně zničení budovaného díla systémem "ALL RISK", a to až do výše ceny díla. Dále sjedná pojištění odpovědnosti za škody vzniklé jinému v souvislosti s realizací tohoto díla. Zhotovitel zajistí analogické pojištění v rozsahu jejich podílu na díle i na straně svých subdodavatelů. Doklady o pojištění je povinen předložit na požádání objednateli.
6. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli do deseti dnů poté, kdy k tomu bude objednatelem písemně vyzván, veškeré pokuty či další sankce, které byly objednateli vyměřeny (pravomocným rozhodnutím) orgány veřejné a státní správy v souvislosti s prokázaným porušením povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou či obecně závaznými právními předpisy při provádění díla. Úhrada bude provedena na účet objednatele uvedený v písemné výzvě.

VIII. STAVENIŠTĚ

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště pro provádění díla v dohodnutém termínu a ve stavu odpovídajícím podmínkám této smlouvy. O předání staveniště sepiší smluvní strany zápis.
2. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt skutečného provedení díla (Stavby), vybudování, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
3. Zhotovitel je povinen na své náklady udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. V případě, že ani přes upozornění objednatele zápisem ve stavebním deníku nebude do 48 hodin po zápisu zhotovitelem zajištěn pořádek a čistota na staveništi, je objednatel oprávněn zajistit pořádek a čistotu na staveništi třetí osobou na náklady zhotovitele.
4. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
5. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů. Úhrada nákladů za odběr energií spotřebovaných prováděním díla a zařízením staveniště je zhotovitelem zahrnuta v ceně díla specifikované v čl. IV. této smlouvy.
6. Nejpozději do deseti dnů po předání a převzetí díla či odstranění poslední vady či nedodělku, zjištěných při předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej tak, jak určuje Projektová dokumentace Stavby a tato smlouva a protokolárně jej předat objednateli. Současně s likvidací zařízení staveniště je zhotovitel povinen provést úklid a uvedení do původního stavu také plochy či prostory, které nebyly součástí staveniště, ale prováděním díla byly dotčeny. Pokud staveniště a dotčené plochy a pozemky v dohodnutém termínu nevyklidí nebo pokud jej neuvede do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu sjednanou touto smlouvou.
7. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu objednatele neumístit na staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništěm související jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.
8. Zhotovitel odpovídá za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dočasného dopravního značení, včetně jeho údržby a čištění v průběhu provádění díla zhotovitel.

IX. STAVEBNÍ DENÍK

1. Zhotovitel je povinen ode dne, kdy zahájí práce na díle v souladu s touto smlouvou vést stavební deník v souladu s ustanovením § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, do kterého je povinen zapisovat všechny důležité okolnosti týkající se Stavby, zejména časový postup prací, jejich jakost, zdůvodnění odchylek od Projektové dokumentace, popř. od cenové nabídky apod.
2. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím provedeného díla nebo odstraněním vad a nedodělků z přejímacího řízení dle čl. XI. této smlouvy.
3. Ve stavebním deníku musí být vedeno mimo jiné:
 - název, sídlo, IČ zhotovitele,
 - název, sídlo, IČ objednatele,
 - název, sídlo, IČ zpracovatele Projektové dokumentace,
 - název, sídlo, IČ firmy vykonávající technický dozor objednatele,
 - přehled všech provedených zkoušek jakosti,
 - seznam dokumentace Stavby včetně všech změn a doplňků,
 - seznam dokladů a úředních opatření týkajících se Stavby,
 - seznam všech subdodavatelů s uvedením jejich názvů, sídel a IČ.

4. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje pověřený zástupce zhotovitele vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo pověřeného zástupce zhotovitele může do stavebního deníku provádět záznamy pouze pověřený zástupce objednatele nebo příslušné orgány státní či veřejné správy či dotčené odborné organizace, a to se souhlasem obou smluvních stran.
5. Nesouhlasí-li pověřený zástupce zhotovitele se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
6. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku učiněných zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů.
7. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu této smlouvy, ale jsou podkladem pro vypracování případných dodatků k této smlouvě.
8. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jež jsou uvedeny výše, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatný pomocný stavební deník víceprací a jiných změn díla (dále jen "deník víceprací"). Do tohoto deníku víceprací se zapisují veškeré změny nebo úpravy díla, které se odchyľují od Projektové dokumentace včetně její dokladové části. Zhotovitel je povinen do deníku víceprací zapsat stručný, ale přesný technický popis vícepráce nebo jiné změny díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a, je-li to možné, tak návrh na zvýšení či snížení ceny díla. Objednatel se k těmto zápisům vyjádří na výzvu zhotovitele, nejpozději do pěti pracovních dnů od této výzvy. Zápis zhotovitele v deníku víceprací musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném stavebním deníku a přesné určení kde a kdy objednatelem schválené vícepráce, popř. jiná změna díla byla provedena a z jakého důvodu.
9. Stavební deník a deník víceprací musí být přístupný na Stavbě.

X. PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných poradách – kontrolních dnech, které bude zhotovitel organizovat v místě provádění díla podle potřeby, nejméně však jedenkrát za čtrnáct dní.
2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel nebo jeho pověřený zástupce, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel na své náklady odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem.
3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které budou v dalším postupu při provádění díla zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na svůj náklad na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými.
4. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání bez uvedení závažných důvodů nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrýtí, je zhotovitel povinen toto odkrýtí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese zhotovitel veškeré náklady spojené s odkrýtím prací, opravou chybného stavu a následným zakrýtím.
5. Zhotovitel odpovídá za to, že veškeré odborné práce vykonávají zaměstnanci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci zaměstnanců je zhotovitel na požádání předložit objednateli.

XI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Dílo je provedeno jeho řádným dokončením a předáním provedeného a dokončeného díla

- zhotovitelem objednateli v souladu s touto smlouvou.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději 10 dnů předem doručit objednateli písemné oznámení, kdy bude dokončené dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
 3. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení seznam výrobků a dodávek, na které se vztahuje kratší záruční lhůta, než je stanovena touto smlouvou.
 4. Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou veškeré práce určené touto smlouvou provedeny řádně v souladu s touto smlouvou a pokud všechny plochy a pozemky tvořící staveniště jsou vyčištěny, upraveny, zbaaveny odpadu.
 5. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému a bezpečnému užívání díla. Zhotovitel je povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápisu o předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen ve lhůtě uvedené v předchozí větě odstranit vady nebo nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky díla neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad a nedodělků nese zhotovitel, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Nepřistoupí-li zhotovitel k odstraňování vad a nedodělků díla nejpozději do tří dnů ode dne neúspěšného pokusu o předání díla zhotovitelem objednateli, je objednatel oprávněn nechat vadu či nedodělek odstranit jinou způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu, a to na náklady zhotovitele. O náklady na odstranění vad tímto způsobem je Objednatel oprávněn ponížít cenu díla.
 6. O průběhu přejímacího řízení sepíše obě strany zápis, ve kterém bude mimo jiné uvedeno i soupis případných vad a nedodělků s uvedením termínu jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody. V případě, že je objednatel přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady objednateli. Zhotovitel předá objednateli před zahájením přejímacího řízení dokumentaci skutečného provedení díla ve třech vyhotoveních, včetně dokladové části, zaměření díla v digitální podobě ve formátech dgn, shp, dwg, dxf nebo dkm, stavební deník, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení komplementovaných do díla, protokoly o provedení tlakových zkoušek potrubí a zkoušek zhutnění zásypů, potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle Projektové dokumentace a platných právních předpisů. Předání uvedených dokladů je podmínkou pro zahájení přejímacího řízení.
 7. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, vyžadovaných touto smlouvou. Nedodělkem se rozumí neprovedení díla v celém rozsahu předpokládaném touto smlouvou.

XII. ODPOVĚDNOST ZA VADY

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je provedeno v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou.
2. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době jeho předání objednateli. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel po dobu trvání této záruky.
3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých objednatel a zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, anebo na ně upozornil objednatele, který na jejich použití trval.
4. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v trvání 60 měsíců. Na terénní úpravy a výsadbu zeleně poskytuje zhotovitel záruku v trvání 36 měsíců. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil, a které včas oznámil, resp. reklamoval. Tato záruční doba se nevztahuje na dodávky zařízení, na která jejich výrobci poskytují záruční dobu kratší. Na tato zařízení poskytne zhotovitel záruční dobu shodnou se záruční dobou poskytovanou

jednotlivými výrobci. Seznam zařízení, u kterých je záruční doba kratší než 60 měsíců, předá zhotovitel při předání díla.

5. Záruka počíná běžet dnem převzetí dokončeného díla objednatelem v případě, že dílo nevykazuje vady a nedodělky nebo dnem odstranění poslední vady a nedodělku vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí díla.
6. Objednatel je povinen vady díla písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn v tomto pořadí požadovat:
 - a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, apod.),
 - b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná,
 - c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny díla.
7. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti dnů po obdržení reklamace sdělit objednateli, v jakém termínu začne s odstraňováním reklamované vady. Doba započítání s odstraňováním vady nesmí být delší 10 dnů od obdržení reklamace. Současně zhotovitel písemně navrhne objednateli, v jakém termínu vady odstraní. Tato doba však nesmí být delší, než je pro odstranění konkrétní vady technicky nezbytné. Zhotovitel je povinen ve stanovených termínech započít s odstraňováním vad, i když tvrdí, že uvedené vady díla nemají charakter záruční vady. Náklady na odstranění těchto vad nese zhotovitel, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V případě, že bude následně prokázáno, že vada neměla charakter reklamační vady, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli nutné a účelně vynaložené náklady na odstranění této vady zhotovitelem.
8. Nezačne-li zhotovitel s odstraňováním reklamované vady v termínu uvedeném v odst. 7. tohoto článku, je objednatel oprávněn nechat reklamovanou vadu odstranit jinou způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu, a to na náklady zhotovitele.
9. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen začít s odstraňováním vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace. Pokud tak neučiní, je povinen zaplatit objednateli mimo náhrady škody a případný ušlý zisk, které vzniknou neodstraněním havárie v tomto termínu i smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý i započatý den prodlení se započítáním odstraňování vady (havárie).
10. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne uzavření této smlouvy předá objednateli bankovní záruku za řádné provedení díla (tj. zejména za dodržení smluvních podmínek a doby plnění díla) ve výši 5 (slovy: pět) % z celkové ceny díla vč. DPH dle čl. IV odst. 1 této smlouvy. Právo z bankovní záruky za řádné provedení díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel nedodrží smluvní podmínky, nesplní termíny provádění díla podle harmonogramu, nepředloží řádně a včas objednateli bankovní záruku za kvalitu díla nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. Platnost bankovní záruky je min. 6 měsíců po předpokládaném dokončení předmětu plnění veřejné zakázky.

Bankovní záruka bude vystavena jako bezpodmínečná a bude splatná na první výzvu objednatele a bez námitek, které by mohla uplatnit banka, která vystavila bankovní záruku, vůči objednateli.
11. Nejpozději při předání a převzetí celého Předmětu díla včetně odstranění vad a nedodělků předá zhotovitel objednateli bankovní záruku za kvalitu Předmětu díla. Bankovní záruka bude vystavena na částku 5 (slovy: pět) % z celkové ceny díla vč. DPH dle čl. IV odst. 1 této smlouvy. S platností min. 24 (slovy: dvacetčtyři) měsíců ode dne předání této bankovní záruky objednateli. Objednatel tuto bankovní záruku uvolní do 10 (slovy:

✓

deseti) kalendářních dnů po uplynutí její platnosti, a to na základě písemné žádosti zhotovitele. Právo z bankovní záruky za kvalitu díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neodstraní oznámené záruční vady v souladu se Smlouvou nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude podle Smlouvy povinen apod. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky.

Bankovní záruka bude vystavena jako bezpodmínečná a bude splatná na první výzvu objednatele a bez námitek, které by mohla uplatnit banka, která vystavila bankovní záruky, vůči objednateli.

12. V případě, že zhotovitel nepředloží bankovní záruku, sjednávají si smluvní strany, že zhotovitel poskytuje objednateli slevu z celkové smluvní ceny ve výši finančních prostředků, na kterou měla být bankovní záruka vystavena.

XIII. SANKČNÍ UJEDNÁNÍ

1. Pokud bude zhotovitel v prodlení s dokončením díla dle termínu uvedeného v čl. III. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10% z celkové ceny díla včetně DPH uvedené v čl. IV. této smlouvy.
2. Nad rámec smluvní pokuty uvedené v předchozím odstavci se Zhotovitel zavazuje pro případ prodlení s dokončením díla a/nebo jeho jednotlivé části (etapy) díla dle termínů uvedených v této smlouvě, zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla uvedené v čl. IV. této smlouvy (nejméně však 5 000,- Kč) za každý i započatý den prodlení s provedením díla či jeho příslušné části - etapy. Zhotovitel přitom výslovně prohlašuje, že je s výši smluvních pokut srozuměn, výši smluvních pokut, jak jsou uvedeny v tomto článku, považuje za přiměřenou povaze zajišťované povinnosti.
3. V případě prodlení zhotovitele se započatím odstraňování vytčené reklamované vady (termíny jsou uvedeny v čl. XII. této smlouvy), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla včetně DPH uvedené v čl. IV. této smlouvy (nejméně však 3 000,- Kč) za každý i započatý den prodlení.
4. V případě prodlení zhotovitele s termínem odstranění vytčené reklamované vady (termíny jsou uvedeny v čl. XII. této smlouvy), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla včetně DPH uvedené v čl. IV. této smlouvy (nejméně však 3 000,- Kč) za každý i započatý den prodlení.
5. Při prodlení zhotovitele s odstraněním drobných vad a nedodělků nebránících užívání díla v dohodnutém termínu, uvedeném v zápisu z přejímacího řízení dle čl. XI. odst. 6., je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 3 000,- Kč za každou neodstraněnou vadu nebo nedodělek a každý i započatý den prodlení.
6. Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště dle čl. VIII. odst. 6., je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 3 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
7. Za porušení povinnosti zhotovitele (zejména neumožnění kontroly prací a konstrukcí před zakrytím) zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každé porušení takové povinnosti.
8. Při prodlení zhotovitele s úhradou jakéhokoli splatného závazku zhotovitele vůči objednateli podle této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
9. Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty dle tohoto článku není dotčen nárok objednatele na náhradu škody v plném rozsahu.
10. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn jednostranně započíst částku odpovídající

vyčíslené smluvní pokutě z kteréhokoliv daňového dokladu a snížit o ni sjednanou cenu díla.

11. Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že ujednání o smluvních pokutách, jak jsou uvedeny v tomto článku, případně v jiné části smlouvy, považují za určité a srozumitelné. Zhotovitel dále prohlašuje, že výši smluvních pokut, jak jsou uvedeny v odst. 1. a 2. tohoto článku, i pokud na ně objednateli vznikne nárok kumulativně, považuje za přiměřenou, a to s ohledem na povahu díla a významu jeho včasného dokončení pro objednatele.
12. Ustanovení tohoto článku XIII. přetrvávají i po ukončení plnění této smlouvy.

XIV. VYŠŠÍ MOC

1. Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku zásahu vyšší moci, strana, která se na zásah vyšší moci odvolává, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se na zásah vyšší moci odvolává, právo odstoupit od této smlouvy.
2. Pro účely této smlouvy se za zásahy vyšší moci považují události, které nejsou závislé na vůli smluvních stran, a jejichž škodlivé následky smluvní strany nemohou předvídat a odvrátit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

XV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od této smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy druhou smluvní stranou.
2. Podstatným porušením této smlouvy ze strany zhotovitele je zejména:
 - a) nedodržení termínů stanovených v této smlouvě o více než 10 kalendářních dní, nebude-li toto prodlení ze strany objednatele odsouhlaseno,
 - b) nedodržení termínů zahájení nebo ukončení jednotlivých činností dle harmonogramu o více než 20 kalendářních dní, nebude-li toto prodlení ze strany objednatele odsouhlaseno,
 - c) provádění díla v rozporu s touto smlouvou i přes písemné upozornění objednatele.
3. Odstoupení musí být učiněno písemně s uvedením důvodů odstoupení.
4. Odstoupením se tato smlouva ruší a to s účinky ke dni, kdy písemné oznámení o odstoupení bylo doručeno druhé smluvní straně.
5. Odstoupí-li objednatel od smlouvy v důsledku podstatného porušení smlouvy zhotovitelem, je oprávněn zadat provedení zbývající části díla třetí osobě. Pokud v důsledku toho dojde k navýšení ceny díla stanovené touto smlouvou, uhradí takto vzniklý rozdíl zhotovitel. Objednateli rovněž vzniká nárok na náhradu škody způsobené nedodržením termínu dokončení předmětu díla.
6. Pro případ odstoupení od této smlouvy některou ze smluvních stran se smluvní strany dohodly na následujícím:
 - a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací, oceněných v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy,
 - b) zhotovitel v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečný daňový doklad,“
 - c) v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání a převzetí díla“ a objednatel do tří dnů po obdržení výzvy zahájí „dílčí převjímací řízení.“
 - d) při odstoupení kterékoliv strany od smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit staveniště do 14 kalendářních dní.

L

XVI. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany, nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění podmínek smlouvy. Tímto ujednáním není dotčena povinnost objednatele poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.
2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit straně druhé a vyvolat jednání pověřených zástupců obou smluvních stran.
3. Smluvní strany se dohodly, že nebezpečí škody na zhotovovaném díle od doby převzetí staveniště až do doby převzetí provedeného a dokončeného díla bez vad a nedodělků objednatelem nese zhotovitel. Stejně tak zhotovitel odpovídá za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku. V případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku zhotovitele nebo třetí osoby je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
4. Vlastnické právo k zhotovované věci, přechází na objednatele postupným zhotovováním díla.
5. Smluvní strany se zavazují, že nebudou provádět žádné úkony či vykonávat žádné činnosti, ať už přímo nebo nepřímo, sám nebo prostřednictvím třetích osob, kterými by škodily druhé smluvní straně nebo ji jakkoliv jinak znevýhodňovaly.
6. Smluvní strany se zavazují, že budou chránit účetní záznamy dostatečným způsobem, aby se zabránilo jejich možnému zneužití (jak v případě zabezpečení příslušného počítačového programu, tak i pro fyzickou ochranu písemných záznamů).
7. Smluvní strany jsou povinny uchovávat odpovídajícím způsobem po dobu 10-ti let od ukončení financování akce originál této smlouvy včetně jejích dodatků, veškeré účetní doklady a další dokumenty související s realizací Projektu.
8. Zhotovitel je povinen průběžně a dále kdykoliv na žádost objednatele informovat objednatele o stavu úkonů a činnostech vykonávaných na základě této smlouvy a sdělovat objednateli bez zbytečného odkladu veškeré informace a okolnosti významné z hlediska výkonu činnosti dle této smlouvy či jinak významné pro činnost objednatele.
9. Zhotovitel se zavazuje, že bude spolupůsobit v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů při výkonu finanční kontroly.
10. Při plnění této smlouvy je zhotovitel povinen dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a ujednání této smlouvy a bude se řídit výchozími podklady objednatele, zápisy, dohodami a stanovisky veřejnoprávních orgánů a organizací. Práva a povinnosti výslovně neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

XVII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Právní vztahy založené smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
2. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných dodatků ke smlouvě podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran ve věcech smluvních.
3. K návrhu dodatku smlouvy se druhá smluvní strana vyjádří písemně ve lhůtě 15 dní po jeho doručení. Po tuto dobu je strana, která návrh předložila, tímto návrhem vázána.
4. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu

druhé strany, nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění podmínek této smlouvy.


5. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
 6. Smlouva je sepsána v českém jazyce ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží 2 a objednatel 2 potvrzené výtisky.
 7. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
-
8. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:
Příloha č. 1 - Oceněný výkaz výměr, vč. technické specifikace prací
Příloha č. 2 - Harmonogram

V Ostrově dne:

V Rynholci dne:

24-02-2021


Za objednatele:



Ing. Jan Bureš
Starosta města



Za zhotovitele:



Ing. Ivan Šretter a p. Václav Tuček
jednatelé společnosti

TUBEKO SPORT
spol. s r.o.
Na armádě 364
270 62 Rynholec
IČO: 49825020, DIČ: CZ49825020



REKAPITULACE STAVBY

Kód: TV19-040zmA
Stavba: PD Sportovní hřiště u kulaté báby

KSO: 823 33
Místo: Ostrov

Zadavatel:
Město Ostrov

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
BPO spol. s r.o., Lidická 1239, 36317 OSTROV

Zpracovatel:
Tomanová Ing.

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Ccnove soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Ccnova soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Všechny další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Ccnové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Ccnové a technické podmínky.

CC-CZ: zak.č. 9248-25
Datum: 10. 1. 2020

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

3 163 418,01

Sazba daně
21,00%
15,00%

Základ daně
3 163 418,01
0,00

Výše daně
664 317,78
0,00

Cena s DPH

v CZK

3 827 735,79

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razitko

Datum a podpis:

Razitko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razitko

Datum a podpis:

Razitko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: TV19-040zma

Stavba: PD Sportovní hřiště u kulaté báby

Místo: Ostrov

Zadavatel: Město Ostrov

Uchazeč:

Datum:

10. 1. 2020

Projektant:

BFO spol. s r.o., Lidická
1239, 36317 OSTROV

Zpracovatel:

Tomáňová Ing.

Kód Popis

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů

A	B	C	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Dopravní část			3 163 418,01	3 827 735,79
Oplocení			2 432 868,75	2 943 765,77
VRN			615 451,26	780 900,02
			85 100,00	102 971,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PE Sportovní hřiště u kulaté báby

Objekt:

A - Dopravní část

KSO: 823 33

Místo: Ostrov

Zadavatel:

Město Ostrov

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

BFO s.p.l. s.r.o., Lidická 1223, 36317 OSTROV

Zpracovatel:

Tomášoviřka

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 22.11.2020

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

zeta.č.9248-25
10.1.2020

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Cena bez DPH:

2 432 866,75

DPH základní
snížená

Základ daně
2 432 866,75
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
510 902,02
0,00

Cena s DPH

v celku

2 943 768,77

33

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis

Razítko

11

→

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRÁČÍ

Stavba: PD Sportovní hřiště u kulete báby

Objekt: A - Dopravní část

Místo: Ostrov

Zadavatel: Město Ostrov

Uchazeč: Vývoj účaj

Kód dílu - Popis

Datum: 10. 1. 2020

Projektant: BPO spol. s
r.o., Lidická
173936317

Zpracovatel: OSTROV
Tomanová Ing.

Celková cena [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

- 1 - Zemní práce
- 2 - Zúkládání
- 4 - Vodotočivé konstrukce
- 5 - Komunikační potrubní
- 5.01 - Konstrukce hřiště
- 5.02 - Sanace příčné
- 5.03 - Konstrukce plochy z betonové dílčby
- 8 - Trubní vedení
- 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

VYB - Vybavení

2 432 800,70
2 338 146,75
463 184,40
50 983,00
1 156,00
1 635 728,00
1 424 591,00
140 112,00
71 025,00
10 515,00
170 580,35
94 720,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ŠKD Sportovní hřiště u kulaté bány
 Objekt: A - Dopravní část

Místo: Ostrov

Zadavatel: Město Ostrov

Učitel: Václav Čížek

Číslo Typ Kód Popis

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

Číslo	Typ	Kód	Popis	Jedn.	Množství	Jednot. cena [CZK]	Celková cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Číslo účtu
1	K	132201201	Zemní práce Odkopávkový prokopávkový nezátěrný pro celkové množství do 1000 m ³ v hornině tř. 3 výměra celkové plochy v TZ pro činnosti 1073,00,15+0,8 Čaučet	m ³	472,00	103,70	48862,40	2 432 806,75	58 786,00 CS ÚRS 2019 02
2	K	12220209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro šlitice v hornině tř. 3 ze lepivosti 1073,00,7	m ³	17,00	17,00	289,00	2 338 146,75	3 451,00 CS ÚRS 2019 02
3	K	132201101	Hloubení rýh š. do 600 mm v hornině tř. 3 obj. š. do 100 m ³ pro drátězní vsakovací plet 300/300 mm 0,3*0,3*96,0 pro podšlápné dilatační vsakovací plet 500/500 mm 0,5*0,5*82,0 zvláštní pásy pro fotbalové brány - 4 ks 0,5*0,75*1,0*4 0,3 S účel	m ³	162,00	162,00	26244,00	5 022,00 CS ÚRS 2019 02	5 022,00 CS ÚRS 2019 02
4	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š. do 600 mm v hornině tř. 3 1073,00,7	m ³	17,00	17,00	289,00	3 451,00 CS ÚRS 2019 02	3 451,00 CS ÚRS 2019 02
5	K	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³ pro patky pro osazení valemových zemních pouzder - 2 ks 0,8*0,8*0,8*2 pro základ pro basketb. krš - 4 ks 1,0*1,0*1,0*4 0,976 S účel	m ³	6,00	6,00	36,00	5 103,00 CS ÚRS 2019 02	5 103,00 CS ÚRS 2019 02
6	K	133201109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3 1073,00,7	m ³	17,00	17,00	289,00	71,40 CS ÚRS 2019 02	71,40 CS ÚRS 2019 02
7	K	132201201	Hloubení rýh š. do 2000 mm v hornině tř. 3 obj. š. do 100 m ³	m ³	14,00	14,00	196,00	2 679,00 CS ÚRS 2019 02	2 679,00 CS ÚRS 2019 02

Číslo	Kód	Popis	Množství	Jednotka [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K 132201209	1,1*1,5*1,1, h=0,85 Příplatek za lepkavost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 lepkavost 70%	19,000 13,000	17,00	226,10	CS ÚRS 2019 02
9	K 17411101	Zásyp jehly štěrku třídy 0/16 s obsahem obrobků s maximální délkou 150 mm přílohy odvození pol. 150 mm výkop - pol. 132211201 rozšíření železničního přejezdu - pol. 451573111 -1,7 místní úprava přejezdu pol. 175151101 -3,0 Složení	19,000 -1,700 -5,000 12,300 5,000	70,00	959,40	CS ÚRS 2019 02
10	K 175101101	Ossypání v trubici sítě, je vybetonováno bez přechodu, výživicou do 3 m výkop - pol. 132211201 přílohy odvození pol. 150 mm 1,0*3,15*0,3*110,0,0L kameniva ležení: drobné frakce 0/4 hulnění 10% - pol. 175111101 dodávka: 0,3*0,3*0,3, pol. 175151101 5,0*1,8*1,1*0,01 Vodorovné: 1,0*1,0*1,0*1,0 m výš, akce: sypání z horniny tř. 1 až 4 pol. 181301101 210,0*0,1 pol. 121531111 30,0 pol. 564851111 1308,0*0,15 pol. 564841111+5,352111 10*8,0*0,12+100,3*0*0,15 0,64 Součet	10,000 4,000 21,000 30,000 151,200 272,160 3,640 475,000 485,700	17,00	357,30	CS ÚRS 2019 02
11	M 58331351		5,000 10,000	52,000	520,00	CS ÚRS 2019 02
12	K 132201102	Vodorovné: 1,0*1,0*1,0*1,0 m výš, akce: sypání z horniny tř. 1 až 4 pol. 181301101 210,0*0,1 pol. 121531111 30,0 pol. 564851111 1308,0*0,15 pol. 564841111+5,352111 10*8,0*0,12+100,3*0*0,15 0,64 Součet	10,000 4,000 21,000 30,000 151,200 272,160 3,640 475,000 485,700	52,000	17 575,00	CS ÚRS 2019 02
13	K 162701105	Vodorovné: 1,0*1,0*1,0*1,0 m výš, akce: sypání z horniny tř. 1 až 4 přebytek zemin pol. 122202202 442,0 pol. 132201101+133201101 31,0*6,0 pol. 132201201 19,0 rozšíření železničního přejezdu - pol. 451573111 -12,3 Součet	142,000 37,000 19,000 -12,300 485,700 171,400	90,00	47 590,60	CS ÚRS 2019 02
14	K 162701109	Příplatek k vodorovnému přeměnění výkokušů, panely z horniny tř. 1 až 4 Zvýš 1000 mm přes 10000 m odvoz na skládku určenou k investicím - celková vzdálenost 12 km 485,7*(12-10, Uložení sypání na skládku pol. 162701105 485,7	971,400 485,700	15,00	7 285,50	CS ÚRS 2019 02
15	K 17201011	Poplatek za uložení odpadu - kameniva na skládce pol. 162701105 485,7*1,5	728,550	300,00	262 278,00	
16	K 17101011K	Rozprostření: omítky tl. vrstvy do 100 mm pl do 500 mm v rovné nebo ve svahu do 1:5	728,550 210,000	10,00	3 780,00	CS ÚRS 2019 02

PČ	Typ	Kód	Popis	m ²	Kmnožství	Jednot. [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová souřadná
	W		0,15*1,0*11,0-0,05		1,71 J			
	D		Komunikace pozemní				1 635 728,00	
	D	5.01	Konstrukce hrstiště				1 424 591,00	
31	K	575231111	Lajnování venkovního potrubí přížového povrchu s povrchovou úpravou lakem v různých barev odst. dle TZ barevnost	m	6,35 (CZ)	55,00	36 575,00	CS ÚRS 2019 02
	W		2*8,0		2 8 000			
	W		hrst		500,000			
	W		200,0		136,000			
	W		kopaná		81,000			
	W		130,0		300,000			
	W		volební		1 000,000			
	W		11,0		1 008,000			
	W		Slučit		1 008,000			
32	K	579220013	Umělé vrstevní povrchy pro sportovní povrchy, L. vrstva čtvrtě - montáž, Úč. 1. úroveň, Čepička	m ²	1 000,000	584,00	588 672,00	
33	K	576136121	Asfaltový povrch dřevěný PA 8 tl. 40 mm š. přes 3 m	m ²	1 000,000	250,00	236 880,00	CS ÚRS 2019 02
34	K	57614530R	Asfaltový povrch dřevěný PA16 tl. 50 mm š. přes 3 m	m ²	1 003,000	205,00	297 303,00	
35	K	564952111	Podklad z mechanicky zpracovaného kameniva MZK tl. 150 mm	m ²	1 008,000	141,00	142 128,00	CS ÚRS 2019 02
36	K	534841111	Podklad ze štrkoprofilu ŠD tl. 120 mm min. tl. 100 mm, průměr = 120 mm	m ²	1 008,000	122,00	122 976,00	CS ÚRS 2019 02
	W		100,00		1 000,000			
	D	5.02	Sanace pláň				140 112,00	
37	K	564851111	Podklad ze štrkoprofilu ŠD tl. 150 mm	m ²	1 008,000	139,00	140 112,00	CS ÚRS 2019 02
	W		-008,00		1 008,000			
	W		Pozemní					
	W		Buď provedena kotvení v sítni a sanace se provede pouze v místě, kde to bude nutné. Před úpravou sanace: net. dle dotazů, buď dle dotazů, nebo upřesnění dle naměřených hodnot dle formace a zkoušek v sítni					
	W		Fak. provedení sanace buď podle skutečně provedených prací					
	D	5.03	Konstrukce plochy z betonové dlažby				71 025,00	
38	K	596011122	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kámeniva vel. do 0,09 m ² plochy do 300 m ²	m ²	105,000	270,00	28 350,00	CS ÚRS 2019 02
	W		betonová dlažba okolo plochy hrstiště					
	W		specifikace prací v technické zprávě					
	W		105,00		105,000			
39	M	59245010	dlažba skladebná betonová tl. 60mm přírodní	m ²	100,000	2,00	29 080,00	CS ÚRS 2019 02
	W		dle specifikace v technické zprávě					
	W		105,0*1,02+0,9		108,000			
40	K	564851111	Podklad ze štrkoprofilu ŠD tl. 150 mm	m ²	105,000	130,00	14 595,00	
	D	8	Trubní vedení				10 515,00	
41	K	871324301	Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR17 otevřený výkop s úklonem do 20 % svařovaných na lupo D 160 odvodnění do kanalizačního potrubí DN 150 - dle TZ	m	11,000	180,00	2 058,00	CS ÚRS 2019 02
	W		11,0		11,000			
42	M	2613419	potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR 17 návin s signalizační vrstvou 160x9,5mm	m	11,500	506,00	5 819,00	CS ÚRS 2019 02
	W		11,0*1,015+0,335		11,500			
	W		Příplatek na tvarovky tlakové potrubí a pomocné nástroje kované (napojení do stávající kanalizace, provádění ovlivnění, vsazování odboček apod.)	m	11,000	103,00	1 188,00	
43	K	870010013	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 150 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	2,000	720,00	1 440,00	CS ÚRS 2019 02
44	K	892312121						

F.Č. Typ	Kód	Popis	M.J.	Množství	J.cena [CZK]	Cena celková [CZK]	C. nová soustava
46	D 9	O: latní konstrukce a práce, bourání					
46	K 91C232112	Obruba ploch pro tělovýchovu z obrubníků do betonového lože výšky 20 mm	m	132,00	340,00	170 580,35	
	W	použit obrubník betonový zahradní 500x50x200mm				44 880,00	CS ÚRS 2019 02
	VV	d. 1, 2, c. - ubínek zapuštěn na celou výšku					
	W	132,0					
47	D 9	Ostržení odvodňovacího polypropylenového pásu s křídlem šířky do 200 mm	m	2 370,00		28 800,00	CS ÚRS 2019 02
	W	V zemědělské půdě na poli, psanec, obetenování a lož. z betonu					
	W	80,000					
47	M 6660010R	polymerbetonový monolitický odvodňovací žlábek v tvárových otvorech (bez kovových mřížek nebo roští) -	m	860,00		68 800,00	
	M	dodávka, doprava, včetně doplňků (čela...)					
48	M 6660020R	polymerbetonový monolitický odvodňovací žlábek - vpravo, c. rodnověsiho žlábků - dodávka, doprava	kus	2 400,00		4 800,00	
49	M 6660030R	polymerbetonový monolitický odvodňovací žlábek - vlevo, c. rodnověsiho žlábků - dodávka, doprava	kus	2 400,00		4 800,00	
50	K 998222012	Práskaný hmot pro tělovýchovné plochy	t	114,107	78,00	8 900,35	CS ÚRS 2019 02
	D	Vybavení					
51	K 10010R	Volejbal - volejbalové sloupky 1,8x80 cm vč. navijecích mechanismů (2. s)	pár	1,000	12 810,00	12 810,00	
52	K 10020R	Volejbal - zemní pouzdra pro volejbalové sloupky s víčky (záslepky)	kus	2,000	350,00	700,00	
	W	ploška zahradní, dodávka, dopravu montáž a kolování do betonu					
53	K 10030R	Volejbal - volejbalové anténky	pár	2,000	500,00	1 000,00	
54	K 10040R	Volejbal - volejbalová síť PE	kus	1,000	840,00	840,00	
55	K 10050R	Nohejbal - nohejbalová (tenisová) síť	kus	1,000	2 100,00	2 100,00	
56	K 10060R	Basketbal - basketbalový koš ve vertikálním provedení „antén, nadaj“ napravený kolovými do betonového základu -	pár	2,000	24 600,00	49 200,00	
	W	sloupek, montáž, doprava, dodávka, dopravu montáž a kolování do betonu					
	W	2					
57	K 10070R	Florbal - florbalová branka přerostná	kus	2,000	2 920,00	5 840,00	
58	K 10080R	Florbal - florbalová hrací plocha 2 x 3 m včetně sítě přerostné	kus	2,000	11 300,00	22 600,00	
	W	plechová zahrnuje: údržbu, dopravu montáž a kolování do betonu					
	W	2,000					

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

PD Sportovní hřiště u kulaté báby

Objekt:

B - Optocení

KSO: 823 33

Místo: Ořtřov

Zadavatel:

Město Ostrov

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projeklant:

EPO spol. s r.o., IČ: 123935317 OSTROV

Zpracovatel:

Tomáš Ing.

Podpis:

CC-CZ:

Datum:

Znak: 9248-25

10. 1. 2020

IČ:

DČ:

IČ:

DČ:

IČ:

DČ:

IČ:

DČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Cena bez DPH

645 451,20

DPH základi
snížená

Základ daně
645 451,23
0,00

Saazba daně
21,00%
135 544,76
0,00

Výsledek
135 544,76
0,00

Cena s DPH

v CZK

780 996,02

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

A handwritten signature and a circular stamp are located in the bottom right corner of the page. The signature is written in dark ink and appears to be a stylized name. The stamp is partially visible and contains some illegible text.

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PD Sportovní hřiště u Kulaté báby

Objekt:

B - Oplocení

Místo:

Ostrov

Zadávatel:

Město Ostrov

Uchazeč:

Výhledový

Datum

10. 1. 2020

Objektant:

UD spol. s
r.o., Lidická
1239, 36317

Zpracovatel

OSTROV
Černáňová Ing

Kód čílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

3: - Stěny a příčky

93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb

998 - Přežun hmct

PSV - Práce a dodávky PSV

767 - Konstrukce zámečnické

645 451,26

537 383,76

57 145,50

78 979,08

376 582,00

18 800,00

5 877,18

108 067,50

108 067,50

ř. č.	Typ	Kč/ř	Popis	Jed.	Množství	Jed. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	V/		pol 174101101					
	W		11,9					
8	K	162701105	Vodovodné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horliny tř. 1 až 4	m3	11,900	7,000	2 105,00	CS ÚRS 2019 02
	W		příbytečná zpr na		27,000			
	W		pol 132212101+133231101					
	W		18,0+9,0					
9	K	162701105	Příplatek k vodovodnému přemístění výkopku/sypání z horliny tř. 1 až 4 ZKD 100 (1 m tř. 100) (ZK01-27,0*(10-16))	m3	27,000	17,000	915,00	CS ÚRS 2019 02
	W		čtyř na sádku u č. nou in. s. ž. n. - ct. nová vzdálenost 12 km		54,000			
10	K	171201201	Uložení sypání na skladišti	m3	27,000	15,000	405,00	CS ÚRS 2019 02
	W		pol 162701105					
	W		27,0					
11	K	17120121R	Příplatek za uložení sypání na skladišti	ř	27,000	30,000	810,00	
	W		pol 162701105		40,500			
	W		27,0*1,5					
D	2		Zemědělní					
12	K	275313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	8,353	2 523,00	78 979,08	
	W		pásky slopek - včetně odvyklupu		8,078			
	W		0,4*0,4*0,85*53*1,1		0,021			
	W		0,021		8,099			
	W		ř. 23,81		2,100			
13	K	274317711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	1,363	2 023,00	6 132,00	CS ÚRS 2019 02
	W		příbytečná zpr na		0,713			
	W		pol 132212101+133231101		0,021			
	W		0,3*0,9*0,7*1,1		0,021			
	W		0,3*5,4*0,4*1,1		2,100			
	W		0,0,4		5,000			
	W		Součet		3,842			
14	K	274321611	Základové pásy ze ŽB bez zvýšerých nárciů na prosředí tř. C 30/37	m3	3,842	3 330,00	16 800,00	CS ÚRS 2019 02
	W		ŽB pásy v místě horkovodu		0,153			
	W		C 40,65*(0,9*5,4)		4,000			
	W		0,153		1,000			
	W		Mez. oc. cct. A		5,000			
	W		příplatek za uložení sypání na skladišti		2,100			
	W		1,0		380,00			
	W		Součet		2,100			
15	K	274351121	Zřízení bednění základových pásů rovinného	m2	21,570	380,00	7 998,00	CS ÚRS 2019 02
	W		ŽB pásy v místě horkovodu		0,400			
	W		0,85*(5,5-0,4+5,4+0,4)*2		21,000			
	W		0,43		21,000			
	W		Součet		21,000			
16	K	274351122	Odstavení bednění základových pásů rovinného	m2	21,000	330,00	6 930,00	CS ÚRS 2019 02
17	K	274351102	Bednění kotvených otvorů v základových pásech průřezu do 0,01 m2 hl 0,5 m	Kus	7,000	810,00	5 670,00	CS ÚRS 2019 02
	W		kotevní kování pro kotevní sloupky v ŽB pasech		7,000			
	W		4+3		7,000			
	W		Poz. horkovodu		7,000			
	W		Všechné podlahové základy a odvodnění, popř. zřízení bednění z letiva apod.		7,000			
	W		Příplatek ZKD 0,5 m hl u beč. žr. kotevních otvorů v základových pásech průřezu do 0,01 m2		4,000			
18	K	274353109	Bednění kotvených otvorů v základových pásech průřezu do 0,5 m2 hl do 1 m	Kus	4,000	310,00	1 240,00	CS ÚRS 2019 02
19	K	27435315R	Bednění kotvených otvorů v základových pásech průřezu do 0,5 m2 hl do 1 m	Kus	2,000	310,00	620,00	CS ÚRS 2019 02
	W		prístup horní vodu 1000/500 mm z. h. st. ovým pasem a podbetonováním		2,000			
	W		příplatek za další průstupy		2,000			
	W		2		4,000			
	W		Součet		4,000			

Číslo	Typ	Kód	Popis	M.J.	Množství	Jednotka (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cena za soustavu
35	D	93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb	kus	2,000	600,00	18 800,00	
			Práce na stavbě stabiliz. parkové se zabetonováním	kus	2,000	7 800,00	3 200,00	CS ÚRS 2019 02
37	K	998232111	Přecun hmot	l	44,564	131,00		
			Přecun hmot pro oplacení zčerné z cihel, n. (vémic, papír, kovov. nebo dřevěné v do 10 m				108 007,50	
38	D	757	Konstrukce zámečnické	ks	1,000	1,00	103 967,50	
			Montáž a výměna zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg				1 150,00	CS ÚRS 2019 02
39	M	7679950R	Montáž a výměna zámečnických konstrukcí hmotnosti do 10 kg	kg	11,000	600,00	6 600,00	
			Montáž a výměna zámečnických konstrukcí hmotnosti do 10 kg	kg	29 540,00	15,00	29 540,00	CS ÚRS 2019 02
41	M	140310C	Práce na stavbě konstrukce v ujojích	kg	64 699,90		64 699,90	
			Práce na stavbě konstrukce v ujojích				5 877,60	CS ÚRS 2019 02
42	K	998232111	Přecun hmot	l	0,948	6 100,00		

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

PD Sportovní hřiště u kulaté báby

Objekt:

C - VRN

KSO:

823.33

Místo:

Čestrov

Zadavatel:

Město Ostrov

Uchazeč:

Vyplň údaj

Prostředník:

ÚPO spol. s r.o., Lidická 1239, 36317 OSTROV

Zpracovatel:

Tomanová Ing

Podnikatel:

CG-CZ

Datum:

zak.č.9248-25
10. 1. 2020

IČ:

DÍČ:

IČ:

DÍČ:

IČ:

DÍČ:

IČ:

DÍČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Cena bez DPH

85 100,00

DPH základní
snížená

Základ daně
85 100,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
17 871,00
0,00

Cena s DPH

V CÍK

102 971,00

Projektant

Pracovateľ

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednávateľ

Uchádzač

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PD Sportovní hřiště u kulatá báby

Objekt:

C - VFN

Místo:

Ostrov

Zadavatel:

Město Ostrov

Uchazeč:

Vyplň údaj

Kód dílu - Popis

Termín:

10. 1. 2020

Projektant:

EPO spol. s
r.o., Ličická
1239, 33317

Zpracovatel:

OSTROV
Tomanová Ing.

Cena celková (CZK.)

85 100,00

85 100,00

Náklady ze soupisu prací

VRH - Věčtější rozpočtové náklady

SOUPIS PRACÍ

Stavba: PD Sportovní hřiště u Kulaté báby
 Objekt: C - VRN

Místo: Ostrov

Zadavatel: Město Ostrov

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 10.1.2020

Projekční firma: BFO spol. s r.o., Lidická 1230, 36317 OSTROV

Zpracovatel: Tomášova Ing.

IČ Typ Kód Popis Jednot. [CZK] Cena celkem [CZK] Cena v soustavě

Náklady soupisu celkem

IČ	Typ	Kód	Popis	Jednot.	Množství	Jednot. [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena v soustavě
1	K	012103000a	Verlejší rozpočtové náklady	kp	1,000	55 100,00	55 100,00	
2	K	012103000b	Vyřazení záklacích a střešních a výškových bodů stavby	kp	1,000	5 000,00	5 000,00	
3	K	012303000	Výškové a položené výškové a vlnch inženýrských sítí na stavbě (vliv, odvození u staveb)	kp	1,000	4 100,00	4 100,00	
4	K	013204000	Geodetická práce po výstavbě	kp	1,000	14 000,00	14 000,00	
5	K	013204000	geodetická práce (rekonstrukce, rekonstrukce, zprůvodnění podkladů pro výhled novostavby, dle přílohy nemovitosti - geometrický plán 1:0)	kp	1,000	6 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2019 02
6	K	030001000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kp	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2019 02
7	K	031002000a	Ostatní dokumentace	kp	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2019 02
8	K	032002000a	Projektová dokumentace oprávnění (viz TZ)	kp	1,000	3 000,00	3 000,00	
9	K	033002000	Zařízení staveniště	kp	1,000	1 600,00	1 600,00	
10	K	039002000	Zřízení zařízení staveniště	kp	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2019 02
11	K	043034000	Zkoušky záložovací	kp	1,000	22 000,00	22 000,00	
12	K	045002000	zkušební humění - pro ráh a konstrukci - viz vypracované přílohy a kompas	kp	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2019 02
13	K	072103011a	Kompletační a koordinační činnost	kp	1,000	6 000,00	6 000,00	
14	K	091003000a	DIO (opr.inženýrská opatření) včetně jejich návrhu a projednání s policií ČR	kp	1,000	9 000,00	9 000,00	
			Ostatní náklady bez rozlišení - číselní veřejných komunikací a úklo stavěti a uvedení okolí do původního stavu po dokončení stavby, včetně číselní stavby apod.	kp	1,000	0,00	0,00	

HARMONOGRAM STAVBY

Stavba: Sportovní hřiště u "kulaté báby" v Ostrově

Zahájení stavby: 04/2021

Dokončení stavby: 08/2021

Popis činnosti / stavebních prací	04/2021				05/2021				06/2021				07/2021			
Zařízení staveniště a přípravné práce																
Zemní a bourací práce																
Konstruktivní vrstvy																
Asfalty																
Odvodnění																
Základy																
Obruby																
Dlažby																
Oplocení a zámečnické konstrukce																
Sportovní povrchy a lajnování																
Sportovní vybavení																
Sadové úpravy																
Vykližení staveniště a předání díla																

