
SMLOUVA O DÍLO
Regč' Q Kqa-o4-2c

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Název díla: OSTROV - OPRAVA 6 BYTŮ (dále jen ,,Stavba")

Smluvní strany:

1. Objednatel

Zastoupen
Zástupce pověřený jednáním ve věcech
a) smluvních
b) technických

lČ
DIČ
Bankovní spojeni
Číslo účtu
Telefon
E-mail
(dále jen "objednatel")

: Město Ostrov
: Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov
: Ing. janem Burešem, OBA, starostou města

: Ing. Janem Burešem, OBA, starostou města
: Hana Špičková, vedoucí OMlS
: Zdeňka KOhlerová, referent OMlS
: 00254843
: CZ00254843
: Komerční banka, a.s. Karlovy Vary, exp. Ostrov
: 920-341/0100
: 354 224 905 ; 354 224 901
: zkohlerova@ostrov.cz

a

2. Zhotovitel
Sídlo
Kontaktní adresa

Zástupce pověřený jednáním ve věcech
a) smluvních a technických
b) technických
lČ
DIČ
Bankovní spojeni
Číslo účtu
Telefon, fax.
E-mail

(dále jen "zhotoviteľ')

: ZISTAV s.r.o.
: U hřiště 301/14, 360 17 Karlovy Vary
: U hřiště 301/14, 360 17 Karlovy Vary

: Lukáš Havel
: SVATOPLUK TESAŘ
: 26316803
: CZ26316803
: KB Karlovy Vary
: 78-2424450207/0100
: +420602594452
: zistav@zistav.cz

Při operativním technickém řízení činností na Stavbě, při potvrzováni zjišťovacích protokolů, výkazů výměr
a soupisu provedených prací, zápisů o splněni podmínek pro uvolněni záloh, protokolů o předáni a převzetí díla
nebo jeho ucelené části zastupuji:

a) objednatele: Radek Ježek, IČ: 04813651
b) zhotovitele: Lukáš Havel

Toto zmocnění trvá až do písemného odvoláni. jakákoliv změna v zastoupení bude písemně oznámena druhé
straně, okamžikem doručeni tohoto oznámeni je tato změna ve vztahu k druhé smluvní straně účinná.

PODKLADY K PROVEDENÍ DÍLA

Podklady ke zhotoveni díla dle této smlouvy jsou zejména:

a) Nabídka zhotovitele ze dne 16.3.2021 podaná zhotovitelem na výzvu k podáni nabídky ze dne 3.3.2021 na
zhotoveni Stavby: OSTROV - OPRAVA 6 BYTŮ (dále jen .Nabídka"), o jejímž přijeti rozhodla Rada města
Ostrov usnesením č. 229/21 ze dne 29.3.2021 - oprava 4 bytů. Součástí Nabídky je oceněný výkaz výměr.
Nabídka (oceněný výkaz výměr) Noří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. 1.

b) projektová dokumentace zpracovaná Bc. Skůrou (dále jen ,,projektová dokumentace"), včetně slepého
rozpočtu zpracovaného Ing. Mikešem.
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d) výzva k podáni nabídky včetně zadávacích podmínek na zhotovitele díla - Stavby, ze dne 3. 3. 2021 včetně
Zadávací dokumentace.

ll.
PŘEDMĚT DÍLA

1. Předmětem díla dle této smlouvy je provedeni stavby v rozsahu a za podmínek specifikovaných Projektovou
dokumentaci, Smlouvou a dále v souladu s výchozími podklady specifikovanými v či. l. této smlouvy, včetně
provedeni veškerých prací a zhotoveni dílčích části nutných k úplnému dokončeni a zprovozněni Stavby.

1, Předmětem zakázky je oprava 4 bytů.

2. Místem prováděni Předmětu díla je: byt v ulici Nerudova Cp. 700/7, byt v ulici Hlavni třída Cp. 862/4, byt v ulici
Hlavni třída Cp. 862/5 a byt v ulici Hlavní třída Cp. 864/5, vše ve správním území Města Ostrova v rozsahu
podle projektové dokumentace.

4 Součásti díla dle této smlouvy jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve výchozích podkladech,
uvedených v čI. l. této smlouvy výslovně zmíněny, ale o kterých zhotovitel věděl nebo podle svých
odborných znalosti vědět měl a/nebo vědět mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedeni díla dané
povahy třeba. Dílo zahrnuje provedeni těchto prací, dodáni a zajištěni všech činnosti, služeb, věci
a dodávek, nutných k realizaci díla, z toho zejména:

a) zajištěni zařízeni staveniště, včetně provozu tohoto staveniště, podle potřeby zhotovitele pro řádné
provedeni díla včetně likvidace zařízení staveniště,
b) zajištěni deponováni materiálu pro provedení díla, zajištěni uložení stavební suti a ekologická likvidace
odpadů vznikajících při prováděni díla a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto
uloženi, likvidaci a dopravu:
C) uvedeni pozemků, komunikaci, objektů či zařízení dotčených prováděním díla do původního stavu nebo
do stavu dle podmínek stavebního povolení, úklid prostor dotčených při provádění díla a současně
s dokončením díla:
d) vyhotoveni dokumentace skutečného provedeni díla (Stavby) v jednom vyhotoveni;

e) zajištěni ochrany díla před klimatickými vlivy po celou dobu prováděni díla;

f) součinnost při zajištěni kolaudace díla včetně účasti zhotovitele při kolaudačním řízeni na vyzvání
objednatele;
g) zajištění všech činnosti souvisejících s komplexním vyzkoušením stavby a jejím předáním objednateli.

5 Veškerý materiál k provedeni díla je v Nabídce oceněn v 1. jakostní třídě a takto bude dodán pro prováděni
díla.

6. Materiály a technologie užité zhotovitelem k provedeni díla jsou uvedeny v Nabídce zhotovitele. Jiné
materiály nebo technologie je zhotovitel oprávněn použit pouze s předchozím písemným souhlasem
objednatele.

7. Vyskytne-li se při provádění díla potřeba rozšířit nebo zúžit rozsah díla předpokládaný smlouvou, zejména
v důsledku podstatné změny okolnostI při prováděni díla, odborného posouzeni ze strany zhotovitele
potvrzeného projektantem, popř. TOO nebo v důsledku vad projektu, předloží zhotovitel objednateli soupis
navrhovaných změn včetně jejich oceněni ve formě Zadávacího listu objednateli k odsouhlaseni. Lhůta pro
odsouhlaseni činí 5 pracovních dni od jejich předloženi Objednateli. Teprve po odsouhlaseni Zadávacího
listu má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu ve výši odpovidajici Zadávacího listu.
Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plněni
a v jeho ceně zahrnuty. Zadávací list bude vždy písemně odsouhlasen objednatelem, zhotovitelem,
zástupcem objednatele (TDO) a bude použit pro úpravu konečné ceny díla. Zadávací list je podkladem
k dodatku k této smlouvě o dílo, zadávacím listem je možno upravit pouze rozsah předmětu plněni této
smlouvy a jeho cenu, bez vlivu na ostatní smluvní ujednáni. Součásti zadávacího listu může být
i jednoduchý dodatek projektu, zpracovaný projektantem.

8. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu provádění díla rozšířit nebo zúžit rozsah díla, předpokládaný
touto smlouvou. Soupis navrhovaných změn objednatel předá zhotoviteli, který jej ocení v souladu s ust. ČI.
lV. odst. 7. nebo 8. této smlouvy.

9. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit použité materiály a povrchové úpravy, vzorky vybaveni
a zařízeni, není-li v Projektové dokumentaci definováno konkrétně.

10. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastni odpovědnost. Pokud k provedeni díla
použije třetí osobu, odpovídá Objednateli, jako by d ilo prováděl sám.
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Ill.
TERMÍNY PLNĚNÍ

1. Dílo specifikované v ČI. ||. této smlouvy bude provedeno v následujících terminech:
a) Zahájeni plněni předmětu díla: 05/2021 (dle podpisu smlouvy)

b) Dokončeni, předáni a převzetí provedeného a ukončeného díla: do 31. 07. 2021 (celková oprava 4 bytů).
Terminem předáni a převzetí řádně provedeného a ukončeného díla se rozumí den, kdy proběhne úspěšné
jednání o převzetí díla objednatelem od zhotovitele. O předáni a převzetí provedeného a ukončeného díla
sepíši smluvní strany předávací protokol. Pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno jinak, vzniká
Zhotoviteli nárok na zaplaceni ceny díla až po jeho řádném provedeni a předáni Objednateli.

2. Termin předáni a převzetí staveniště (ve smyslu ust. ČI. Vlll. této smlouvy): 05/2021 (dle podpisu smlouvy).

3. Dílo bude Zhotovitelem prováděno dle harmonogramu prŮběhu prací (dále jen ,harmonogram").
Harmonogram obsahuje výčet základních druhů prací a stanovení terminů jejich realizace. Tyto terminy jsou
pro zhotovitele závazné. Harmonogram tvoří přílohu této smlouvy.

4. Dodrženi terminů plněni díla, resp. Harmonogramu ze strany zhotovitele je závislé na poskytnuti
spolupůsobeni ze strany objednatele, dohodnutého ust. ČI. VI. této smlouvy. Po dobu prodlení objednatele s
poskytnutím spolupůsobeni není zhotovitel v prodlení se splněním závazku.

5. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i před stanoveným terminem uvedeným v odst. 1. b) a objednatel se
zavazuje řádně provedené dílo i v dřívějším termínu převzít.

6. V případě, že v průběhu prováděni díla vyvstanou od třetích osob speciňkovaných v ČI. VIl. odst. 2. této
smlouvy specifické požadavky pro provedeni díla, které nebyly známy v době uzavřeni této smlouvy a které
současně budou mít vliv na provedeni díla v terminu sjednaném touto smlouvou, dohodnou se smluvní strany
na změně terminu uvedeným v odst. 1. b) tohoto článku.

7. Terminy plněni mohou být měněny pouze písemným dodatkem k této smlouvě.

IV.
CENA DÍLA

1. Cena za provedeni díla dle této smlouvy v souladu s Nabídkou zhotovitele je konečná, nejvýše přípustná,
za opravu 4 bytů a činí:

Základni cena bez DPH 15 % 2 106 278,98 Kč

DPH 15 % 315 941,85 Kč

Celkem včetně DPH 2 422 220,83 KČ

Slovy: dvami|iónyčtyřistadvacedvatisĹcdvěstědvacetkorunaosmdesáttři haléřů.

2. Tato cena je stanovena, jak uvedeno výše jako nejvýše přípustná pro rozsah díla předpokládaný touto
smlouvou a je doložena oceněným výkazem výměr, který je součásti Nabídky Zhotovitele. Zhotovitel
prohlašuje, že výkaz výměr vypracoval komplexně tak, že obsahuje všechny dodávky stavebních prací,
materiálů a souvisejících činnosti, které jsou nezbytné pro řádné, tj. úplné a včasné provedeni a zprovozněni
díla ve smyslu podkladů uvedených v ustanoveni ČI. l. této smlouvy, a které mohl zhotovitel s přihlédnutím
k náležité odborné péči očekávat. V případě nepravdivosti tohoto prohlášeni, či omylu Zhotovitele nemá tato
skutečnost vliv na sjednanou cenu díla.

3. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedeni díla dle této smlouvy včetně nákladů na zřízení,
provoz, údržbu a vyklizení staveniště, náklady na dopravu a uloženi přebytečného výkopku na řízené
skládce, poplatky za zábor veřejného prostranství a pozemků v majetku třetí osoby, případné překopy
komunikaci, náklady na vytýčení stavby včetně všech inženýrských síti, náklady na provedeni dopravního
opatřeni po dobu prováděni prací, náklady na energie, náklady souvisejici s kompletaci díla apod.

4. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla a okolnostmi souvisejícími
s jeho provedením, a všechny nejasné podmínky provedeni díla si vyjasnil s pověřeným zástupcem
objednatele a místním šetřením. V souvislosti s tím zhotovitel dále prohlašuje, že souhlasí s požadavky
objednatele na provedeni díla vyplývajicimi z této smlouvy a že tyto požadavky zohlednil při kalkulaci ceny
dQ|ožené oceněným výkazem výměr, který je součástí Nabídky.

5. Stanovenou cenu díla lze měnit pouze na základě vzájemné dohody smluvních stran o změně rozsahu díla
v souladu s podmínkami této smlouvy, a to formou písemných dodatkŮ k této smlouvě.
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6, jakékoliv vícepráce provedené zhotovitelem v rozporu s ČI. ||. odst. 6. této smlouvy se nepovažuji za
vícepráce, ale má se za to, že provedeni těchto prací bylo zahrnuto v rozsahu díla předpokládaného touto
smlouvou a cena těchto prací je zahrnuta v ceně díla.

7. Veškeré odsouhlasené vícepráce a méněpráce budou zhotovitelem oceňovány v souladu s cenami
uvedenými v Nabídce. Nebudou-li práce, které jsou předmětem víceprací obsaženy v Nabídce zhotovitele,
budou oceněny následujicím způsobem:
a) cena prací dle aktuálního ceníku Urs Praha platného v době prováděni víceprací,
b) skutečná cena materiálu pořízeného v místě prováděni díla včetně 3% přirážky zohledňujici pořizovací

náklady,
C) cena dopravy materiálu, která bude kalkulována jako skutečné množství km x jednotková cena obvyklá

na km pro daný druh vozidla.
Vynásobením jednotkových cen a množství provedeni měrných jednotek budou stanoveny základni náklady,
ke kterým se dopočte přirážka vedlejších nákladů v % a kompletační přirážka v % dle Nabídky. DPH bude
dopočtena dle platných předpisů v době zúčtováni.

8. V případě sníženi rozsahu díla dle této smlouvy v důsledku dohody smluvních stran nebo dle ČI. ||. odst. 6.
nebo 7. této smlouvy bude smluvní cena díla úměrně snížena s použitím cen z oceněného výkazu výměr,
který je součásti Nabídky. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlaseni množství nebo druhu
provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

9. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli nezbytnost překročeni stanovené ceny
díla a výši požadovaného zvýšeni ceny díla poté, kdy je zjistil, jinak mu zaniká nárok na zaplaceni zvýšené
ceny díla. zvýšeni ceny díla je možné pouze za podmínek sjednaných touto smlouvou.

10. Objednatel se zavazuje dílo provedené v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho
provedeni cenu stanovenou touto smlouvou.

V.
PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE

1. Smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena díla bude objednatelem zhotoviteli uhrazena formou měsíční
fakturace. Zhotovitel předloží jedenkrát měsíčně objednateli zjišťovací protokol, jehož přílohou bude soupis
provedených prací a dodávek za uplynulé období, oceněný v souladu s ČI. lV. této smlouvy. Po jeho potvrzeni
pověřeným zástupcem objednatele vystaví zhotovitel fakturu. Přílohou faktury bude pověřeným zástupcem
objednatele potvrzený - podepsaný, zjišt'ovaci protokol.

2. jednotlivé faktury musí mít náležitosti řádného daňového dokladu podle příslušných ustanoveni zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a dále musí obsahovat náležitosti v souladu se
zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, název akce a výčet činností určených k úhradě.
Splatnost faktury je 21 kalendářních dnů od prokazatelného data doručení objednateli.

3. Do 15 dnů po předáni a převzetí provedeného a ukončeného díla zhotovitel vystaví a objednateli předá
konečný daňový doklad (vyúčtováni ceny za provedení díla).

4. Objednatel je oprávněn ponechat si 10 % ze sjednané ceny díla jako jistotu k zajištěni povinnosti zhotovitele
vyplývajicich z odpovědnosti zhotovitele za případné vady a nedodělky díla zjištěné při předání a převzetí
díla, k zajištěni povinnosti zhotovitele předat objednateli vyklizené staveniště v souladu s ujednáním či. VIll.
této smlouvy (dále jen jistota). jistotu, po případném sníženi pohledávek objednatele ke zhotoviteli
vyplývajících z této smlouvy, uhradí objednatel zhotoviteli po řádném odstraněni případných vad a nedodělků
zjištěných při předáni a převzetí díla a po splněni stanovených podmínek pro převzetí vyklizeného staveniště
v souladu s ustanovením ČI. Vlll. této smlouvy.

5. V případě, Ze kterákoliv z faktur vystavených zhotovitelem objednateli nebude mít zákonem stanovené
náležitosti a dále náležitosti stanovené touto smlouvou, je objednatel oprávněn vrátit tuto zhotoviteli
k přepracováni. V tomto případě počíná běžet nová lhůta splatnosti, a to doručením přepracované faktury
zhotovitele objednateli.

6. Objednatel je
a) zhotovitel
b) zhotovitel

zhotovitel
C) zhotovitel

a to až do

oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv z faktur zhotovitele v případě že:
neplní své splatné závazky ke svým subdodavatelům materiálu, zařízeni či prací, nebo
opětovně poruší kteroukoliv z povinnosti zhotoviteli stanovených touto smlouvou, nebo

provádí dílo v rozporu s ujednáními této smlouvy, nebo
nedodržuje čistotu a pořádek na staveništi,
odstraněni těchto nedostatků.

7. O pozastaveni propláceni faktur je objednatel povinen zhotovitele písemně informovat včetně uvedeni
důvodů, pro které bylo propláceni faktur pozastaveno. Po odstraněni výše uvedených nedostatků bude
propláceni faktur obnoveno.
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8. V případě prodlení objednatele s uhrazením faktury je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli smluvní pokutu
ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Toto ustanoveni však neplatí, bylo-li
proplácení faktur pozastaveno v souladu s odst. 6. tohoto článku.

9. Zhotovitel je oprávněn přerušit prováděni díla v případě prodlení objednatele s placením jednotlivých faktur,
je-li toto prodlení delší než 30 kalendářních dnů a o dobu prodlení se automaticky prodlužuje termín
dokončení díla,

10. Zhotovitel jako plátce DPH prohlašuje, že si je vědom své povinnosti přiznat a zaplatit daň z přidané hodnoty
z ceny za poskytnuté zdanitelné plněni dle této smlouvy a dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty v platném znění (dále jen ,,zákon o dani z přidané hodnoty"), a že mu nejsou ke dni uskutečněni
zdanitelných plněni dle této smlouvy známy žádné skutečnosti uvedené v § 109 zákona o dani z přidané
hodnoty, které by splněni těchto povinnosti bránily. Zhotovitel dále prohlašuje, že bankovní účet jim určený
pro zaplaceni jakéhokoliv závazku či jeho části objednatele na základě této smlouvy je k datu účinnosti
smlouvy zveřejněn způsobem umožňující dálkový přistup ve smyslu § 96 odst. 2 zákona o dani z přidané
hodnoty. Zhotovitel se dále zavazuje neprodleně informovat objednatele o skutečnosti, že tato podmínka
není splněna a o skutečnosti, že zhotovitel byla označena správcem daně za nespolehlivého plátce ve
smyslu § 106 písm. a) zákona o dani z přidané hodnoty spolu s uvedením data, kdy tyto skutečnosti nastaly.
Dále je objednatel oprávněn provést platbu pouze na účet uveřejněný dle § 109 zákona o dani z přidané
hodnoty. V případě, že má objednatel podezření, že by mohl za zhotovitele ručit za nezaplacenou daň
z důvodů uvedených v § 109 zákona o dani z přidané hodnoty nebo pro případ, že bylo proti zhotoviteli
zahájeno insolvenčni řízeni nebo se dostal do úpadku, má objednatel možnost bez souhlasu zhotovitele
uplatnit postup zvláštního způsobu zajištěni dph podle § 109 písm. a) zákona o dani z přidané hodnoty, a je
tedy oprávněn provést platbu za poskytnuté plnění ve výši bez DPH a DPH odvést na místně příslušný
ňnančni úřad dle sídla zhotovitele. Při uplatněni zvláštního způsobu zajištěni DPH uhradí Klient částku DPH
podle daňového dokladu vystaveného zhotovitelem na účet správce daně zhotovitele a jeho vyrozuměním o
tomto kroku se závazek objednatele uhradit částku odpovídajici výši takto zaplacené DPH vyplývající z této
smlouvy považuje za splněný. Zhotovitel se zavazuje neprodleně oznámit objednateli, zda takto provedená
platba DPH je evidována jeho správcem daně.

VI.
SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebné spolupůsobeni pro provedeni díla, spočivajÍcÍ zejména v:
a) předáni staveniště pro provedeni díla za podmínek stanovených touto smlouvou,
b) předáni kopie stavebního povoleni pro Stavbu a předáni stanovisek vydaných v souvislosti se Stavbou,

Projektovou dokumentaci či dílem Stavbou dotčenými orgány a organizacemi státní a veřejné správy, a to
nejpozději do doby předáni staveniště,

c) Projektové dokumentace předáni v jednom vyhotovení.

VII.
POVINNOSTI ZHOTOVITELE

1. Zhotovitel je povinen ve sjednaném terminu provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí v souladu s touto
smlouvou a s výchozími podklady uvedenými v ustanoveni ČI. l. této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn
provádět dílo i prostřednictvím jiných k tomu způsobilých osob, které uvedl ve své nabídce. Provádění díla
prostřednictvím jiných osob podléhá písemnému schváleni ze strany Objednatele.

2. Zhotovitel se zavazuje při prováděni díla postupovat s veškerou odbornou péči, v souladu s obecně
závaznými právními předpisy, technickými normami, pokyny a technologickými postupy, vydanými
jednotlivými výrobci materiálů a výrobků užitých k provedeni díla a v souladu s rozhodnutími a vyjádřeními
dotčených orgánů a organizaci státní a veřejné správy. Pro účely provádění díla dle této smlouvy jsou a ČSN
pro zhotovitele závazné, neurči-li objednatel jinak.

3. Zhotovitel je povinen řídit se při prováděni díla pokyny objednatele a dohodami oprávněných a pověřených
zástupců smluvních stran.

4. Zhotovitel se zavazuje zachovávat staveniště v pořádku a čistotě, řádně a v čistotě skladovat stavební
materiál, odstraňovat na své náklady stavební zbytky, odpady a nečistoty vzniklé prováděním díla a zajistit
jejich řádnou likvidaci dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

5. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn pro provádění díla pojistnou smlouvou pro případ pojistné události
souvisejici s prováděním díla, a to zejména a minimálně v rozsahu pojištění dodávek a práce (plnění)
zhotovitele dle této smlouvy proti obvyklým rizikům jako jsou zejména krádež, živelná pohroma, poškozeni
nebo zničení, a to jak na staveništi, tak i v místech, kde jsou jednotlivé věci a zařízeni, které tvoří předmět
díla, uskladněny či montovány a současně pojištěni odpovědnosti za škody způsobené činností zhotovitele
při provádění díla, a to na hodnotu pojistné události minimálně ve výši této smlouvy. Ve smyslu skutečnosti
výše uvedených tak zhotovitel sjedná pojištěni na krytí rizik poškození, případně zničení budovaného díla
systémem "ALL RISK", a to až do výše ceny díla. Dále sjedná pojištěni odpovědnosti za škody vzniklé jinému
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v souvislosti s realizaci tohoto díla. Zhotovitel zajisti analogické pojištění v rozsahu jejich podílu na díle i na
straně svých subdodavatelů. Doklady o pojištěni je povinen předložit na požádání objednateli.

6. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli do deseti dnů poté, kdy k tomu bude objednatelem písemně
vyzván, veškeré pokuty či další sankce, které byly objednateli vyměřeny (pravomocným rozhodnutím) orgány
veřejné a státní správy v souvislosti s prokázaným porušením povinnosti zhotovitele stanovených touto
smlouvou či obecně závaznými právními předpisy při provádění díla. Úhrada bude provedena na účet
objednatele uvedený v písemné výzvě.

VIII.
STAVENIŠTĚ

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště pro prováděni díla v dohodnutém terminu a ve stavu
odpovidajicim podmínkám této smlouvy. O předáni staveniště sepíši smluvní strany zápis.

2. Provozní, sociálni a případně i výrobni zařízeni staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt
skutečného provedeni díla (Stavby), vybudováni, údržbu, likvidaci a vyklizeni zařízení staveniště jsou
zahrnuty ve sjednané ceně díla.

3. Zhotovitel je povinen na své náklady udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. V případě, že ani přes upozorněni objednatele zápisem
ve stavebním deníku nebude do 48 hodin po zápisu zhotovitelem zajištěn pořádek a čistota na staveništi, je
objednatel oprávněn zajistit pořádek a čistotu na staveništi třetí osobou na náklady zhotovitele.

4. Zhotovitel zajisti střeženi staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení.
Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

5. Zhotovitel si zajisti na vlastní náklady odběrná místa energií včetně případného měřeni odběrů. Úhrada
nákladů za odběr energjí spotřebovaných prováděním díla a zařízením staveniště je zhotovitelem zahrnuta
v ceně díla specifikované v ČI. lV. této smlouvy.

6. Nejpozději do deseti dnů po předáni a převzetí díla či odstraněni poslední vady či nedodělku, zjištěných při
předáni a převzetí díla, je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej tak, jak určuje Projektová
dokumentace Stavby a tato smlouva a protokolárně jej předat objednateli. Současně s likvidací zařízeni
staveniště je zhotovitel povinen provést úklid a uvedení do původního stavu také plochy či prostory, které
nebyly součástí staveniště, ale prováděním díla byly dotčeny, Pokud staveniště a dotčené plochy a pozemky
v dohodnutém terminu nevyklidí nebo pokud jej neuvede do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn
fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu sjednanou touto smlouvou.

7, Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu objednatele neumístit na staveniště, jeho
zařízení či prostory se staveništěm souvisejici jakékoli reklamní zařízení, at' již vlastni či ve vlastnictví třetí
osoby.

8. Zhotovitel odpovídá za zajištění opatření pro zabezpečeni bezpečnosti silničního provozu v souvislosti
s omezeními spojenými s realizaci díla a za osazení případného dočasného dopravního značeni, včetně jeho
údržby a čištění v průběhu provádění díla zhotovitel.

IX.
STAVEBNÍ DENÍK

1. Zhotovitel je povinen ode dne, kdy zaháji práce na díle v souladu s touto smlouvou vést stavební deník
v souladu s ustanovením § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánováni a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů, do kterého je povinen zapisovat všechny důležité okolnosti týkající se Stavby, zejména
časový postup prací, jejich jakost, zdůvodněni odchylek od Projektové dokumentace, popř. od cenové
nabídky apod.

2. Povinnost vést stavební deník konči předáním a převzetím provedeného díla nebo odstraněním vad
a nedodělků z přejímacího řízeni dle ČI. XI. této smlouvy.

3. Ve stavebním deníku musí být vedeno mimo jiné:
- název, sídlo, lČ zhotovitele,
- název, sídlo, lČ objednatele,
- název, sídlo, lČ zpracovatele projektové dokumentace,
- název, sídlo, lČ Hrmy vykonávající technický dozor objednatele,
- přehled všech provedených zkoušek jakosti,
- seznam dokumentace Stavby včetně všech změn a doplňků,
- seznam dokladů a úředních opatřeni týkajících se Stavby,
- seznam všech subdodavatelů s uvedením jejich názvů, sídel a lČ.
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4. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje pověřený zástupce zhotovitele vždy ten den, kdy
byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo pověřeného zástupce
zhotovitele může do stavebního deníku provádět záznamy pouze pověřený zástupce objednatele nebo
příslušné orgány státní či veřejné správy či dotčené odborné organizace, a to se souhlasem obou smluvních
stran.

5. Nesouhlasi-li pověřený zástupce zhotovitele se zápisem, který učinil objednatel nebo jim pověřený zástupce
do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak
se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

6. Objednatel nebo jim pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku učiněných
zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů.

7. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažuji za změnu této smlouvy, ale jsou podkladem pro vypracování
případných dodatků k této smlouvě.

8, Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jež jsou uvedeny výše, vést pro účely řádné, průběžné a přesné
evidence samostatný pomocný stavební deník víceprací a jiných změn díla (dále jen "deník víceprací"). Do
tohoto deníku víceprací se zapisují veškeré změny nebo úpravy díla, které se odchyluji od Projektové
dokumentace včetně její dokladové části. Zhotovitel je povinen do deníku víceprací zapsat stručný, ale
přesný technický popis vícepráce nebo jiné změny díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a, je-li to
možné, tak návrh na zvýšeni či sníženi ceny díla. Objednatel se k těmto zápisům vyjádří na výzvu
zhotovitele, nejpozději do pěti pracovních dnů od této výzvy. Zápis zhotovitele v deníku víceprací musí
obsahovat i odkaz na zápis v řádném stavebním deníku a přesné určení kde a kdy objednatelem schválené
vícepráce, popř. jiná změna díla byla provedena a z jakého důvodu.

9. Stavební deník a deník víceprací musí být přístupný na Stavbě.

X.
PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných poradách - kontrolních
dnech, které bude zhotovitel organizovat v místě prováděni díla podle potřeby, nejméně však jedenkrát za
čtrnáct dni.

2. Objednatel nebo jim pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat prováděni díla. zjisti-li objednatel nebo jeho
pověřený zástupce, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn
dožadovat se toho, aby zhotovitel na své náklady odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl
řádným způsobem.

3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovni dny předem zápisem
do stavebního deníku ke kontrole a k prověřeni prací, které budou v dalším postupu při prováděni díla
zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na svůj náklad na žádost objednatele odkrýt
práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými.

4. Pokud se objednatel nebo jim pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzváni bez uvedení
závažných důvodů nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě
objednatel dodatečně požadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na náklady
objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese zhotovitel veškeré náklady spojené
s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím.

5. Zhotovitel odpovídá za to, že veškeré odborné práce vykonávají zaměstnanci zhotovitele nebo jeho
subdodavatelů, majicí příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci zaměstnanců je zhotovitel na požádání
předložit objednateli.

XI.
PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Dito je provedeno jeho řádným dokončením a předáním provedeného a dokončeného díla zhotovitelem
objednateli v souladu s touto smlouvou.

2. Zhotovitel je povinen nejpozději 10 dnů předem doručit objednateli písemné oznámeni, kdy bude dokončené
dílo připraveno k předáni a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od terminu stanoveného
zhotovitelem zahájit přejímací řízeni a řádně v něm pokračovat.

3. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízeni seznam výrobků a dodávek, na které se vztahuje
kratší záruční lhůta, než je stanovena touto smlouvou,

4. Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou veškeré práce určené touto smlouvou provedeny řádně
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v souladu s touto smlouvou a pokud všechny plochy a pozemky tvořící staveniště jsou vyčištěny, upraveny,
zbaveny odpadu.

5. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které
samy o sobě ani ve spojení s jinými nebráni řádnému a bezpečnému užívaní díla. Zhotovitel je povinen
odstranit tyto vady a nedodělky v terminu uvedeném v zápisu o předáni a převzetí díla. Zhotovitel je povinen
ve lhůtě uvedené v předchozí větě odstranit vady nebo nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a
nedodělky díla neodpovídá. Náklady na odstraněni těchto vad a nedodělků nese zhotovitel, nedohodnou-li se
smluvní strany jinak. Nepřistoupí-li zhotovitel k odstraňováni vad a nedodělků díla nejpozději do tři dnů ode
dne neúspěšného pokusu o předání díla zhotovitelem objednateli, je objednatel oprávněn nechat vadu či
nedodělek odstranit jinou způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu, a to na náklady zhotovitele. O náklady
na odstraněni vad tímto způsobem je Objednatel oprávněn ponížit cenu díla.

6. O průběhu přejímacího řízeni sepíši obě strany zápis, ve kterém bude mimo jiné uveden i soupis případných
vad a nedodělků s uvedením termínu jejich odstraněni. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen
uvést do zápisu svoje důvody. V případě, že je objednatelem přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že dílo
je dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zhotovitel a za
tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady objednateli. Zhotovitel předá objednateli před zahájením
přejímacího řízení dokumentaci skutečného provedení díla ve třech vyhotoveních, včetně dokladové části,
zaměřeni díla v digitálni podobě ve formátech dgn, shp, dwg, dxf nebo dkm, stavební deník, veškerá
osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízeni
komplementovaných do díla, protokoly o provedeni tlakových zkoušek potrubí a zkoušek zhutněni zásypů,
potvrzené záruční listy, doklady o ověřeni funkčnosti dodaných zařízeni k provedeni díla a dodávek podle
projektové dokumentace a platných právních předpisů. Předání uvedených dokladů je podmínkou pro
zahájeni přejímacího řízeni.

7. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, vyžadovaných
touto smlouvou. Nedodělkem se rozumí neprovedeni díla v celém rozsahu předpokládaném touto smlouvou.

XII.
ODPOVĚDNOST ZA VADY

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je provedeno v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou.

2. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době jeho předáni objednateli. Za vady díla, ria něž se
vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel po dobu trvání této záruky.

3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věci poskytnutých
objednatelem a zhotovitel ani při vynaloženi veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, anebo na
ně upozornil objednatele, který na jejich použiti trval,

4. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v trvání 60 měsíců. Tato záruční doba se nevztahuje na dodávky
zařízeni, na která jejich výrobci poskytují záruční dobu kratší. Na tato zařízení poskytne zhotovitel záruční
dobu shodnou se záruční dobou poskytovanou jednotlivými výrobci. Seznam zařízeni, u kterých je záruční
doba kratší než 60 měsíců, předá zhotovitel při předání díla.

5. Záruka počíná běžet dnem převzetí dokončeného díla objednatelem v případě, že dílo nevykazuje vady a
nedodělky nebo dnem odstranění poslední vady a nedodělku vyplývajícího z protokolu o předáni a převzetí
díla.

6. Objednatel je povinen vady díla písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištěni.
V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým
způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn v tomto pořadí požadovat:
a) odstraněni vady dodáním náhradního plněni (u vad materiálů, zařizovacích předmětů apod.),
b) odstraněni vady opravou, je-li vada opravitelná,
C) přiměřenou slevu ze sjednané ceny díla.

7. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti dnů po obdrženi reklamace sdělit objednateli, v jakém terminu začne
s odstraňováním reklamované vady. Doba započetí s odstraňováním vady nesmí být delší 10 dnů od
obdržení reklamace. Současně zhotovitel písemně navrhne objednateli, v jakém terminu vady odstraní. Tato
doba však nesmí být delší, než je pro odstraněni konkrétni vady technicky nezbytné. Zhotovitel je povinen ve
stanovených terminech započít s odstraňováním vad, i když tvrdí, že uvedené vady díla nemají charakter
záruční vady. Náklady na odstraněni těchto vad nese zhotovitel, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
V případě, že bude následně prokázáno, že vada neměla charakter reklamační vady, je objednatel povinen
uhradit zhotoviteli nutné a účelně vynaložené náklady na odstraněni této vady zhotovitelem.

8. Nezačne-li zhotovitel s odstraňováním reklamované vady v terminu uvedeném v odst. 7. tohoto článku, je
objednatel oprávněn nechat reklamovanou vadu odstranit jinou způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu,
a to na náklady zhotovitele.
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9. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen začít s
odstraňováním vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdrženi reklamace. Pokud tak neučiní, je povinen
zaplatit objednateli mimo náhrady škody a případný ušlý zisk, které vzniknou neodstraněním havárie v tomto
terminu i smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení se započetím odstraňování
vady (havárie).

XIII.
SANKČNÍ UJEDNÁNÍ

1. Pokud bude zhotovitel v prodlení s dokončením díla dle terminu uvedeného v ČI. Ill. této smlouvy, je povinen
zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10% z celkové ceny díla včetně DPH uvedené v ČI.
lV. této smlouvy.

2. Nad rámec smluvní pokuty uvedené v předchozím odstavci se Zhotovitel zavazuje pro případ prodlení s
dokončením díla a/nebo jeho jednotlivé Části (etapy) díla dle terminů uvedených v této smlouvě, zaplatit
Objednateh smWvni pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla uvedené v ČI. IV. této smlouvy (nejméně však 2 000,-
kč) za každý i započatý den prodlení s provedením díla Či jeho přís|ušné Části - etapy. Zhotovitel přitom
výslovně prohlašuje, že je s výši smluvních pokut srozuměn, výši smluvních pokut, tak, jak jsou uvedeny
v tomto Článku, považuje za přiměřenou povaze zajišťované povinnosti.

3. V případě prodlení zhotovitele se započetím odstraňováni vytčené reklamované vady (terminy jsou uvedeny
v ČI. XII, této smlouvy), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla
včetně DPH uvedené v ČI. lV. této smlouvy (nejméně však 1 000,- kč) za každý i započatý den prodlení.

4. V případě prodlení zhotovitele s term lnem odstraněni vytčené reklamované vady (terminy jsou uvedeny v ČI.
XII. této smlouvy), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla včetně
DPH uvedené v ČI. lV. této smlouvy (nejméně však 1 000,- kč) za každý i započatý den prodlení.

5, Při prodlení zhotovitele s odstraněním drobných vad a nedodělků nebránících užíváni díla v dohodnutém
terminu, uvedeném v zápisu z přejímacího řízeni dle ČI. XI. odst. 6., je objednatel oprávněn požadovat
zaplaceni smluvní pokuty ve výši 1 000,- Kč za každou neodstraněnou vadu nebo nedodělek a každý i
započatý den prodlení.

6. Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště dle ČI. Vlll. odst. 6., je objednatel oprávněn požadovat
zaplaceni smluvní pokuty ve výši 1 000,- kč za každý i započatý den prodlení,

7. Za porušeni povinnosti zhotovitele (zejména neumožnění kontroly prací a konstrukci před zakrytím) zaplatí
objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každé porušeni takové povinnosti.

8. Při prodlení zhotovitele s úhradou jakéhokoli splatného závazku zhotovitele vůči objednateli podle této
smlouvy je objednatel oprávněn požadovat zaplaceni úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za
každý i započatý den prodlení.

9. Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty dle tohoto článku není dotčen nárok objednatele na náhradu škody
v plném rozsahu.

10 V případě, Že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je
objednatel oprávněn jednostranně započíst Částku odpovídajíci vyČíslené smluvní pokutě z kteréhokoliv
daňového dokladu a snížit o ni sjednanou cenu díla.

11. Zhotovitel i objednatel shodně prohlašuji, Že ujednáni o
Článku, případně v jiné Části smlouvy, považuji za urČité a
smluvních pokut, jak jsou uvedeny v odst. 1. a 2. tohoto
kumulativně, považuje za přiměřenou, a to s ohledem na
pro objednatele.

smluvních pokutách, jak jsou uvedeny v tomto
srozumitelné. Zhotovitel dále prohlašuje, že výši

Článku, i pokud na ně objednateli vznikne nárok
povahu díla a významu jeho včasného dokončeni

12. Ustanoveni tohoto článku Xlll. přetrvají i po ukončení plnění této smlouvy.

XIV.
VYŠŠÍ MOC

1. Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku zásahu vyšší moci, strana, která se na zásah
vyšší moci odvolává, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění.
Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se na zásah vyšší moci odvolává, právo odstoupit od této
smlouvy.

2, Pro účely této smlouvy se za zásahy vyšší moci považuji události, které nejsou závislé na vůli smluvních
stran, a jejichž škodlivé následky smluvní strany nemohou předvídat a odvrátit. Jedná se např. o válku,
mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.
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XV.
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od této smlouvy v případě podstatného porušeni
smlouvy druhou smluvní stranou.

2. podstatným porušením této smlouvy ze strany zhotovitele je zejména:
a) nedodrženi terminů stanovených v této smlouvě o vice než 10 kalendářních dni, nebude-li toto prodlení

ze strany objednatele odsouhlaseno,
b) nedodrženi terminů zahájeni nebo ukončeni jednotlivých činnosti dle harmonogramu o vice než 20

kalendářních dni, nebude-li toto prodlení ze strany objednatele odsouhlaseno,
C) provádění díla v rozporu s touto smlouvou i přes písemné upozorněni objednatele.

3. Odstoupení musí být učiněno písemně s uvedením důvodů odstoupeni.

4. Odstoupením se tato smlouva ruší a to s účinky ke dni, kdy písemné oznámeni o odstoupeni bylo doručeno
druhé smluvní straně.

5. Odstoupí-li objednatel od smlouvy v důsledku podstatného porušeni smlouvy zhotovitelem, je oprávněn
zadat provedeni zbývající části díla třetí osobě. Pokud v dŮsledku toho dojde k navýšení ceny díla stanovené
touto smlouvou, uhradí takto vzniklý rozdíl zhotovitel. Objednateli rovněž vzniká nárok na náhradu škody
způsobené nedodržením termínu dokončení předmětu díla.

6. Pro případ odstoupeni od této smlouvy některou ze smluvních stran se smluvní strany dohodly
na následujicim:
a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací, oceněných v souladu s příslušnými ustanoveními

této smlouvy,
b) zhotovitel v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy provede finanční vyčísleni provedených

prací a zpracuje ,,dilčl konečný daňový doklad,"
C) v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy zhotovitel vyzve objednatele k "dilčimu předáni a

převzetí díla" a objednatel do tři dnů po obdrženi výzvy zaháji ,,dílčí přejímací řízeni,"
d) při odstoupeni kterékoliv strany od smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit staveniště do 14 kalendářních

dni.

XVI.
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Obě smluvní strany se zavazuji, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní
stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužiji tyto informace k jiným
účelům než k plněni podmínek smlouvy. Tímto ujednáním není dotčena povinnost objednatele poskytovat
informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránici řádnému plněni smlouvy, je povinna to ihned
bez zbytečného odkladu oznámit straně druhé a vyvolat jednání pověřených zástupců obou smluvních stran.

3. Smluvní strany se dohodly, že nebezpečí škody na zhotovovaném díle od doby převzetí staveniště až do
doby převzetí provedeného a dokončeného díla bez vad a nedodělků objednatelem nese zhotovitel. Stejně
tak zhotovitel odpovídá za škody způsobené svou činnosti objednateli nebo třetí osobě na majetku.
V případě jakéhokoliv narušení či poškozeni majetku zhotovitele nebo třetí osoby je zhotovitel povinen bez
zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

4. Vlastnické právo k zhotovované věci, přechází na objednatele postupným zhotovováním díla.

5. Smluvní strany se zavazuji, že nebudou provádět Žádné úkony či vykonávat žádné činnosti, at' už přímo
nebo nepřímo, sám nebo prostřednictvím třetích osob, kterými by škodily druhé smluvní straně nebo ji
jakkoliv jinak znevýhodňovaly.

6. Smluvní strany se zavazuji, že budou chránit účetní záznamy dostatečným způsobem, aby se zabránilo jejich
možnému zneužití (jak v případě zabezpečeni příslušného počítačového programu, tak i pro fýzickou
ochranu písemných záznamů).

7. Smluvní strany jsou povinny uchovávat odpovidajicim způsobem po dobu lO-ti let od ukončeni financováni
akce originál této smlouvy včetně jejich dodatků, veškeré účetní doklady a další dokumenty související
s realizaci Projektu.

8. Zhotovitel je povinen průběžně a dále kdykoliv na žádost objednatele informovat objednatele o stavu úkonů a
činností vykonávaných na základě této smlouvy a sdělovat objednateli bez zbytečného odkladu veškeré
informace a okolnosti významné z hlediska výkonu činnosti dle této smlouvy či jinak významné pro činnost
objednatele.
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9. Zhotovitel se zavazuje, že bude spolupůsobit v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o ňnančni kontrole), ve znění pozdějších předpisů při
výkonu finanční kontroly.

10. Při plněni této smlouvy je zhotovitel povinen dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a
ujednáni této smlouvy a bude se řídit výchozími podklady objednatele, zápisy, dohodami a stanovisky
veřejnoprávních orgánů a organizací. Práva a povinnosti výslovně neupravené touto smlouvou se řidl
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

XVII.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Právni vztahy založené smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoník, v platném znění.

2. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných dodatků ke smlouvě podepsaných
oprávněnými zástupci obou smluvních stran ve věcech smluvních.

3. K návrhu dodatku smlouvy se druhá smluvní strana vyjádři písemně ve lhůtě 15 dni po jeho doručeni. Po tuto
dobu je strana, která návrh předložila, tímto návrhem vázána.

4. Obě smluvní strany se zavazuji, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní
stranou, nezpřístupni třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužiji tyto informace k jiným
účelům než k plněni podmínek této smlouvy.

5. Obě strany prohlašuji, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy, že se seznámily s celým textem
smlouvy včetně jejich příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašuji, že tato smlouva
nebyla sjednána v tisni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

6. Smlouva je sepsána v českém jazyce ve 4 (slovy: čtyřech) vyhotoveních s platností originálu, z nichž
zhotovitel obdrží 2 (slovy: dva) a objednatel 2 (slovy: dva) potvrzené výtisky.

7. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

8. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1 - Oceněný výkaz výměr
Příloha č. 2 - Harmonogram

V Ostrově dne: l l 2 6 -Ok 2921
'" °'j""j

v Kar/oyých Varech dne: 21/4/2021

Za zhotovitele:

st sta města Ostrov

'('ii"j" Z08TAV 8.T.O.
ávodu mku129,36017Kärbvyvary

DIČ: CZ26318803 @
!1 or ks mň, ndd.C.vkm0 12980

Lukáš Havel
Prokurista společnosti
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