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a) Popis staveniště: 

Stavba je situována na stávajících plochách komunikací, chodníků a části přilehlých 

vegetačních ploch. 

Staveniště bude umístěno na pozemcích v majetku stavebníka – města Ostrova. Pozemky 

dotčené stavbou jsou specifikovány v příloze F1 – Doklady. 

Umístění staveniště viz grafické přílohy. Zařízení staveniště (ZS) lze umístit na p.p.č. 

224/36. Oplocení staveniště se nepředpokládá. 

Umísťování deponií či mezideponií stavebních hmot na staveništi není žádoucí, i když 

podmíněně možné. Kusové stavební materiály (potrubí, prefabrikované výrobky apod.) mohou být 

umístěny na staveništi, sypké hmoty budou přiváženy a odváženy průběžně. 

Příjezd a přístup na staveniště je z místních komunikací – ulice Lidická a Hlavní třída. 

b) Významné sítě technické infrastruktury: 

Stavba se nachází v ochranných pásmech inženýrských sítí stanovených dle právních 

předpisů (na obě strany vždy od vnějšího líce potrubí, zařízení nebo od krajního vodiče): 

 kanalizace jednotná VaK Karlovy Vary DN 200 – 400 mm: OP = 2,5 m 

 vodovod pitný VaK LT 250: OP = 1,5 m; LT 125 a 80 mm: OP = 1,5 m 

 vodovod požární VaK OC 150 mm: OP = 1,5 m 

 plynovod NTL GasNet: OP = 1 m 

 kabely telefonní optické CETIN: OP = 1 m 

 kabely datové (kabelová televize) Město Ostrov: OP = 1 m 

 kabely NN do 1 kV a VN do 35 kV ČEZ: OP = 1 m 

 kabely VO Město Ostrov: OP = 1 m 

Inženýrské sítě jsou zakresleny orientačně, před započetím prací je nutné je vytýčit! 

Při provádění stavby je nutné dodržet podmínky ochrany správců sítí uvedené v jejich 

vyjádřeních (viz dokladová část PD). 

c) Napojení staveniště: 

Stavba nemá nároky na napojení na vodovodní řad. Zásobování vodou bude mobilními 

zásobníky. 

Stavební stroje nejsou závislé na elektrické energii. Drobné stroje a elektrické nástroje 

budou připojeny na mobilní zdroje elektrické energie (elektrocentrály). 

Odvodnění staveniště bude provedeno do vsaku a do stávajícího systému odvodnění. 

Telefonní spojení bude zajišťováno mobilními operátory. 
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d) Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob: 

Obvod staveniště je nutno zajistit podle požadavků BOZP. Je nutno zajistit zvláště výkopy 

hlubší než 50 cm proti pádu osob. 

Na perimetru staveniště musí být zřetelně vyznačen zákaz vstupu pro pěší nebo upozornění 

na průchod stavbou. V případě průchodu musí být tento udržován schůdný. 

e) Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných 

zájmů: 

Provádění stavby musí splňovat veškeré právní a technické předpisy platné v době realizace. 

Průjezd vozidel IZS (hasiči, záchranná služba apod.) musí být zajištěn (umožněn). 

Dále musí být nakládáno s odpady dle platných předpisů, dodržovány požadavky na ochranu 

životního prostředí před znečištěním a poškozením a před nadměrnými emisemi hluku. 

f) Řešení zařízení staveniště: 

Zařízení staveniště mobilní buňkami se nepředpokládá. WC bude mobilní (např. TOI). 

g) Stavby zařízení staveniště vyžadující ohlášení: 

Zařízení staveniště je součástí stavby a nevyžaduje ohlášení. 

h) Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti: 

V oblasti BOZP budou při realizaci stavby dodržovány veškeré právní a technické předpisy 

platné v době realizace stavby, zejména nařízení Vyhl. 48/1982 Sb., základní požadavky k zajištění 

bezpečnosti práce a technických zařízení, Českého úřadu bezpečnosti práce v platném znění, Vyhl. 

324/1990 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, Vyhl. 73/1994 Sb. 

o zajištění bezpečnosti práce a provozu skladovacích zařízení sypkých hmot ČBÚ, Vyhl. 415/2003 

Sb., kterou se stanoví podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnost 

provozu při svislé dopravě a chůzi ČBÚ a Nařízení vlády 101/2005 Sb. o podrobnějších 

požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, Zák. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 

požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ..., atd.. 
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i) Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě: 

i.1 Nakládání s odpady: 

Základní právní rámec pro chování a jednání osob účastnících se přípravy a realizace stavby 

je dán Zák. č. 17/1992 Sb., zákonem o životním prostředí v aktuálním znění. V oblasti odpadového 

hospodářství a nakládání s odpady bude při přípravě a realizaci stavby postupováno dle Zák. č. 

541/2020 Sb., Zákona o odpadech. 

Předpokládá se, že ve smyslu znění výše uvedeného zákona, vzniknou při realizaci stavby 

odpady skupiny dle Přílohy č. 1 Vyhl. č. 8/2021 Sb., Katalogu odpadů, konkrétně pak odpady: 

170101 Beton     (vybourané obruby, podklady, základy a kryty) 

170302 Asfaltové směsi bez dehtu  (vybourané živičné kryty) 

170405 Železo a ocel 

170504 Zemina a kamení bez nebezpečných látek 

Množství odpadů skupiny je vyčísleno ve výkazu výměr. Nadbytečná zemina z odkopávek a 

vykopávek, betony a vybourané živičné kryty budou odvezeny na recyklační středisko, ocelový šrot 

do sběrny druhotných surovin. Stávající sodíkové lampy případně i demontované stožáry budou 

předány na deponii správce VO. 

i.2 Emise hluku: 

Z hlediska emisí hluku budou stroje, mechanizmy a zařízení splňovat požadavky plynoucí z 

Nařízení vlády č. 9/2002 Sb. ve smyslu znění Nařízení vlády č. 342/2003 Sb. Dále budou vyloučeny 

práce v nočních hodinách, ve dnech pracovního klidu a ve dnech státem uznaných svátků. 

i.3 Ochrana ŽP před znečištěním a poškozením: 

Provádění stavby nesmí kontaminovat prostředí ropnými látkami. Na staveništi (v prostoru 

zařízení staveniště) musí být zajištěny potřebné prostředky pro likvidaci ropných havárií (Vapex 

apod.) a dále dostatečné množství prostředků pro likvidaci případných požárů (přenosné hasicí 

přístroje). 

Při provádění prací se nepředpokládá znečišťování prostředí nadměrnou prašností. 

V případě, že by přesto mělo k tomuto dojít, je zhotovitel povinen provádět skrápění pracoviště 

vodní mlhou pomocí mobilního zařízení (cisterna). Pro ochranu životního prostředí před 

výfukovými zplodinami je zhotovitel povinen dbát na to, aby technický stav strojů a mechanismů 

vyhovoval platným předpisům a aby v době nečinnosti neběžely motory naprázdno. 

Musí být zajištěna ochrana stromů před poškozením vlivem provádění stavebních prací. 

Veškeré stromy na staveništi, v prostoru zařízení staveniště nebo v blízkém okolí stavby musí být 

ochráněny proti mechanickému poškození. Výkopové práce v blízkosti stromů provádět v souladu 

s ČSN 83 9061/2006 – Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a 

vegetačních ploch při stavebních pracích. 

Technický dozor investora bude při své činnosti dohlížet mj. na výše plnění uvedených 

podmínek a dbát na jejich dodržování. 
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j) Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů: 

Předpokládaná lhůta výstavby je dle zkušeností z podobných staveb do 10 týdnů. Pro 

minimalizaci dopadu uzavírek je navržena etapizace výstavby do tří fází. Pokládka živičných vrstev 

se předpokládá po ukončení všech fází. Harmonogram prací nebyl zpracován. 

k) Dopravní omezení, objížďky a výluky dopravy: 

Při výstavbě je nutná úplná uzavírka Tylovy. Ta bude realizována postupně dle navržených 

situací etap 1 – 3. 

Dopravní značky budou v základní velikosti retroreflexní třídy R´1. 

Musí být také zachována možnost průchodů přes staveniště pro chodce. Oboustranně bude 

vždy na každém místě přechodu umístěna informační tabule IP22 „POZOR, PROCHÁZÍTE 

STAVENIŠTĚM!“ 

Dopravní obslužnost restaurace U Rába a kiosku – prodejny a restaurace Asia Bistro je 

dočasně možná po vyznačených chodnících z Klicperovy ulice. Součástí prací bude pak oprava 

poškozených obrubníků a vegetačních ploch poškozených tímto provozem. 
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