


ÚVOD, CHARAKTERISTIKA ZADÁNÍ 
 
Jedná se o úplnou výměnu systému vytápění objektu Základní školy ul. Májová 997, 

Ostrov nad Ohří. 
Tato realizační projektová dokumentace vychází ze zadání investora. Dalším 

podkladem je „Dokumentace pro stavební povolení z 07/2008, část F1.4a – Zařízení pro 
vytápění, autor Ing. Radek Fokt“. 

S ohledem na omezený rozpočet investora a časovou návaznost provozu školy je na 
žádost investora rekonstrukce  členěna do částí. Dosud byl proveden hlavní rozdělovač ÚT 
objektu a ležaté rozvody v 1.PP a zhruba polovina otopných těles včetně stoupaček. Projekt 
definuje poslední závěrečnou etapu celkové výměny otopné soustavy školy.  

 
 
DEMONTÁŽE 

 
V rámci každého stavebního objektu budou provedeny potřebné prostupy stavebními 

konstrukcemi a demontáže viditelných částí stávajících rozvodů vytápění a stávajících 
otopných těles. Odpady vzniklé při provádění stavebních a instalačních prací budou tříděny a 
likvidovány v souladu se zákonnými požadavky pro nakládání s odpady především Vyhl. 
381/2001 a násl. pozměňujících předpisů. Skryté rozvody ve stavebních konstrukcích budou 
ponechány, po odříznutí budou omítky opraveny. 
 
 

INSTALACE ROZVODŮ A OTOPNÝCH TĚLES 
 
Budou provedeny ležaté rozvody v suterénu v prostorech bývalé kotelny. Dále budou 

provedeny ležaté rozvody přípojky tepla do tělocvičen. Budou realizovány stoupačky číslo 1, 
2, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 20, 32, 33 a 34. Bude provedena montáž nových otopných těles, 
celkem 55 kusů. 

Otopná tělesa budou připojena spodem z podlahy. Montáž bude velice náročná na 
prostupy stropními konstrukcemi, které bude nutné následně začistit a opatřit požárně 
těsnícím tmelem. 

V místnostech budou instalována ocelová desková otopná tělesa se spodním 
připojením přes VEKOLUX 0530-50.000. Na tělesa budou osazeny termostatické hlavice 
s vysokou mechanickou odolností a zajištěním proti manipulaci. 

Stoupačky budou napojeny v suterénu v převážné většině na již instalované nové 
vyvažovací armatury, bude nově instalováno ještě pět vyvažovacích míst.  

Rozvody ÚT budou s ohledem na PBŘS provedeny z kovového materiálu. Rozvody 
budou opatřeny tepelnou izolací TUBOLIT DG 13 mm v suterénu a ve zdech, volně vedené 
ve vytápěných místnostech nebudou tepelně izolovány.  

V tělocvičnách budou instalovány teplovzdušné vytápěcí jednotky NEVADA 
s regulací otáček ventilátorů. Jednotky budou připojeny přes tlakově nezávislé regulační 
armatury COMPACT P  s pohonem EMO T. 

Bude provedeno vyregulování otopné soustavy. Tlakovou zkoušku provést před 
zakrytím při ustálené konstantní teplotě po dobu 48 hodin na trvalém přetlaku 0.3 MPa. 
Prostupy požárně dělícími konstrukcemi budou těsněny požárním tmelem.  

 
 
 
 



POŽADAVKY NA OSTATNÍ PROFESE 
 
- elektro a MaR provede připojení 4 jednotek NEVADA po dvou na jeden ovladač 

v každé tělocvičně, časový program teplotního požadavku, nastavení otáček 
ventilátoru 

- stavba provede začištění prostupů a opravu výmalby 
 
ZÁVĚR 
 
Při montáži projektovaného zařízení postupovat tak, aby byly dodrženy všechny 

závazné požární, hygienické a bezpečnostní normy, předpisy a pokyny pro montáž, hlavně 
požární bezpečnost a požární dohled při a po svařování. 

Bude provedena funkční zkouška vytápění objektů, která bude trvat 72 hodin 
nepřetržitě.  V rámci dodávky bude provedeno doregulování otopné soustavy v zimním 
období podle požadavků uživatele objektu. 

 
 
  

 



investor: MĚSTO OSTROV, KLÍNOVECKÁ 1204, 363 01 OSTROV
hl.projektant:
projektant části:ING. PAVEL HOLUB

název části: VÝMĚNA STOUPAČEK A OTOPNÝCH TĚLES - FINÁLNÍ ČÁST
ozn. části: D.1.4.2

číslo/ ozn. Popis, rozměry, specifikace, typ
měrná 

jednotka množství

dodávka/ 
jednotku 

(Kč)

Celkem 
dodávka 

(Kč)

montáž/ 
jednotku 

(Kč)
Celkem 

montáž (Kč)

M+D/ 
jednotku 

(Kč)
Celkem    

(Kč)
Celkem 
část

1 VYTÁPĚNÍ 0
01.01 VK 22-6100 ks 35 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
01.02 VK 22-6110 ks 16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
01.03 VK 22-6080 ks 4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
01.04 klasik 33-6100 - poze montáž ks 4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
01.05 KORALUX MM 1250/600 ks 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
01.06

NEVADA 3-B, STAVOKLIMA, NÁSTAVEC BB, REGULACE 
0-1-2-3 OTÁČEK, KONZOLE kpl 4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01.07 VEKOLUX 0530-50.000 ks 55 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
01.08 HLAVICE B 2500-00.500 ks 55 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
01.09 COMPACT P 5/4"+EMO T kpl 4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
01.10 MULTILUX ks 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
01.11 STAD DN15 ks 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Doplňková cena (dle dodavatele): #REF!

Pokyny pro vyplnění výkazu dodavateli: V tabulce prosíme o vyplnění jednotkových cen za dodávku a montáž ve žlutých sloupcích v případě uvádění cen jako dodávku a 

REKONSTRUKCE OBJEKTU ZŠ MÁJOVÁ, OSTROV
VÝKAZ VÝMĚR

Nedílnou součástí výkazu výměr je technická zpráva, kde jsou popsané standarty pro veškeré konstrukce a další doplňující nezbytné údaje.

Celková cena: 0 Kč



01.12 STAD DN20 ks 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
01.13 R608D 1/2" ks 10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
01.14 R250D 1/2" ks 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
01.15 R250D 3/4" ks 8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
01.16

C-STEEL trubka 15x1,2 uhlíková ocel pozinkovaná + 
fitinky a šroubení + tepelná izolace m 400 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01.17
C-STEEL trubka 22x1,5 uhlíková ocel pozinkovaná + 
fitinky a šroubení + tepelná izolace m 300 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01.18
C-STEEL trubka 28x1,5 uhlíková ocel pozinkovaná + 
fitinky a šroubení + tepelná izolace m 100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01.19
C-STEEL trubka 35x1,5 uhlíková ocel pozinkovaná + 
fitinky a šroubení + tepelná izolace m 20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01.20
C-STEEL trubka 54x1,5 uhlíková ocel pozinkovaná + 
fitinky a šroubení + tepelná izolace m 120 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01.21 ZÁVĚSY, ŠROUBENÍ, TĚSNÍCÍ MATERIÁL kpl 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
01.22 LEŠENÍ kpl 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
01.23 montáž kpl 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ks 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 OSTATNÍ PŘÍPRAVNÉ PRÁCE 0

02.01 Jádrové vrtání do DN 80 ks 36 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
02.02 Drážka ve zdi a podlaze pro dvě trubky m 63

02.03
Oprava lin ve třídách po jádrovém vrtání a průrazech 
podlahami kpl 1

02.04 Zazdění otvorů,po topení  vč.začištění a malby kpl 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
02.05 Vypouštění + napouštění + odvzduš.systému kpl 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
02.06 Topné zkoušky kpl 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
02.07 Vyregulování otopných systémů hydraul.přístrojem kpl 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
02.08 Protipožární ucpávky kpl 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
02.09

Projektová dokumentace skutečného provedení 1x v 
dig.podobě a 2x v papírové podobě kpl 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

02.10 Zaškolení obsluhy kpl 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
02.11 Zařízení staveniště kpl 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 DEMONTÁŽE 0
03.01 Demontáž stávajících rozvodů potrubí DN25-80 kpl 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
03.02 Demontáž otopných těles a jejich příslušenství ks 70 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
03.03 Úklid tříd po montážích kpl 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
03.04 Odvoz a likvidace odpadů kpl 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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