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Úprava prostranství před ZŠ J. V. Myslbeka 
Technická zpráva 

 

 
 
Technická zpráva 

 
a) identifika ční údaje objektu/stavby 
 
Úprava prostranství před ZŠ J. V. Myslbeka 
 
 
místo stavby:   Ostrov 
kraj:    Karlovarský 
katastrální území:   Ostrov nad Ohří 
 
 
stavebník: 
   Město Ostrov 
     odbor majetkové správy  
 IČ    00254843 
   Jáchymovská 1 
   36301 Ostrov 
 
 
projektant: 
   BPO spol. s r.o. 
IČ:    18224920 
sídlo:   Lidická 1239 
   363 01 Ostrov 
 
 
Část dokumentace 
(profese) 

Jméno a příjmení Č. osvědčení 
ČKAIT 

Obor autorizace 

Vedoucí zakázky Ing. Jan Košan   
Dopravní část Ing. Jan Košan AI, 0300143 Dopravní stavby 
 Eva Žiláková   
Výkaz výměr, 
 rozpočet 

Vlasta Tomanová   

    
 
Datum zpracování: 11 - 12 / 2016 

 

Stupeň dokumentace:  

projektová dokumentace pro výběr zhotovitele a realizaci stavby 
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b) stručný technický popis, zdůvodnění navrženého řešení 
 
rozsah řešeného území 

  Stavební záměr úprav stávající dopravní infrastruktury a veřejné zeleně – opravy chodníků, 
obrubníků, zpevněných i travnatých ploch a okrasných dřevin je umístěn ve východní části 
města, v zastavěném území sídliště /8. etapa výstavby města/ podél Myslbekovy ulice. 

  Dle ÚP plochy občanského vybavení: plocha OV – veřejná infrastruktura. 

 
  Kryty stávajících zpevněných ploch jsou porušené, na mnoha místech je povrch s velkými 

nerovnostmi, dlažba před školou je na několika místech porušena, obrubníky chodníků také.  

 
seznam pozemků 
katastrální území: Ostrov nad Ohří [715883] 
 
ppč.   Druh pozemku  využití  výměra  vlastník 
224/38  ostatní plocha  zeleň   14406  Město Ostrov 
859   zastavěná plocha a nádvoří     1780  Město Ostrov 

 

 

 V projektové dokumentaci jsou navrženy úpravy prostranství před ZŠ Myslbekova 
v Ostrově. 

  Uspořádání parkových úprav venkovního prostoru před školou bude zachováno podle 
původního z  let 1955 - 1956.  

 
  Je navržena obnova chodníků včetně obrubníků /symetrické uspořádání a šířky stezek budou 

zachovány/. 
  Při návrhu dopravního řešení byly dodrženy požadavky na bezbariérové užívání vyhl. 

398/2009 Sb.  

 

 Součástí jsou přípravné práce pro výstavbu, bourání původních chodníků a zpevněných 
ploch, oprava venkovních schodišť u obou bočních vchodů, výměna oplocení, nové zpevněné 
plochy a chodníky, konečné terénní a vegetační úpravy. 

 

 
Sítě technického vybavení v území  

podzemní vedení rozvodného tepelného zařízení Ostrovská teplárenská OP – 2,5 m 
 
veřejné osvětlení NN 0,4 kV   město Ostrov / Marius Pedersen OP – 1 m 
 
kabelové vedení NN 0,4 kV   ČEZ Distribuce   OP – 1 m 
 
kanalizace, vodovod    VaK Karlovy Vary   OP - 1,5 m 
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Technická zpráva 

 

 

Komunikace a zpevněné plochy 

 V rámci projektové dokumentace jsou řešeny tyto dopravní plochy: 
 

1/ Zpevněná plocha – vozovka a parkoviště 
 Zpevněná plocha navazuje na místní komunikaci - Myslbekovu ulici. V místě připojení 
budou provedeny bezbariérové úpravy v rámci rekonstrukce této ulice (samostatná akce města). 

 

 Konstrukční vrstvy komunikace a parkovacích míst jsou navrženy dle TP 170; návrhová 
úroveň porušení D2, třída dopravního zatížení VI , typ podloží P III: 

BETONOVÁ DLAŽBA      DL 80    80 mm 
LOŽNÍ VRSTVA DLAŽBY     L 40    40 mm 
ŠTĚRKODRŤ       ŠDB  250 mm 
celkem           370 mm 

 
Celková výměra plochy je 212,2 m2. 
 
 Barevný odstín ploch parkoviště je navržen přírodní - šedý, parkovací stání budou 
vyznačena červenou dlažbou. 
 
 
 Ve stejném složení konstrukčních vrstev bude provedena nástupní plocha před hlavním 
vchodem o výměře 110 m2. 
 Barevný odstín je navržen shodný s chodníky, typ dlažby např. BEST - ARCHIA. 
 
 
 Pro zhutněnou pláň je požadován kontrolní modul přetvárnosti Edef,2 30MPa. Při nevhodném 
podloží (např. různorodé navážky, nevhodná zemina) se provede odtěžení této zeminy a sanace 
podloží. 

 V místech s nepříznivými geologickými podmínkami se provede sanace pláně vozovky 
vrstvou ze štěrkodrti ŠDB frakce 0 - 63 mm v tloušťce 20 cm uloženého na geotextilii (odhad 
70% plochy). 

Pro separaci je navržena geotextilie GEOLON PP 40. 
 
 
 Plochy budou ohraničeny silničním obrubníkem 120/150 - 300/1000 mm. Pro oblouky 
budou použity typové obloukové obrubníky. 
 

 Podle nové nivelety zpevněné plochy na vjezdu z Myslbekovy ulice se provede výšková 
úprava poklopů – šoupěte a hydrantu. 
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2/ Zpevněná plocha - chodníky 

 Chodníky budou rekonstruovány v původním geometrickém uspořádání, konstrukce je 
navržena s krytem z betonové dlažby. 
Například dlažba BEST - KORZO v barevném provedení - okrový odstín. 
 
 
Konstrukce chodníku: /D2-D-1: TDZ CH; P III  
betonová dlažba    DL I   ČSN 73 6131-1. část     60 mm 
ložní vrstva dlažby   L   ČSN EN 13242    30 mm 
štěrkodrť     ŠDB   ČSN EN 13242  150 mm 
celkem           240 mm 
 
Celková výměra plochy je 1078 m2. 
 
 Konstrukce chodníku bude ohraničena parkovým / chodníkovým obrubníkem s převýšením 
70 mm a rozměrů 80 - 250/1000 mm. 
 Pro oblouky budou použity typové obloukové sadové obrubníky. 
 
 Podél budovy školy bude odstraněn porušený okapový chodník a provedena ochrana 
stávající izolace bude ochráněna přiložením nopové fólie.  
 
 Poškozená izolace bude opravena včetně přizdívky, odhadovaný rozsah cca25%, cca 7,5m2. 
 
 
 
 3/ Konstrukce kontejnerových stání 
 
 Pro nádoby na komunální odpad je navržena zpevněná plocha z dlažby rozměrů 5,0 x 1,5 m. 
Konstrukce plochy pro kontejnery bude shodná s konstrukcí chodníku, barva šedá, typ dlažby např. 
BEST KLASIKO 100/200 mm. 
 
Celková výměra plochy je 7,5 m2. 
 
Plocha bude ohraničena parkovým / chodníkovým obrubníkem 80 - 250/1000 mm. 
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 4/ Oplocení 
 

 Je navrženo nové oplocení ze svařovaných drátěných panelů s prolisem (barevně a tvarově 
shodné s realizovaným oplocením u školní zahrady) na ocelových sloupcích s ocelovými 
svlaky. Výška oplocení 1,8 m. Oplocení bude doplněno podhrabovými prefa deskami. 
 

 Vzdálenost sloupků 2,5m, celková délka oplocení 35 + 2,7m. 
 
 Pro vstup na hřiště je navržena branka šířky 1,0 m se zámkem. 

 
Pro osazení sloupků budou v původním základu vybourány otvory 40 / 40 /80 cm - 17 ks.  

 

 
 5/ Oprava schodišť 
 
 Obě boční schodiště do budovy školy budou opravena. Kamenné žulové desky budou 
demontovány, opraven podkladní beton a vyměněny obkladové desky žulové rozměrů 35 x 300 mm 
a obklady podstupnic 35 x 120 mm v potřebných délkách. 
 Celková plocha je cca 5,8 m2. 

 

 
Přípravné práce 

 Provede se odstranění pařezů 4 stromů frézováním, průměr do 50 cm.  

 Provede se demontáž stávajícího oplocení hřiště, s betonovou podezdívkou a s kovovými 
plotovými dílci v délce 35 + 2,7m. 

 Rozměr podezdívky - šířka 25 cm, prům. výška 45 cm. 

 Odstranění okapového chodníku rozm. 150 x 500 mm v délce 50,8 m. 

 

 Demontáž stávajících ploch 

chodníky, živičný kryt cca 6 cm, podkladní vrstva 20 cm - 1050 m2 

dlážděná plocha s betonovým podkladem výměře 270 m2. 

živičná plocha, kryt cca 10 cm, podkladní vrstva 35 cm - 125 m2  

 

Výměna lapačů střešních nečistot - geigerů v počtu 4 ks. Nové lapače jsou navrženy litinové a 
budou osazeny do úrovně chodníku. 

 

 Vybourané materiály budou odvezeny na Recyklační centrum stavebních odpadů Sadov, 
vzdálenost 9 km. 

 Kovové materiály do kovošrotu. 
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Zemní práce 

 Sejmutí humózní vrstvy se provede v tloušťce 10 - 15 cm, tato humózní zemina bude 
použita ke konečným úpravám terénu. 

 Provedou se odkopávky pro zemní pláň jednotlivých ploch, zemina z výkopu bude odvezena 
na skládku.  
 
 
 
Konečné a vegetační úpravy 

 Konečné terénní úpravy – rozprostření původní sejmuté humózní vrstvy zeminy na celkové 
ploše 480 m2 v tloušťce 10 cm. Předpokládá se doplnění vhodnou zahradní zeminou v množství 
cca 25%, tj. 20 tun, dovoz z 25 km. Plochy budou po urovnání osety travním semenem 
parkového charakteru. 
 
 
 
Dopravní značky 

Na vjezdu z Myslbekovy ulice bude osazena dopravní značka B1 „Zákaz vjezdu“ 
s dodatkovou tabulkou E13 „Text“ VJEZD NA POVOLENÍ ŘEDITELE ZŠ. 

 
Parkovací stání budou vyznačena vodorovnými značkami a V10b „Stání kolmé“. 
 
Vodorovné značky na dlážděných plochách v provedení z barevně odlišné betonové dlažby. 

Značení musí odpovídat VL 6.2. - Vodorovné dopravní značky. 
 
Svislé značky jsou navrženy v základní velikosti v retroreflexní úpravě dle požadavku ČSN. 

 
 

c) vyhodnocení průzkumů a podkladů 
 Jako podklad pro zpracování dokumentace bylo použito: 
 geodetické zaměření polohopisu a výškopisu 
 Pochůzky v terénu a fotodokumentace 
 Poloha stávajících podzemních sítí je zakreslena z vyjádření jejich správců 
 
 
 

d) řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch 
souvisejících se staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace 

Venkovní zpevněné plochy jsou navrženy v souladu s požadavky Vyhlášky č. 398/2009Sb. 
o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb: 

- maximální podélné a příčné sklony zpevněných ploch nepřesahují požadované hodnoty.  
- maximální výškový rozdíl pochozích ploch je 20mm 
- přirozenou vodící linii tvoří obrubníky a budova 
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e) zásady organizace výstavby, zařízení staveniště 
 
napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
 
  Pro zařízení staveniště (stavební buňka, mobilní WC) bude využito po dohodě s vedením 

školy školní dopravní hřiště přístupné s Myslbekovy ulice. 
 
  Napojení zařízení staveniště na technickou infrastrukturu se s ohledem na rozsah a charakter 

stavby nepředpokládá. 
 
ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

 Staveniště bude oploceno, okolí staveniště bude chráněno před nepříznivými účinky hluku, 
vibrací a exhalací. Stavební práce budou prováděny pouze v denní době 7 – 17 hodin a pouze 
v pracovních dnech. 

 
  Stavba nevyžaduje asanace ani demolice, pouze bourání podezdívky oplocení a stávajících 

zpevněných ploch; kácení dřevin bylo provedeno v 11/2016. 
 
  Vybourané materiály a nepotřebná výkopová zemina budou denně odváženy. 
 
lhůty výstavby 

  Předpokládaná lhůta realizace je červen - srpen 2017. 
 
 
  Postup stavebních prací musí umožnit přístup do školy. 
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Použité normy a předpisy: 

/1/ ČSN 73 6005  Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 

/2/ ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel, 3/2011 

/3/ ČSN 73 6100-1  Názvosloví pozemních komunikací – Část 1: Základní názvosloví 

/4/ ČSN 73 6101  Projektování silnic a dálnic 

/5/ ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací, 01/2006, změna Z1, 02/2010 

/6/ ČSN 73 6114  Vozovky pozemních komunikací – Základní ustanovení pro navrhování 

/7/ ČSN 73 6121 Stavba vozovek – Hutněné asfaltové vrstvy 

/8/ ČSN 73 6126 Stavba vozovek – Nestmelené vrstvy 

/9/ ČSN 73 6131  Stavba vozovek – Kryty z dlažby a dílců 

/10/ČSN 73 6133  Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 

/11/TP 170  Navrhování vozovek pozemních komunikací + Dodatek 1- Září 2010 
 
 
 
 
 
 
 

Ostrov, prosinec 2016   Ing. Jan Košan 
 
 
 
 
 
 

Příloha: 
 
Specifikace prací, dodávek a služeb 
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Specifikace prací, dodávek a služeb 
bourání obrub chodníkových         650 m 
odstranění konstrukce oplocení včetně    dle textu TZ  37,5 m 
odstranění dlážděné plochy  podkl. beton cca 20 cm    260 m2 
odstranění konstrukce chodníků        1050 m2 
odstranění pařezů              4 ks 
demontáž uliční vpusti             3 ks 
sejmutí humózní vrstvy           280 m2 

výkop  (3. a 4. tř. těž., lep. 50%)         125m3 
úprava pláně výkopu            
hutnění pláně            
zásyp obrub              60 m3 

parkoviště - betonová dlažba 80mm (konstrukce dle vzorového řezu)   dle TZ 
chodník - betonová dlažba 60mm (konstrukce dle vzorového řezu)   dle TZ 
silniční obrubník – přímý 150/300/1000 mm      44 ks 
silniční obrubník – obloukový vnitřní R 1m 150/300 mm     4 ks 
silniční obrubník – obloukový vnější R 1m 150/300 mm     4 ks 
silniční obrubník přechodový levý        1 ks 
silniční obrubník přechodový pravý        1 ks 
silniční obrubník nájezdový         4 ks 
chodníkový obrubník – přímý 80/250/1000 mm      524 ks 
chodníkový obrubník – obloukový vnější R 1,0 m      122  ks 
chodníkový obrubník – obloukový vnitřní R 1,0 m        30  ks 

Konečné terénní úpravy 
úprava pláně bez hutnění          480 m2 

Vegetační úpravy: 
humusování             480 m2 
osetí travním semenem          480 m2 

Odvodnění:  
uliční vpust s mříží pro třídu zatížení D400       3 ks 
trativod DN 125, rýha 30 x 30 cm        36 m 

Oplocení:  
konstrukce dle textu TZ,     délka m    35 + 2,7 m 
Oprava schodiště         dle TZ 

Ostatní konstrukce:  
výšková úprava víka hydrantu a šoupěte       2 ks 
výměna lapačů střešních splavenin        4 ks 

Zkoušky: Hutnící zkoušky - statická zatěžovací zkouška 
pláň výkopu - 2x, pláň násypu - 4x,  
konstrukční vrstvy vozovky: ŠD – 2x;  
Označení a oplocení staveniště 


