
1 ÚVOD

Projektová dokumentace řeší rekonstrukci stávající terasy u mateřské školy v ul. Halasova
v  Ostrově,  včetně  opravy  stávajících  opěrných  zdí,  které  tuto  terasu  lemují,  zábradlí  a
přístupových ramp.  Dále projektová  dokumentace  řeší i očištění fasády objektu  MŠ včetně
potřebných lokálních oprav této fasády.

Umístění stavby je zakresleno barevně zakroužkováním na barevné situaci širších vztahů
č.  C1,   rekonstruovaná terasa  a  opěrné  stěny  a  opravovaná  fasáda  objektu  jsou  barevně
vyznačeny na situaci na výkrese č.  C2.

2 ROZDĚLENÍ STAVBY NA OBJEKTY

Pro potřeby investora,  je celá akce rozpočtově rozdělena do tří částí, aby ji mohl (dle
finančních a  kapacitních možností)  realizovat  buďto  celou  najednou,  nebo  po  jednotlivých
částech. Práce jsou rozděleny do těchto 3 skupin:

2.1 OPRAVA PODLAH TERASY A RAMP

2.2 OPRAVA ZÍDEK A ZÁBRADLÍ 

2.3 OPRAVA FASÁDY MŠ

Pro porovnání stávajícího stavu a nového (projektovaného) stavu je zakreslen Půdorys   -
stávající stav (výkr. č. S1) a Půdorysy – nový stav (výkr. č. N1, N2), Řezy – stávající stav (výkr.
č. S2) a Řezy – nový stav (výkr. č.N3).

Na výkrese č.  S1  je uveden pro  řešenou  terasu  a  její bezprostřední okolí i výškopis
stávajícího stavu, který byl na místě zaměřen geodetem v nadmořských výškách.

I)  OPRAVA PODLAH TERASY A RAMP

1 STÁVAJÍCÍ STAV

1.1 POVRCH

Stávající terasa i dvě přístupové rampy mají povrch z betonové skládané dlažby (šedá
dlažba typu Klasiko 200x100 mm) kladené pravděpodobně do pískového lože na podkladu z
kameniva. Pod podkladní vrstvou byla dříve pravděpodobně navezená vrstva zeminy či stavební
suti  –  terasa  je nepodsklepená,.  Zasahovaly však  do  ní asi  dříve zrušené  anglické  dvorky,
protože na povrchu terasy je patrné, že podklad je různě stlačitelný – u objektu je několik míst
výrazně výš, něž je zbytek plochy, u které došlo časem k sesednutí podkladu.

Protože terasa je zastíněná stromy a zídkami, ve sparách mezi jednotlivými dlaždicemi
roste mech, někde jsou znečištěné mechem i přímo betonové dlaždice. 

1.2 ODVODNĚNÍ

V ploše terasy a přístupových ramp se nenachází žádmná podlahová vpusť ani odtokový
žlab.  Původní  projektant  pravděpodobně  předpokládal,  že  voda  bude  odtékat  povrchovým
vyspádováním k přístupovým rampám a následně rampami dolů.

Povrch terasy je však značně nerovný, spád je příliš mírný, na řadě míst je povrch beze

1



spádu, s lokálními prohlubněmi, takže většina vody, která spadne na terasu, neodtéká,  ale na
místě se spárami vsakuje do podkladu.

U průčelí objektu MŠ se v úrovni povrchu terasy se nacházejí celkem 2 lapače střešních
splavenin. Jsou plastové,  napojení odpadních rour  z obejktu do nich není přímé, nýbrž přes
kolena – i tyto detaily mohou být zikovým místem, kde může na terasu přitékat další voda a
následně se dlažba propadat. V PD proto navrhuji i přeložení těchto lapačů a úpravu napojení
dešťových dopadů do nich.

2 NOVÝ STAV

2.1 PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

Povrch terasy i obou ramp bude řádně zameten a vystříkán tlakovou vodou, aby se zbavily
betonové dlaždice organického znečištění

2.2 BOURACÍ PRÁCE

V celé ploše terasy a ramp bude rozebrána betonová skladebná dlažba (bude rozebírána
pečlivě a na místě bude na zahradě skladována na paletách pro opětovné použití). Skladované
dlaždice (palety) bude třeba na místě oplotit,  nebo pečlivě zakrýt  folií a řádně přelepit,  aby
nemohlo dojít k tomu, že na palety polezou děti, nebo dokonce že budou dlaždice brát do ruky
a zraní se. 

Vybourán bude i ukončující záhonový obrubník dole u začátku ramp.

2.3 ZEMNÍ PRÁCE

Zpevněné plochy dlažby terasy a ramp budou vždy vybourány včetně podkladních vrstev z
kameniva až na úroveň 410 mm pod novým povrchem terasy. 

Poznámka:

Pod stávající dlažbou, která se bude vybourávat, jsou pravděpodobně podkladní vrstvy
ze zhutněného kameniva nebo z vytěžené zeminy. Pokud při realiaci bude zjištěno sondou, že
podklad tvoří alespoň 300 mm drceného kameniva nebo štěrkopísku, tak bude ponechán jako
podklad pro novou zpevněnou plochu. Pokud tam takovýto materiál zjištěn nebude, tak budou
stávající  zpevněné plochy vybourány včetně podkladních vrstev až na úroveň 410 mm pod
novým povrchem z betonové zámkové dlažby (v rozpočtu je počítáno s touto variantou, že vše
bude třeba zhotovit nové).

Budou  vyhloubeny  rýhy  pro  osazení  odvodňovacích  žlabů  a  pro  uložení  potrubí
kanalizačních svodů od těchto žlabů.

Zhotovena bude rýha pro nový obrubník zakončující dlažbu dole u terénu.

Budou vyhloubeny rýhy podél opěrných zídek pro zhotovení hydroizolace těchto zídek.
Výkopy budou mít š. 600mm v patě a budou se šikmými stěnami. Hloubka výkopu bude vždy
alespoň do úrovně 410 mm pod novým povrchem na nižší straně zídky.

Odstraněný přebytečný materiál bude odvezen na skládku.

Po  zhotovení  hydroizolací  (viz  ods.  2.4)  budou  rýhy podél  zídek  zasypány a  řádně
zhutněny. 

Po celé ploše teras a ramp budou zhotoveny nové podkladní vrstvy pod betonovou dlažbu
ve výškových úrovních tak, aby nová dlažba měla povrchy dle výkresu N1. Složení podkladních
vrstev je popsané ve skladbách konstrukcí odkaz „ZD“ na poslední straně  této zprávy.

Na závěr bude nezpevněný terén okolo nově osazených obrubníků v pruhu š. cca 2m
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uhrabán a oset travní směsí.

Poznámka:

V rámci této  etapy je počítáno s rýhami podél zídek na stranách, které jsou ve styku s
dlažbou (tzn., že v rámci této etapy není počítáno s výkopy z vnější strany obvodu terasy a ramp
– s nimi je počítáno v druhé etapě).

2.4 HYDROIZOLACE OPĚRNÝCH ZÍDEK

Obnažené části opěrných zídek ve výkopu (v úrovni 400 mm pod povrchem nové dlažby
na nižší straně až do úrovně 100 mm nad povrch nové dlažby) budou řádně očištěny od zeminy,
omyty, povrch zdi bude vyrovnán omítkou a opatřen hydroizolací z nataveného živičného pásu s
vložkou  ze  skleněné tkaniny (jako  např.  Skloelast).  Hydoizolace  bude  opatřena  ochrannou
nopovou folií s nakašírovanou  geotextilií (nopy jako drenážní vrstvy budou směrem od objektu)
a dole budou zakončeny nad drenážní trubkou.

Nopová folie bude zakončena nahoře zaříznutím či zastřižením v úrovni 80-100 mm nad
povrchem dlažby a bude připevněna ukončují lištou „Z“ pro připevnění nopové folie (lišta bude
připevněna přesně v rovině 80-100 mm nad povrchem přilehlé dlažby.

2.5 DRENÁŽNÍ TRUBKY

Podél všech zídek na vyšších stranách bude u paty (pod zakončením svislé hydoizolace) na
dno výkopu vložena drenážní flexibilní trubka D 100 mm. Tobka povede po  obvodě všech
vnitřních stěn, odtud  bude svedena až pod šikmé rampy a spodní podestu, kde bude zakončena
ve svahu za obrubníkem.

2.6 ODVODNĚNÍ A ÚPRAVA KANALIZACE

Vyspádováním  povrchu  terasy,  ramp  a  podesty  spádem  minimálně  2%  směrem  k
odvodnění bude zajištěno odvodnění zpevněné plochy - dešťová voda z terasy bude stékat k
odvodňovacím žlabům na terase a dešťová voda z ramp bude stékat  na nezpevněný okolní
travnatý terén.

Na liniové odvodnění terasy budou použity odvodňovací žlaby z polymerbetonu š. 100
mm s litinovým můstkovým roštem. Na terase budou ve žlabech oszené žlabové vpusti s košem
na odpad a se zápachovou uzávěrkou (pokud zápachová uzávěrka není součástí systému vpusti
konkrétního výrobce žlabu, tak bude vytvořena z kolen na potrubí).

Potrubí od žlabových vpustí bude napojeno do stávajícího kanalizačního svodu. Bohužel
se nedochoval projekt stávající vnitřní kanalizace, proto je na tomto výkrese zakreslena pouze
předpokládaná  poloha  svodu  vedoucího  od  stávajících dešťových odpadů  (lapačů  střešních
splavenin) na terase. Skutečný směr, hloubka a DN kanalizačního svodu bude zjištěna sondou až
po odkrytí – dle potřeby pak bude trasa a DN nového svodu (100 nebo 125) upravena.

Potrubí kanalizační  svodu bude z trub PVC KG. Bude kladeno na dno rýhy na zhutněný
pískový podsyp tl. 100 mm. Po smontování bude přizván zástupce investora  a bude provedena
zkouška kanalizace. O jejím průběhu bude sepsán zápis. Po úspěšné zkoušce těsnosti a kontrole
bude potrubí zasypáno pískovým obsypem do výšky 300 mm nad hrdla potrubí ( bude ručně
hutněn po vrstvách 150 mm tl. ). Zbývající část výkopu bude zasypána nesedavým materiálem a
budou zhotoveny podkladní vrstvy a dlažba dle skladby „ZD“.

V rámci těchto prací na kanalizaci bude provedena i úprava obou lapačů střešních spalenin,
které jsou na terase. Dle potřeby budou oba lapače posunuty, aby zaůstění dešťových rour do
nich bylo bez zalomení pravoúhlými koleny. Dle potřeby bude proto provedena i úprava napojení
dešťových svislých odpadních rour  (jedna  je plechová  a  jedna plastová)  a  úprava  napojený
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kanalizačního svodu vyplývající z posunutí lapače.

2.7 NOVÝ POVRCH

Nový povrch teras a ramp bude zhotoven z betonové skladebné dlažby. Bude využita
stávající (opatrně rozebraná a očištěná) dlažba. S ohledem na případná poškození a potřebu
přířezů  v  místě  žlabů  je  v  rozpočtu  počítáno  i  s  doplněním o  novou  dlažbu  (Klasiko
200x100x60mm přírodní šedé barvy) v ploše cca cca 10%  celkové plochy.

Dole bude podesta zakončena úzkým chodníkovým obrubníkem uloženým do betonového
lože.

II)  OPRAVA ZÍDEK A ZÁBRADLÍ

1 STÁVAJÍCÍ STAV

2.8 ZÍDKY, PILÍŘKY ZÁBRADLÍ

Zídky jsou zděné, omítané. Omítka je stříkaná na jádrovém podkladě. Je nerovná, na řadě
míst opadaná, nebo odfouknutá. Na několika místech je vidět degradované a opadané i zdivo.

Pravděpodobně zídky byly postavené bez hydroizolace,  nebo nějakou měly a  ta  je již
nefunkční. Všechny tato závady vyplývají z toho, že zdivo zídek je vhké a v zimě provlhnuté
omítky a zdivo namrzají a následně opadávají.

2.9 ZÁBRADLÍ

Zábradlí  má  zděné  omítané  pilířky.  Výplň  je  z  dřevěných  kuželek  připevněných  do
obvodového dřevěného rámu z hranolů. Výplň je v poměrně dobrém stavu, tvar většinou drží,
nejsou patrné ani známky poškození houbami, škůdci či ztrouchnivěním.

Je však téměř všude již jez nátěru – je na několika místech jsou vidět zbytky barevného
(červeného) nátěru dřeva.

Madlo  zábradlí  a  spodní  desku  vytváří  masivní  betonové  obruby  s  povrchem  z
nebroušeného teraca.

Obruby mají na řadě míst opadané rohy či hrany, vyskytují se v nich praskliny, celoplošně
jsou tyto obruby biologicky znečištěné mechy a řasami

2.10 OKOLÍ

V blízkosti zídek je celkem 5 keřů a 2 pařezy, které omezují přístup k opravám zídek.
Jinak okolo opravovaných zídek všude navazuje nezpevněný zatrávněný terén.

3 NOVÝ STAV

3.1 PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

Budou vykopáno celkem 5 keřů šeříku, které v blízkosti zídek jsou, včetně kořenů.

Stávající 2  velké  pařezy,  které  v  blízkosti  zídek  jsou,  budou  upraveny (odkopány a
seříznuty tak, aby končily pod terénem).

Dřevěný materiál bude odvezen na skládku.

Zídky a pilířky nebudou bourány, budou pouze u ních odstraněné nepevné a vydrolené
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lokální části cihelné zdiva (PD předpokládá cca celkem 5m2 do hloubky 10 cm).

Na několika místzech (min 2x na rohu) jsou patrné výrazné trhliny v opěrné zídce (jak se
boční zídka chce tlakem zeminy odtrhnout  od podélné zdi). V tomto  místě bude provedeno
vyztužení („sešití“) trhliny oceovou výztuží. PD předpokládá jako výztuž celkem  20 ks ø 6 mm
dl. 1m. Výztuž ohnutá do tvaru „U“ bude vložena a zainjektována do vyvrtaných otvorů ve
zdivu  kolmo přes trhlinu po cca 150 mm..

3.2 ZEMNÍ PRÁCE

Budou  zhotoveny  rýhy podél  obvodových  zídek  pro  záhonový  obrubník  a  budoucí
kačírkový okapový chodníček.

Budou vyhloubeny rýhy podél opěrných zídek (P2-P9) pro zhotovení hydroizolace těchto
zídek z vnější strany. Výkopy budou mít š. cca 600mm  a v. 400 mm pod nový opravený terén.

Zemina bude využita pro konečné dorovnání okolního terénu. 

Na závěr bude terén okolo kačírkového chodníčku dorovnán ornií a zatrávněn (viz odst.
č. 2.8)

3.3 HYDROIZOLACE

Všechny zídky budou z vnější strany (viz pohled č. P2 – P9) odkopány. Obnažené části
opěrných zídek ve výkopu (od  úrovně 400 mm pod povrchem budoucího kačírku až do úroveň
100 mm nad povrch kačírku) budou řádně očištěny od zeminy, omyty, povrch zdi bude vyrovnán
omítkou a opatřen hydroizolací z nataveného živičného pásu s vložkou ze skleněné tkaniny
(jako např.  Skloelast).  Hydoizolace bude opatřena ochrannou nopovou folií s nakašírovanou
geotextilií (nopy jako drenážní vrstvy budou směrem od objektu) a dole budou zakončeny nad
drenážní trubkou.

Nopová folie bude zakončena nahoře zaříznutím či zastřižením v úrovni 80-100 mm nad
povrchem dlažby a bude připevněna ukončují lištou „Z“ pro připevnění nopové folie (lišta bude
připevněna přesně v rovině 80-100 mm nad povrchem přilehlé dlažby.

Skladba stěny s hydroizolací – viz skladba S4 na závěr této zprávy.

3.4 OPRAVA OMÍTEK

Stříkaná omítka pilířků zábradlí i opěrných zídek bude odstraněna celoplošně.

Jádrová omítka bude odstraněna v místech, kde pevně nedrží k podkladu nebo je celkově
nepevná, zdegrandovaná. 

PD pro účely výkazu výměr předpokládá, že bude třeba odstranit cca 50% omítky pilířků
zábradlí. U zídek PD předpokládá,  že bude třeba odstranit  všechny (100%) jádrové omítky
opěrných zídek.

U  podkladu  po  odstranění  nepevných částí  omítek  bude  provedeno  vyškrábání spár,
očištění a nástřik řídkou cementovou maltou.

Bude provedena jádrová omítka z MVC v tl. cca 15 mm. Po jejím řádném vytvrdnutí bude
zhotovena  břízolitová  škrábaná  omítka  (tl.  cca  12mm).  Omítka  bude  zhotovena  z  hotové
probarvené břízolitové směsi (prodává se od různých výrobců jako např.  Hasit nebo Stomix
hotová v pytlích po 40 kg).

Barevný odstín břízolitové omítky bude upřesněn po omytí fasády MŠ – aby to byl stejný
odstí, jaký má okrová část fasády MŠ. Pokud by se od výrobce nepodařilo stejný odstín získat,
bude provedeno dobarvení směsi na stavbě minerálními barvivy tak, aby barevnost odpovídala
fasádě MŠ.
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Dole bude omítka zakončena rovně cca 100 mm nad terénem na „Z“ liště nopové folie,
případně na jiné ukočující fasádní liště.

3.5 OPRAVA BETONOVÝCH OBRUB (MADEL)

Madla  s  teracovým povrchem budou  neprve  omyta  teplou  (50oC)  tlakovou  vodou  s
přípravkem pro odstraňování organických nečistot.

Poškozená místa budou doplněna reprofilační maltou. Reprofilace bude zhotovena  přesně
dle  technologického  postupu  příslušného  výrobce  reprofilační  malty  včetně  potřebnách
spojovacích nmůstků či penetrací.... 

U  velkých oprav  bude  ve  spodní  části  použita  pouze  reprofilační malta  s  plnivem z
běžného písku. Na drobné opravy nebo na vrchní části oprav bude reprofilační malta probarvena
minerálním barvivem do odstínu co nejvíce podobnému stávajícího materiálu. Jako plnivo budou
použity barevné kamenné písky či moučky z mletého krystalického vápence, aby se vzhled co
nejvíce přiblížil vzhledu stávajících obrub.

Povrch upravované části bude uhlazen a dle potřeby přebroušen.

3.6 OPRAVA DŘEVĚNÝCH VÝPLNÍ ZÁBRADLÍ

Dřevěné výplě jako celek budou před započetím oprav pilířků a madel odšroubovány a
odveženy do dílny na opravu.

Všechny spoje budou opraveny – povolené části správně dopasovány a dolepeny až k
sobě.

Dřevo bude řádně smirkovým papírem obroušeno (na kuželky nebude používáno strojní
broušení, aby nezmizelo ozdobné drážkování kuželek).

Obroušené drřevo bude řádně napuštěno technickou fermeží a opatřeno 2x základním a 1x
vrchním syntetickým matným nátěrem na dřevo v odstínu RAL 3003.

Hotový natřený dřevěný výrobek bude přivezen na stavbu a znovu na místě přišroubován
k pilířkům (pokud při demontáži na pilířku zůstanou nějaká napevno přidělaná dřeva, tak i tato
dřeva a krycí lišty budou na stavbě očištěny, obroušeny a opatřeny stejnými nátěry, jak je výše
popsáno u výplně.

3.7 OCELOVÉ MADLO

Obě rampy budou opatřeny na obou stranách 2 madly zakotvenými do stěny ve výšce 900
a 750mm. Madlo bude z ocelové trubky  ø32mm s povrchovou úpravou z plastu v odstínu
okrové omítky.

3.8 ÚPRAVA OKOLÍ

Na zahradě  (v  poloze  dle  přání ředitelky MŠ)  bude  vysazeno  5  nových keřů  šeříku
různých barev.

Z vnější strany bude po obvodě zídek zhotoven „kačírkový okapový chodníček“ z praného
říčního tříděného kameniva (složení – viz skladba S3 na závěr této  zprávy). Chodníček bude
lemován betonovým záhonovým obrubníkem osazeným do betonového lože.

Po obvodě bude upraven navazující terén – v pruhu š. cca 2m bude terén dorovnán ornicí
a uhrabán (s ohledem na vspádování terénu bude třeba pro dorovnání zemminu dovézt) a bude
zatrávněn.
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     SKLADBY KONSTRUKCÍ

ZD (plochy terasy a ramp)

 betonová skaldebná tl. 60 mm

 (přeložená stávající)

 kamenná moučkatl. 50 mm

 štěrkodrť tl. 150 mm

 zhutněný štěrkopísek tl. 150 mm

 stávající podklad (bez vytěžených přebytečných částí pův. vrstev terasy)

S1 (pilířek oplocení a zídky v místě oboustranně nad terénem)

 břízolitová škrábaná omítka tl. 12 mm

 jádrová omítka MVC tl. 15 mm

 postřik řídkou cementovou maltou tl. 5 mm

 zdivo z CP na MVC tl. 440 mm

 postřik řídkou cementovou maltou tl. 5 mm

 jádrová omítka MVC tl. 15 mm

 břízolitová škrábaná omítka tl. 12 mm

S2 (zídka v místě jednostranně pod terénem)

 břízolitová škrábaná omítka tl. 12 mm

 jádrová omítka MVC tl. 15 mm

 postřik řídkou cementovou maltou tl. 5 mm

 zdivo z CP na MVC tl. 440 mm

 postřik řídkou cementovou maltou tl. 5 mm

 omítka MVC hlazená tl. 15 mm

 penetrační nátěr

 natavovaný živičný pás (např. Skloelast) tl. 4 mm

 ochranná nopová folie s nakašírovanou geotextilií (nopy směrem od objektu)

 zásyp vytěženou zeminou
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S3 (kačírkový chodníček)

 prané říční kamenivo 8-16 mmtl. 100 mm

 prané říční kamenivo 16-32 mm tl. 300 mm

 geotextilie

 rostlá zemina

S4 (zídka v místě oboustranně pod terénem)

 zásyp vytěženou zeminou

 ochranná nopová folie s nakašírovanou geotextilií (nopy směrem od objektu)

 natavovaný živičný pás (např. Skloelast) tl. 4 mm

 penetrační nátěr

 omítka MVC hlazená tl. 15 mm

 postřik řídkou cementovou maltou tl. 5 mm

 zdivo z CP na MVC tl. 440 mm

 postřik řídkou cementovou maltou tl. 5 mm

 omítka MVC hlazená tl. 15 mm

 penetrační nátěr

 natavovaný živičný pás (např. Skloelast) tl. 4 mm

 ochranná nopová folie s nakašírovanou geotextilií (nopy směrem od objektu)

 zásyp vytěženou zeminou

Kadaň,  duben 2016 vypracovala: Ing. A. Drahokoupilová
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