
REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ: 12741
Místo: Ostrov Datum: 29.04.2021

CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 41.00.28

Zadavatel: IČ: 00254843

Město Ostrov DIČ: CZ00254843

Uchazeč: IČ: 25855247
DIČ: CZ25855247

Projektant: IČ: 25201255

Architektonické studio Hysek s.r.o. DIČ: CZ25201255

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v 46 656 218,66CZK

2021/011

KOUPALIŠTĚ OSTROV - rekonstrukce velkého bazénu

BERNDORF BÄDERBAU s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-

urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

38 558 858,40

Sazba daně Základ daně Výše daně

8 097 360,2638 558 858,4021,00%

0,00 0,0015,00%

Strana 1 z 145



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021/011

Stavba:

Místo: Ostrov Datum:

Zadavatel: Město Ostrov Projektant:

Uchazeč: BERNDORF BÄDERBAU s.r.o. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

STA

D.9.3 Atrakce - šachta II

D.9.4 Chlorovna

3 Vedlejší rozpočtové náklady

Elektro rozvody v areálu (SO 08)D.8

Provozní soubory2

Bazénová technologie (PS 01)D.9

Úprava vodyD.9.1

Atrakce - šachta ID.9.2

D.5 Zpevněné plochy a drobná architektura (SO 05)

Vegetační úpravy (SO 06)D.6

Kanalizace a vodovod v areálu (SO 07)D.7

Vodovod - větev V1, větev V2D.7.1

D.7.2 Kanalizační přípojky

D.4.1.2 Strojovna II

D.4.4.3 Elektro, měření, regulace

RB3D.4.4.3.1

RB4D.4.4.3.2

D.4.4.3.3 Montáž - RB3, RB4

D.3.4.2 RB2

D.3.4.3 Montáž RB2

D.4 Strojovny čerpadel (SO 04)

D.4.1 Stavební a konstrukční řešení

D.4.1.1 Strojovna I

Uzemnění nerezového bazénu a brodítekD.2.5

D.3 Úpravna vody (SO 03)

Stavební řešeníD.3.1

Eektro, měření a regulaceD.3.4

RB1 - úpravaD.3.4.1

D.2.1 Stavební a konstrukční řešení

Nerezová bazénová vana a atrakceD.2.4

Víceúčelový bazénD.2.4.1

Brodítka a sprchyD.2.4.2

Skluzavka a tobogánD.2.4.3

Kód Popis

KOUPALIŠTĚ OSTROV - rekonstrukce velkého 

bazénu
2021/011

1 Stavební objekty

D.1 Bourací práce (SO 01)

Rekreační bazén (SO 02)D.2

1 734 518,811 433 486,62

810 304,23669 672,92

582 446,21481 360,50

731 224,78604 318,00

KOUPALIŠTĚ OSTROV - rekonstrukce velkého bazénu

29.04.2021

Architektonické studio 

Hysek s.r.o.

 

Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]

0,00 0,00

39 922 057,8332 993 436,22

1 632 867,051 349 476,90

29 129 308,0424 073 808,30

4 628 100,77 5 600 001,93

365 727,45 442 530,21

466 139,46385 239,22

6 002 936,064 961 104,18

6 002 936,064 961 104,18

2 875 666,812 376 584,14

160 956,78 194 757,70

3 920 249,923 239 875,97

725 647,25 878 033,17

775 664,73641 045,23

333 134,51275 317,78

881 138,35 1 066 177,40

755 723,71624 565,05

523 825,08 633 828,35

251 390,33207 760,60

155 107,70 187 680,32

17 687,7814 618,00

270 444,00 327 237,24

218 410,51 264 276,72

2 455 729,462 029 528,48

1 505 703,40 1 821 901,11

4 380 156,00 5 299 988,76

179 706,66 217 445,06

548 814,87 664 065,99

54 864,2645 342,36

609 201,74503 472,51

17 045 246,8514 086 980,87

966 625,44798 864,00

19 266 000,87 23 311 861,05

38 558 858,40 46 656 218,66
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 54 31 CC-CZ:
Místo: Ostrov nad Ohří Datum: 29.04.2021

Zadavatel: IČ: 00254843

Město Ostrov DIČ: CZ00254843

Uchazeč: IČ: 25855247

DIČ: CZ25855247

Projektant: IČ: 25201255

Architektonické studio Hysek s.r.o. DIČ: CZ25201255

Zpracovatel: IČ:

Architektonické studio Hyysek s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 349 476,90

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 349 476,90 21,00% 283 390,15

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 632 867,05

KOUPALIŠTĚ OSTROV - rekonstrukce velkého bazénu

1 - Stavební objekty

D.1 - Bourací práce (SO 01)

BERNDORF BÄDERBAU s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ostrov nad Ohří Datum: 29.04.2021

Zadavatel: Město Ostrov Projektant:
Architektonické 

studio Hysek s.r.o.

Uchazeč: BERNDORF BÄDERBAU s.r.o. Zpracovatel:

Architektonické 

studio Hyysek 

s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 349 476,90

HSV - Práce a dodávky HSV 1 331 236,90

    1 - Zemní práce 57 648,96

    8 - Trubní vedení 9 136,80

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 740 761,34

    997 - Přesun sutě 523 689,80

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 18 240,00

KOUPALIŠTĚ OSTROV - rekonstrukce velkého bazénu

1 - Stavební objekty

D.1 - Bourací práce (SO 01)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ostrov nad Ohří Datum: 29.04.2021

Zadavatel: Město Ostrov Projektant:
Architektonické 

studio Hysek s.r.o.

Uchazeč: BERNDORF BÄDERBAU s.r.o. Zpracovatel:

Architektonické 

studio Hyysek 

s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 349 476,90

D HSV Práce a dodávky HSV 1 331 236,90

D 1 Zemní práce 57 648,96

1 K 113106121
Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných 

dlaždic komunikací pro pěší ručně
m2 38,500 64,00 2 464,00 CS ÚRS 2020 02

PP

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku 

na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s 

ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně 

z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb včetně odstranění lože. 

2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového 

lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami pro 

odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 

10-7. Pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby 

včetně lože nebo podkladu. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: 

a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňuje cenami 

souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části 

C01, 

b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, 

které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění 

vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01. 

4. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na 

vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot. 

VV " stávající dlážděná plocha JZ"      17,5+21,0 38,500

VV Součet 38,500

2 K 121151113
Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm 

strojně
m2 118,440 24,40 2 889,94 CS ÚRS 2020 02

PP
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy 

do 200 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na 

a) naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek. 

b) vodorovné přemístění na hromady v místě upotřebení nebo na 

dočasné či trvalé skládky na vzdálenost do 50 m a se složením. 

2. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných 

přimísenin (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně. 

VV "v místě odkopávky pro strojovnu a tobogán"     (4,9+1,4)*18,8 118,440

VV Součet 118,440

3 K 122251104
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně
m3 144,126 131,00 18 880,51 CS ÚRS 2020 02

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na 

vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek. 

VV
"odkopávka pro rozšíření zpev. ploch"    

(4,9*(0,95+1,75)/2+1,45*1,45/2)*18,8
144,126

VV Součet 144,126

4 K 162351103
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 323,784 71,20 23 053,42 CS ÚRS 2020 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 

50 do 500 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, 

neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 

2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo 

nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

oceňuje individuálně. 

VV
"na meziskládku pro další použití - terénní úpravy"       

144,126+17,766
161,892

VV
"z meziskládky na terénní úpravy"                                        

144,126 +17,766
161,892

VV Součet 323,784

5 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 

1 až 3 přes 100 m3
m3 161,892 45,50 7 366,09 CS ÚRS 2020 02

D.1 - Bourací práce (SO 01)

KOUPALIŠTĚ OSTROV - rekonstrukce velkého bazénu

1 - Stavební objekty
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a 

vykládání na vzdálenost 

a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k 

těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti 

dopravního prostředku na suchu, 

b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k 

úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní 

plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou 

vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná 

vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek 

zvětšení výšky přes 4 m. 

2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny. 

VV
"z meziskládky na terénní úpravy"                                        

144,126 +17,766
161,892

VV Součet 161,892

6 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 161,892 18,50 2 995,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s 

upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cena je určena i pro: 

a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného 

zhutnění sypaniny, 

b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo 

nádrží. 

2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé 

skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje 

cenami souboru cen 171 . . Uložení sypaniny do násypů. 

3. V ceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve 

vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 

4. V ceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na 

poplatky za skládku. 

5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 

uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 

VV "na meziskládku - odkopávka"        144,126    144,126

VV "na meziskládku - ornice"                  118,44*0,15 17,766

VV Součet 161,892

D 8 Trubní vedení 9 136,80

7 K 890351851
Bourání šachet ze ŽB strojně obestavěného prostoru 

do 5 m3
m3 4,860 1 880,00 9 136,80 CS ÚRS 2020 02

PP
Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru přes 3 

do 5 m3 ze železobetonu

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro vodovodní a kanalizačné šachty. 

2. Množství měrných jednotek se určuje v m3 obestavěného prostoru 

šachty nebo jímky. 

3. Šachty velikosti nad 5 m3 obestavěného prostoru se oceňují 

cenami katalogu 801-3 Budov a haly - bourání konstrukcí. 

VV "stávající šachta čerp.skluzavky"      1,8*2,7*1,0 4,860

VV Součet 4,860

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 740 761,34

8 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 64,482 1 750,00 112 843,50 CS ÚRS 2020 02
PP Bourání základů z betonu prostého

VV "odstarnění základů pod deskou"        0,4*1,05*60,8 25,536

VV                                                                            0,4*1,0*33,7 13,480

VV
"odstranění základů pod opěr. zdí"     

0,5*0,68*(1,6*2+34,5+6,85*2+18,8+2,35*2)
25,466

VV Součet 64,482

9 K 961055111 Bourání základů ze ŽB m3 34,560 3 250,00 112 320,00 CS ÚRS 2020 02
PP Bourání základů z betonu železového

VV "patky stávajícího tobogánu - odhad"       1,6*1,6*0,9*15 34,560

VV Součet 34,560

10 K 962033121
Bourání zdiva z tvárnic ztraceného bednění včetně 

výplně z betonu přes 1 m3
m3 37,076 1 650,00 61 175,40 CS ÚRS 2020 02

PP
Bourání zdiva nadzákladového z tvárnic ztraceného bednění včetně 

výplně z betonu a výztuže objemu přes 1 m3

VV "opěrná zeď"        0,3*1,65*(1,6*2+34,5+6,85*2+18,8+2,35*2) 37,076

VV Součet 37,076

11 K 962052210 Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB do 1 m3 m3 3,752 6 500,00 24 388,00 CS ÚRS 2020 02
PP Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu do 1 m3

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje cenami - 2210 a -

2211 jako bourání zdiva nadzákladového železobetonového. 

VV "snížení horní hrany žb. bloku"           0,5*0,2*4 0,400

VV "hrana bazén.stěny  - skluzavka"       0,37*0,2*3,0 0,222

VV
"prostupy pro novou technologii"    

1,0*1,245*0,7+1,25*1,245*0,7
1,961

VV
                                                                         

1,1*0,495*0,7+2,25*0,5*0,7
1,169

VV Součet 3,752

12 K 962052211 Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3 m3 2,680 2 500,00 6 700,00 CS ÚRS 2020 02
PP Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje cenami - 2210 a -

2211 jako bourání zdiva nadzákladového železobetonového. 

VV "prostupy pro novou technologii"               2,4*1,595*0,7 2,680

VV Součet 2,680

13 K 963042819
Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených 

na místě
m 57,750 1 500,00 86 625,00 CS ÚRS 2020 02

PP Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "stávající terénní schodiště"      1,6*7+2,55*9+1,6*5+1,95*8 57,750

VV Součet 57,750

14 K 965042241

Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 

betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 

4 m2

m3 185,025 1 100,00 203 527,50 CS ÚRS 2020 02

PP
Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, 

plochy přes 4 m2

VV "drátkobeton vč. dlažby okolo bazénu"     4,7*60,85*0,2 57,199

VV
                                                                                    

5,075*60,7*0,2
61,611

VV
                                                                                    

5,7*26,06*0,2
29,708

VV
                                                                                   

5,6*26,06*0,2+0,8*26,06*0,2 
33,357

VV "drátkobeton v místě brodítka"                    5,8*0,2 1,160

VV
"ostatní betonové plochy"                              

(4,0+1,7*1,7+2,55*1,2)*0,2
1,990

VV Součet 185,025

15 K 965049122
Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání 

mazanin s ocelovými vlákny tl přes 100 mm
m3 185,025 350,00 64 758,75 CS ÚRS 2020 02

PP
Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových s 

ocelovými vlákny (drátkobeton), tl. přes 100 mm

16 K 965081213
Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových 

tl do 10 mm plochy přes 1 m2
m2 380,000 45,00 17 100,00 CS ÚRS 2020 02

PP

Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, 

s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, 

plochy přes 1 m2

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08. 

VV "dlažba na dně bazénu -  výkaz PD"      380,0      380,000

VV Součet 380,000

17 K 965082941 Odstranění násypů pod podlahami tl přes 200 mm m3 75,302 345,00 25 979,19 CS ÚRS 2020 02

PP
Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na 

střechách tl. přes 200 mm jakékoliv plochy

VV "pod částí drátkobetonu"     4,5*60,85*(0,25+0,3)/2 75,302

VV Součet 75,302

18 K 976071111 Vybourání kovových madel a zábradlí m 153,600 165,00 25 344,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Vybourání kovových madel, zábradlí, dvířek, zděří, kotevních želez 

madel a zábradlí

VV "stávající zábradlí"      60,8+32,0+38,0+22,8 153,600

VV Součet 153,600

D 997 Přesun sutě 523 689,80

19 K 997013111
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 6 m s použitím mechanizace
t 857,826 200,00 171 565,20 CS ÚRS 2020 02

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m 

svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: 

a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, 

b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, 

c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku 

nebo meziskládku, 

d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku. 

2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora 

(např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti 

ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m. 

3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 

997 01-33 Shoz suti. 

4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení 

dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 

20 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 752,403 100,00 75 240,30 CS ÚRS 2020 02

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 

složením, na vzdálenost do 1 km

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní 

prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 

2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku 

nebo meziskládku. 

3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku 

jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 

4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. 

VV "suť - odkopávka kameniva"       857,826-105,423 752,403

VV Součet 752,403

21 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 15 800,463 8,00 126 403,70 CS ÚRS 2020 02

PP

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 

složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 

km přes 1 km

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní 

prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 

2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku 

nebo meziskládku. 

3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku 

jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 

4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. 

VV "suť - odkopávka kameniva"      857,826-105,423 752,403

VV Součet 752,403

VV 752,403*21 'Přepočtené koeficientem množství 15 800,463

22 K 997013869

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a 

keramických výrobků kód odpadu 17 01 07

t 752,403 200,00 150 480,60 CS ÚRS 2020 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a 

keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 

01 07

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle 

aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje 

individuálně. 

VV "suť - odkopávka kameniva"        857,826-105,423 752,403

VV Součet 752,403

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 18 240,00
23 K HZS1292 Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník hod 64,000 285,00 18 240,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce 

stavební dělník

VV "demontáž stávajícího tobogánu - odhad"       4*8*2 64,000

VV Součet 64,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 29.04.2021

Zadavatel: IČ: 00254843

Město Ostrov DIČ: CZ00254843

Uchazeč: IČ: 25855247

DIČ: CZ25855247

Projektant: IČ: 25201255

Architektonické studio Hysek s.r.o. DIČ: CZ25201255

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 628 100,77

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 4 628 100,77 21,00% 971 901,16

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 600 001,93

KOUPALIŠTĚ OSTROV - rekonstrukce velkého bazénu

D.2 - Rekreační bazén (SO 02)

1 - Stavební objekty

D.2.1 - Stavební a konstrukční řešení

BERNDORF BÄDERBAU s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 29.04.2021

Zadavatel: Město Ostrov Projektant:
Architektonické 

studio Hysek s.r.o.

Uchazeč: BERNDORF BÄDERBAU s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 4 628 100,77

HSV - Práce a dodávky HSV 3 509 477,37

    1 - Zemní práce 565 830,77

    2 - Zakládání 2 465 504,36

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 290,40

    4 - Vodorovné konstrukce 166 784,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 420,45

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 96 862,03

    997 - Přesun sutě 6 444,66

    998 - Přesun hmot 204 340,70

PSV - Práce a dodávky PSV 1 118 623,40

    762 - Konstrukce tesařské 116 148,01

    767 - Konstrukce zámečnické 697 703,24

    783 - Dokončovací práce - nátěry 14 335,79

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 290 436,36

KOUPALIŠTĚ OSTROV - rekonstrukce velkého bazénu

D.2 - Rekreační bazén (SO 02)

1 - Stavební objekty

D.2.1 - Stavební a konstrukční řešení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 29.04.2021

Zadavatel: Město Ostrov Projektant:
Architektonické 

studio Hysek s.r.o.

Uchazeč: BERNDORF BÄDERBAU s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 628 100,77

D HSV Práce a dodávky HSV 3 509 477,37

D 1 Zemní práce 565 830,77

1 K 133251103
Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3
m3 97,016 350,00 33 955,60 CS ÚRS 2020 02

PP
Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I 

skupiny 3 přes 50 do 100 m3

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro šachty hloubky do 12 m. Šachty větších 

hloubek se oceňují individuálně. 

2. V cenách jsou započteny i náklady na: 

a) svislé přemístění výkopku, 

b) urovnání dna do předepsaného profilu a spádu. 

c) přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od 

hrany šachty nebo naložení na dopravní prostředek. 

VV "základové patky tobogánu"

VV "blok B1"              (1,35*1,9*0,8+0,35*0,9*0,5)*2 4,419

VV "patka T61"          2,1*2,1*1,1+1,3*1,3*0,5 5,696

VV "patka T62"          2,2*2,2*1,1+1,4*1,4*0,5 6,304

VV "patka T63-1"      2,3*2,3*1,1+1,5*1,5*0,5 6,944

VV "patka T63-2"      2,3*2,3*1,1+1,5*1,5*1,38 8,924

VV "patka T23"          3,0*3,0*1,7+2,2*2,2*0,5 17,720

VV "patka T64-1"      2,4*2,4*1,1+1,6*1,6*0,5 7,616

VV "patka T64-2"      2,4*2,4*1,1+1,6*1,6*0,59 7,846

VV "patka T64-3"      2,4*2,4*1,1+1,6*1,6*0,5 7,616

VV "patka T66"          2,6*2,6*1,1+1,8*1,8*0,5 9,056

VV Mezisoučet 82,141

VV "základové patky brodítek"

VV 0,7*0,85*2,5*2*5 14,875

VV Součet 97,016

2 K 162251102
Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 99,382 38,00 3 776,52 CS ÚRS 2020 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 

20 do 50 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, 

neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 

2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo 

nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

oceňuje individuálně. 

VV "patky tobogánu - výkopy - odvoz na meziskládku"       49,691 49,691

VV "patky tobogánu - zásypy - odvoz z meziskládku"           49,691 49,691

VV Součet 99,382

3 K 162351103
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 47,325 68,00 3 218,10 CS ÚRS 2020 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 

50 do 500 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, 

neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 

2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo 

nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

oceňuje individuálně. 

VV
"patky tobogánu - přebytečná zemina - meziskládky na terénní 

úpravy"  

VV "blok B1"              (0,55*0,5*1,1+0,35*0,9*0,8)*2 1,109

VV "patka T61"          1,1*1,1*0,8+1,3*1,3*0,5 1,813

VV "patka T62"          1,2*1,2*0,8+1,4*1,4*0,5 2,132

VV "patka T63-1"      1,3*1,3*0,8+1,5*1,5*0,5 2,477

VV "patka T63-2"      1,3*1,3*0,8+1,5*1,5*1,38 4,457

VV "patka T23"          2,0*2,0*1,4+2,2*2,2*0,5 8,020

VV "patka T64-1"      1,4*1,4*0,8+1,6*1,6*0,5 2,848

VV "patka T64-2"       1,4*1,4*0,8+1,6*1,6*0,59 3,078

VV "patka T64-3"       1,4*1,4*0,8+1,6*1,6*0,5 2,848

VV "patka T66"          1,6*1,6*0,8+1,8*1,8*0,5 3,668

VV Mezisoučet 32,450

VV "základové patky brodítek"

KOUPALIŠTĚ OSTROV - rekonstrukce velkého bazénu

D.2 - Rekreační bazén (SO 02)

1 - Stavební objekty

D.2.1 - Stavební a konstrukční řešení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 0,7*0,85*2,5*2*5 14,875

VV Součet 47,325

4 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 

1 až 3 do 100 m3
m3 49,691 140,00 6 956,74 CS ÚRS 2020 02

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a 

vykládání na vzdálenost 

a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k 

těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti 

dopravního prostředku na suchu, 

b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k 

úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní 

plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou 

vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná 

vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek 

zvětšení výšky přes 4 m. 

2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny. 

VV "patky tobogánu - obsyp - nakládání na meziskládce"     49,691 49,691

VV Součet 49,691

5 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 97,016 15,00 1 455,24 CS ÚRS 2020 02

PP
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s 

upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cena je určena i pro: 

a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného 

zhutnění sypaniny, 

b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo 

nádrží. 

2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé 

skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje 

cenami souboru cen 171 . . Uložení sypaniny do násypů. 

3. V ceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve 

vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 

4. V ceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na 

poplatky za skládku. 

5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 

uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 

VV "meziskládka - pro terénní úpravy"                 47,325 47,325

VV "meziskládka - zásyp - patky tobogánu"        49,691 49,691

VV Součet 97,016

6 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 49,691 133,00 6 608,90 CS ÚRS 2020 02

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 

vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-

technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje 

cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény. 

2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od 

kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 

3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho 

vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a 

podklady. Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu 

zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu 

odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 

Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 

4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými 

stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní 

vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo 

sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku. 

5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po 

provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení 

nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami 

souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů. 

6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto 

náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození 

sypaniny. 

VV "patky tobogánu - obsyp a zásyp"       97,016-47,325 49,691

VV Součet 49,691

7 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 504,027 120,00 60 483,24 CS ÚRS 2020 02

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 

vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-

technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje 

cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény. 

2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od 

kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 

3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho 

vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a 

podklady. Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu 

zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu 

odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 

Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 

4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými 

stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní 

vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo 

sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku. 

5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po 

provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení 

nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami 

souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů. 

6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto 

náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození 

sypaniny. 

VV "obsypy vně nového bazénu - PD"      

VV "krátká strana u skluzavky"       0,96*18,95 18,192

VV "pod dojezdem skluzavek"       2,2*18,75 41,250

VV "u lanového mostu"                     1,3*22,3+3,25*22,3 101,465

VV "podél plaveckých drah"            1,65*27,2 44,880

VV "krátká starna plav.bazénu"      2,1*18,95 39,795

VV "podél oddychové části"            6,85*30,7 210,295

VV "pod lávkou"                                    4,9*(6,5+5,0)-8,2 48,150

VV Součet 504,027

8 K 174151102
Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se 

zhutněním
m3 308,040 180,00 55 447,20 CS ÚRS 2020 02

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 

vrstvách se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu 

zásypu

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-

technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje 

cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény. 

2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od 

kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 

3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho 

vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a 

podklady. Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu 

zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu 

odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 

Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 

4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými 

stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní 

vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo 

sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku. 

5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po 

provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení 

nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami 

souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů. 

6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto 

náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození 

sypaniny. 

VV "podsyp nerezového dna - štěrk 4/8 - z PD"       612,8*0,05  30,640

VV
"zásyp mezi novými základy - štěrk 4/32 - z PD"      

64,5+6,5+104,7+101,7
277,400

VV Součet 308,040

9 M 58337303 štěrkopísek frakce 0/8 t 680,294 285,00 193 883,79 CS ÚRS 2020 02

PP štěrkopísek frakce 0/8

VV "podsyp nerezového dna - štěrk 4/8 - z PD"      30,64*1,8 55,152

VV
"zásyp mezi novými základy - štěrk 4/32 - z PD - 50% obsyp 

potrubí"            

VV       277,4*0,5*1,6 221,920

VV
"obsypy vně nového bazénu - PD- 50% obsyp potrubí"     

504,027*0,5*1,6
403,222

VV Součet 680,294

10 M 58344171 štěrkodrť frakce 0/32 t 625,142 320,00 200 045,44 CS ÚRS 2020 02

PP štěrkodrť frakce 0/32

VV
"zásyp mezi novými základy - štěrk 4/32 - z PD - 50%"      

277,4*0,5*1,6
221,920

VV
"obsypy vně nového bazénu - PD - 50%"                                

504,027*0,5*1,6
403,222

VV Součet 625,142

D 2 Zakládání 2 465 504,36

11 K 212755214
Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 

100 mm bez lože
m 306,400 45,00 13 788,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 

mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro uložení drenážních trubek do výkopu bez lože 

a obsypu. 

2. Lože se oceňuje cenami souboru cen 212 ..-21 Lože pod trativody. 

3. Obsyp se oceňuje cenami souborů cen 175 1.-11 Obsypání potrubí 

části A07 katalogu 800-1 Zemní práce. 

VV
"trativod na dně bazénu"      49,0+21,1+2,2+ 

17,8+9,4+3,5+21,5+9,2
133,700

VV
                                                        

47,0+2,7+21,5+27,8+8,0+10,0+21,7+34,0
172,700

VV Součet 306,400

12 K 213141111
Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 

1:5 š do 3 m
m2 612,800 19,00 11 643,20 CS ÚRS 2020 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, 

výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro zřízení vrstev na upraveném povrchu. 

2. V cenách jsou započteny i náklady na položení a spojení geotextilií 

včetně přesahů. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku geotextilií, která se 

oceňuje ve specifikaci. Ztratné včetně přesahů lze stanovit ve výši 15 

až 20 %. 

4. Ceny -1131 až -1133 lze použít i pro vyvedení geotextilie na svislou 

konstrukci. 

VV "podklad podsypové vrstvy ze štěrku 4/8 - z PD"       612,8  612,800

VV Součet 612,800

13 M 69311172 geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2 m2 704,720 24,40 17 195,17 CS ÚRS 2020 02

PP geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2

VV 612,8*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 704,720

14 K 274313611 Základové pásy z betonu tř. C 16/20 m3 3,031 2 790,00 8 456,49 CS ÚRS 2020 02

PP
Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. 

C 16/20

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické 

opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové 

suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na 

určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k 

odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání 

objektů. 

2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 

800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 

VV "pasy pod schodišťová ramena"      

VV "řez 1"        1,6*(0,4*0,68+0,32*0,58+0,43*0,6+0,35*0,5) 1,425

VV "řež 6"        1,5*(0,4*0,5+0,35*0,5) 0,563

VV "řez 4"        2,52*(0,4*0,66+0,3*0,5) 1,043

VV Součet 3,031

15 K 274322511
Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na 

prostředí tř. C 25/30
m3 175,382 2 750,00 482 300,50 CS ÚRS 2020 02

PP
Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu se 

zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické 

opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové 

suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na 

určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k 

odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání 

objektů. 

2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 

800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují 

cenami souboru cen 27* 36-.... Výztuž základů. 

4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 27. 32-3 nejsou 

započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se 

oceňují cenami souborů cen 953 33 části A08 tohoto katalogu. 

VV "vyrovnávací nabetonávky - H.H. -1,930"

VV 1,6*(1,7+3,85+0,6+3,85+0,7)*(0,275+0,305)/2 4,965

VV 5,4*(1,7+0,6+0,7)*0,305 4,941

VV "vyrovnávací nabetonávky - ve spádu H.H. -1,63 - -1,930"

VV 4,5*(1,7+0,6+0,7)*(0,305+0,635)/2 6,345

VV "vyrovnávací nabetonávky - H.H. -1,630"

VV
14,5*(1,6+0,6)*(0,17+0,43)/2+(0,6*2,75+0,9*3,0+0,6*2,25)*(0,2

9+0,43)/2
11,622

VV 1,3*10,5*0,17 2,321

VV 2,9*9,7*0,59+0,6*23,1*(0,59+0,17)/2+1,3*6,35*0,17 23,267

VV
(1,3*6,5+3,6*2,5+2,7*6,08+1,3*3,285+1,6*2,995+1,3*1,74)*(0,1

7+0,59)/2
17,172

VV Mezisoučet 70,633

VV "dobetonávky po osazení technologie"

VV "- H.H. -1,100"          (1,3*12,3+2,6*7,8)*0,3 10,881

VV
                                      

(1,65*5,7+3,3*2,5+1,65*3,05+1,3*3,95)*(0,3+0,595)/2
12,451

VV                                        0,6*15,2*(0,3+0,595)/2 4,081

VV "- H.H. -ve spádu"  0,6*16,5*(0,295+0,395)/2     3,416

VV                                        1,3*16,5*(0,295+0,395)/2 7,400

VV "- H.H. -1,300"          1,3*(7,9+2,4+8,8+2,4)*(0,395+0,425)/2 11,460

VV
                                       

(1,6*14,45+1,3*10,6+1,3*6,3+1,3*6,5)*0,33
17,668

VV
                                       

(3,6*2,5+2,7*6,08+1,3*3,285+1,6*2,995+1,3*1,74)*0,33
12,124

VV
                                       

(2,9*9,7+0,6*2,75+0,9*3,0+0,6*2,25)*0,33
11,164

VV                                         0,255*8,6*0,33+0,445*8,6*0,63 3,135

VV "- H.H. -1,600"          (1,7*4,5+1,7*5,4+1,6*10,255)*0,33 10,969

VV Mezisoučet 104,749

VV Součet 175,382

16 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 267,491 285,00 76 234,94 CS ÚRS 2020 02
PP Bednění základů pasů rovné zřízení

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných 

nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách. 

2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje 

individuálně. 

VV "vyrovnávací nabetonávky - H.H. -1,930"

VV (10,5+10,7)*0,275+(3,85+3,85+5,4*4)*0,305 14,767

VV "vyrovnávací nabetonávky - ve spádu H.H. -1,63 - -1,930"

VV 4,5*(0,305+0,635)/2*4 8,460

VV "vyrovnávací nabetonávky - H.H. -1,630"

VV
14,5*4*(0,17+0,43)/2+(8,0+0,6+2,75+0,3+3,0+0,3+2,25)*(0,29+

0,43)/2
23,592

VV (1,3+10,5+1,3+5,75+3,95)*0,17 3,876
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VV
(9,7+2,9)*0,59+23,1*(0,59+0,17)/2+(1,3+6,35+1,3+0,5+3,95)*0,

17
18,490

VV
(6,5+2,3+2,5+0,9+6,08+1,4+3,285+0,3+2,995+0,3+1,74+23,1*

2)*(0,17+0,59)/2
28,310

VV (8,6+3,55+3,95)*0,59 9,499

VV Mezisoučet 106,994

VV "dobetonávky po osazení technologie"

VV
"- H.H. -1,100"          

(1,3+12,3+7,8+2,6)*0,3+(3,95+6,45+1,3+1,95+3,6)*0,3
12,375

VV
                                      

(5,7+1,65+2,5+1,65+3,05+0,35+3,95+15,2)*(0,3+0,595)/2
15,237

VV                                        15,2*(0,3+0,595)/2*2 13,604

VV "- H.H. -ve spádu"  16,5*(0,295+0,395)/2*(2+2)     22,770

VV

"- H.H. -1,300"          

(1,3+6,5+2,4+2,4+7,5*1,3)*0,425+(3,95+2,0+5,0+5,0+2,9+3,6)*

0,395

18,367

VV
                                       

(16,05+9,3+14,45+9,0)*0,33+(5,0+27,3+20,4+11,5)*0,33
37,290

VV

                                       

(5,0+6,5+2,3+2,5+0,9+6,08+1,4+3,285+0,3+2,995+0,3+1,74+8,

4)*0,33

13,761

VV
                                       

(8,0+0,6+2,75+0,3+3,0+0,3+10,85)*0,33+9,9*0,63*2
20,988

VV "- H.H. -1,600"          (8,6+9,9)*0,33 6,105

VV Mezisoučet 160,497

VV Součet 267,491

17 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 267,491 45,00 12 037,10 CS ÚRS 2020 02
PP Bednění základů pasů rovné odstranění

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných 

nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách. 

2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje 

individuálně. 

18 K 274361821 Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R) t 42,355 28 000,00 1 185 940,00 CS ÚRS 2020 02
PP Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřibové nebo upnuté do 

žeber včetně výztuže těchto žeber. 

VV 230,0*175,382/1000*1,05 42,355

VV Součet 42,355

19 K 275313511 Základové patky z betonu tř. C 12/15 m3 14,770 2 640,00 38 992,80 CS ÚRS 2020 02

PP
Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem 

neprokládaného tř. C 12/15

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické 

opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové 

suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na 

určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k 

odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání 

objektů. 

2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 

800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 

VV "základové patky tobogánu - spodní část"

VV "blok B1"              (0,55*0,5*1,1)*2 0,605

VV "patka T61"          1,3*1,3*0,5 0,845

VV "patka T62"          1,4*1,4*0,5 0,980

VV "patka T63-1"      1,5*1,5*0,5 1,125

VV "patka T63-2"      1,5*1,5*1,38 3,105

VV "patka T23"          2,2*2,2*0,5 2,420

VV "patka T64-1"      1,6*1,6*0,5 1,280

VV "patka T64-2"      1,6*1,6*0,59 1,510

VV "patka T64-3"      1,6*1,6*0,5 1,280

VV "patka T66"          1,8*1,8*0,5 1,620

VV Součet 14,770

20 K 275321411
Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na 

prostředí tř. C 20/25
m3 14,875 2 650,00 39 418,75 CS ÚRS 2020 02

PP
Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu bez 

zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické 

opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové 

suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na 

určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k 

odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání 

objektů. 

2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 

800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují 

cenami souboru cen 27* 36-.... Výztuž základů. 

4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 27. 32-3 nejsou 

započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se 

oceňují cenami souborů cen 953 33 části A08 tohoto katalogu. 

VV "základové patky brodítek"        0,7*0,85*2,5*2*5 14,875

VV Součet 14,875

21 K 275322511
Základové patky ze ŽB se zvýšenými nároky na 

prostředí tř. C 25/30
m3 32,208 2 850,00 91 792,80 CS ÚRS 2020 02

PP
Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu se 

zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické 

opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové 

suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na 

určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k 

odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání 

objektů. 

2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 

800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují 

cenami souboru cen 27* 36-.... Výztuž základů. 

4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 27. 32-3 nejsou 

započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se 

oceňují cenami souborů cen 953 33 části A08 tohoto katalogu. 

VV "bazén. vana - vyrovnávací nabetonávky - H.H. -1,630"

VV 0,9*0,9*0,17+0,6*0,6*0,59*2 0,563

VV "bazén. vana - dobetonávky po osazení technologie"

VV "- H.H. -1,140"       0,9*0,9*0,32*2 0,518

VV "- H.H. -1,200"       0,9*0,9*0,38*2 0,616

VV "- H.H. -1,126"       0,9*0,9*0,44*2 0,713

VV "- H.H. -1,300"       0,9*0,9*0,33*2+0,6*0,6*0,33*19 2,792

VV Mezisoučet 5,202

VV "základové patky tobogánu - horní část"

VV "blok B1"               (0,35*0,85+0,25*2,06)*0,9*2 1,463

VV "patka T61"          (1,1*1,1*0,8)-(0,5*0,5*0,6) 0,818

VV "patka T62"          (1,2*1,2*0,8)-(0,5*0,5*0,6) 1,002

VV "patka T63-1"      (1,3*1,3*0,8)-(0,5*0,5*0,6) 1,202

VV "patka T63-2"      (1,3*1,3*0,8)-(0,5*0,5*0,6) 1,202

VV "patka T23"          (2,0*2,0*1,4)-(0,7*0,7*1,1) 5,061

VV "patka T64-1"      (1,4*1,4*0,8)-(0,5*0,5*0,6) 1,418

VV "patka T64-2"      (1,4*1,4*0,8)-(0,5*0,5*0,6) 1,418

VV "patka T64-3"      (1,4*1,4*0,8)-(0,5*0,5*0,6) 1,418

VV "patka T66"          (1,6*1,6*0,8)-(0,5*0,5*0,6) 1,898

VV Mezisoučet 16,900

VV "patky ocelové lávky"      2,26*1,0*1,55*2 7,006

VV                                                   1,0*1,0*1,55*2 3,100

VV Mezisoučet 10,106

VV Součet 32,208

22 K 275351121 Zřízení bednění základových patek m2 133,534 285,00 38 057,19 CS ÚRS 2020 02
PP Bednění základů patek zřízení

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných 

nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách. 

2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje 

individuálně. 

VV "bazén. vana - vyrovnávací nabetonávky - H.H. -1,630"

VV 0,9*4*0,17+0,6*4*0,59*2 3,444

VV "bazén. vana - dobetonávky po osazení technologie"

VV "- H.H. -1,140"       0,9*4*0,32*2 2,304

VV "- H.H. -1,200"       0,9*4*0,38*2 2,736

VV "- H.H. -1,126"       0,9*4*0,44*2 3,168

VV "- H.H. -1,300"       0,9*4*0,33*2+0,6*4*0,33*19 17,424

VV Mezisoučet 29,076

VV "základové patky tobogánu - horní část"

VV "blok B1"              ((0,35*2+0,9*2)*0,85+(0,25*2+0,9*2)*2,06)*2 13,726

VV "patka T61"          (1,1*4*0,8)+(0,5*4*0,6) 4,720

VV "patka T62"          (1,2*4*0,8)+(0,5*4*0,6) 5,040

VV "patka T63-1"      (1,3*4*0,8)+(0,5*4*0,6) 5,360

VV "patka T63-2"      (1,3*4*0,8)+(0,5*4*0,6) 5,360

VV "patka T23"          (2,0*4*1,4)+(0,7*4*1,1) 14,280

VV "patka T64-1"      (1,4*4*0,8)+(0,5*4*0,6) 5,680

VV "patka T64-2"      (1,4*4*0,8)+(0,5*4*0,6) 5,680

VV "patka T64-3"      (1,4*4*0,8)+(0,5*4*0,6) 5,680

VV "patka T66"          (1,6*4*0,8)+(0,5*4*0,6) 6,320

VV Mezisoučet 71,846

VV "patky ocelové lávky"      (2,26*2+1,0*2)*1,55*2 20,212

VV                                                   (1,0*4)*1,55*2 12,400

VV Mezisoučet 32,612

VV Součet 133,534

23 K 275351122 Odstranění bednění základových patek m2 133,534 65,90 8 799,89 CS ÚRS 2020 02
PP Bednění základů patek odstranění

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných 

nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách. 

2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje 

individuálně. 

24 K 275361821 Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R) t 0,498 28 000,00 13 944,00 CS ÚRS 2020 02
PP Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 (R)

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřibové nebo upnuté do 

žeber včetně výztuže těchto žeber. 

VV
"základové patky brodítek - KY 49 - 8/100/100"       

47,4*10/1000*1,05
0,498

VV Součet 0,498

25 K 278311053
Zálivka kotevních otvorů z betonu se zvýšenými nároky 

na prostředí tř. C 25/30 objemu do 0,50 m3
m3 1,200 4 300,00 5 160,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Zálivka kotevních otvorů z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. 

C 25/30, při objemu jednoho otvoru přes 0,10 do 0,50 m3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na zatření povrchu. 

2. Podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a 

technologických zařízení se oceňuje cenami souboru cen 278 38-3 

Zálivka pod stroje nebo technologická zařízení této části katalogu 

nebo cenami části A05 Podlahy a podlahové konstrukce katalogu 801-

1 Budovy a haly – zděné a monolitické. 

3. Od objemu všech konstrukcí betonových a železobetonových se 

vždy odečítá objem dutin určený pro zálivku kotevních otvorů. 

4. V ceně -1214 pro cementovou zálivku objemu přes 0,25 m3 jsou 

započteny i náklady doplnění zálivkové hmoty křemičitým pískem. 

VV "patky tobokánu"     0,5*0,5*0,6*8 1,200

VV Součet 1,200

26 K 278311054
Zálivka kotevních otvorů z betonu se zvýšenými nároky 

na prostředí tř. C 25/30 objemu do 1,00 m3
m3 0,539 3 770,00 2 032,03 CS ÚRS 2020 02

PP
Zálivka kotevních otvorů z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. 

C 25/30, při objemu jednoho otvoru přes 0,50 do 1,00 m3

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na zatření povrchu. 

2. Podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a 

technologických zařízení se oceňuje cenami souboru cen 278 38-3 

Zálivka pod stroje nebo technologická zařízení této části katalogu 

nebo cenami části A05 Podlahy a podlahové konstrukce katalogu 801-

1 Budovy a haly – zděné a monolitické. 

3. Od objemu všech konstrukcí betonových a železobetonových se 

vždy odečítá objem dutin určený pro zálivku kotevních otvorů. 

4. V ceně -1214 pro cementovou zálivku objemu přes 0,25 m3 jsou 

započteny i náklady doplnění zálivkové hmoty křemičitým pískem. 

VV "patky tobokánu"     0,7*0,7*1,1 0,539

VV Součet 0,539

27 K 279311811 Základová zeď z betonu prostého tř. C 12/15 m3 3,006 2 680,00 8 056,08 CS ÚRS 2020 02

PP
Základové zdi z betonu prostého bez zvláštních nároků na vliv 

prostředí tř. C 12/15

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické 

opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové 

suspenze a na průběžné odčerpávání suspenze s přepouštěním na 

určité místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. 

Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 

2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 

800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na bednění; tyto se oceňují 

cenami souboru cen 279 35-11 Bednění základových zdí. 

VV "úhlové zdi - podkladní vrstva" 

VV "typ 1"            1,6*0,1*18,79 3,006

VV Součet 3,006

28 K 279322511
Základová zeď ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí 

tř. C 25/30 bez výztuže
m3 30,650 2 850,00 87 352,50 CS ÚRS 2020 02

PP
Základové zdi z betonu železového (bez výztuže) se zvýšenými nároky 

na prostředí tř. C 25/30

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické 

opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové 

suspenze a na průběžné odčerpávání suspenze s přepouštěním na 

určité místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. 

Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 

2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 

800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) bednění; tyto se oceňují cenami souboru cen 279 35-11 Bednění 

základových zdí, 

b) dodání a uložení výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 279 

36- . . Výztuž základových zdí nosných. 

VV "úhlové zdi" 

VV "typ 1"                   (1,4*0,35+0,3*1,98)*(6,0+6,0+6,2) 19,729

VV
"typ 1 - čelo"       

0,25*(1,73*1,73+(0,24+1,26)/2*2,03+1,26*0,27)
1,214

VV                                  0,25*2,03*1,64 0,832

VV
"typ 2 - řez 1"      

0,75*0,25*3,84+0,25*(0,613*1,82+(0,613+1,5)/2*1,75+0,3*1,5)
1,574

VV
"typ 2 - řez 2"      

0,75*0,25*2,15+0,25*((1,08+1,97)/2*1,74+1,97*0,41)
1,268

VV
"typ 2 - řez 6"     

(0,75*0,25*2,4+0,25*(1,97*0,3+(1,97+0,92)/2*2,1))*2
2,713

VV
"typ 2 - řez 4"      

0,75*0,25*1,9+0,25*(1,43*0,8+(1,43+1,92)/2*0,94+1,92*0,16)
1,113

VV
"typ 2 - řez 5"     

0,75*0,25*3,54+0,25*(1,43*0,8+(1,43+1,92)/2*0,94+1,92*1,8)
2,207

VV Součet 30,650

29 K 279351121 Zřízení oboustranného bednění základových zdí m2 249,036 385,00 95 878,86 CS ÚRS 2020 02
PP Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu zřízení

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), 

půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostranství, ve volných 

nebo zapažených jamách a rýhách. 

2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje 

individuálně. 

VV "úhlové zdi" 

VV
"typ 1"                   

(0,35*2+1,98*2)*(6,0+6,0+6,2)+(1,4*0,35+0,3*1,97)*2*3
91,298

VV

"typ 1 - čelo"       

(1,73*1,73+(0,24+1,26)/2*2,03+1,26*0,27)*2+0,25*(1,97+1,73+

1,26)

10,951

VV                                  2,03*1,64*2+0,3*2,03*2 7,876
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VV
"typ 2 - řez 1"     

(0,613*1,82+(0,613+1,5)/2*1,75+0,3*1,5)*3,84*2
26,224

VV
                                     

(0,75*2+0,25*0,613)+(0,75*0,25+0,25*1,5)
2,216

VV "typ 2 - řez 2"     ((1,08+1,97)/2*1,74+1,97*0,41)*2,15*2 14,883

VV
                                    

(0,75*0,25+0,25*1,08)+(0,75*0,25+0,25*1,97)
1,138

VV "typ 2 - řez 6"     ((1,97*0,3+(1,97+0,92)/2*2,1)*2,4*2)*2 34,805

VV
                                  

((0,75*0,25+0,25*0,92)+(0,75*0,25+0,25*1,97))*2
2,195

VV "typ 2 - řez 4"     (1,43*0,8+(1,43+2,17)/2*0,94+2,17*0,16)*1,9*2 12,096

VV
                                    

(0,75*0,25+0,25*1,43)+(0,75*0,25+0,25*2,17)
1,275

VV "typ2 - řez 5"     (1,43*0,8+(1,43+1,92)/2*0,94+1,92*1,8)*3,54*2 43,715

VV
                                    

(0,75*0,25+0,25*1,43)*(0,75*0,25+0,25*1,92)
0,364

VV Součet 249,036

30 K 279351122 Odstranění oboustranného bednění základových zdí m2 249,036 85,00 21 168,06 CS ÚRS 2020 02

PP
Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu 

odstranění

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), 

půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostranství, ve volných 

nebo zapažených jamách a rýhách. 

2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje 

individuálně. 

31 K 279361821
Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 

505
t 7,402 28 000,00 207 256,00 CS ÚRS 2020 02

PP

Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od 

svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně 

výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

VV "úhlové zdi"        230,0*30,65/1000*1,05 7,402

VV Součet 7,402

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 290,40

32 K 311101212
Vytvoření prostupů do 0,05 m2 ve zdech nosných 

osazením vložek z trub, dílců, tvarovek
m 1,000 114,00 114,00 CS ÚRS 2020 02

PP

Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech 

nosných z monolitického betonu a železobetonu vodorovných, 

šikmých, obloukových, zalomených, svislých vložkami z trub, 

prefabrikovaných dílců, dutinových tvarovek, apod., bez jejich dodání 

trvale 

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Neodečítá-li se objem neprovedeného betonu podle čl. 3523 odst. 

a) Všeobecných podmínek tohoto katalogu (do 0,10 m3 a do 0,05 

m2), neoceňuje se ukládání vložek cenami -1211 (do 0,02 m2) a -1212 

(do 0,05 m2), ale pouze jejich dodávka podle poznámky 2 a 3. 

2. Dodávka vložek předepsaných projektem se oceňuje ve specifikaci. 

3. Ztratné lze stanovit ve výši 1 %. 

VV "prostup úhlovou zdí - typ1"      1,0 1,000

VV Součet 1,000

33 M 28611176 trubka kanalizační PVC DN 200x1000mm SN10 m 0,300 588,00 176,40 CS ÚRS 2020 02

PP trubka kanalizační PVC DN 200x1000mm SN10

D 4 Vodorovné konstrukce 166 784,00

34 K 435124121

Montáž schodišťových ramen bez podest s 

nesvařovanými spoji hmotnosti do 3,5 t budova v do 12 

m

kus 4,000 776,00 3 104,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž schodišťových konstrukcí ramen bez podest s nesvařovanými 

spoji, hmotnosti přes 1,5 do 3,5 t, v budovách výšky do 12 m

VV "prefa kce schodišťových ramen"      4 4,000

VV Součet 4,000

35 M 59372191R
rameno schodišťové ŽB prefa, š. 1600, dl. 2100 mm - 

specifikace dle PD
kus 1,000 33 600,00 33 600,00

PP
rameno schodišťové ŽB prefa, š. 1600, dl. 2100 mm - specifikace dle 

PD

36 M 59372192R
rameno schodišťové ŽB prefa, š. 1600, dl. 2100 mm - 

specifikace dle PD
kus 1,000 33 600,00 33 600,00

PP
rameno schodišťové ŽB prefa, š. 1600, dl. 2100 mm - specifikace dle 

PD

37 M 59372193R
rameno schodišťové ŽB prefa, š. 1500, dl. 2400 mm - 

specifikace dle PD
kus 1,000 36 000,00 36 000,00

PP
rameno schodišťové ŽB prefa, š. 1500, dl. 2400 mm - specifikace dle 

PD

38 M 59372194R
rameno schodišťové ŽB prefa, š. 2520, dl. 2400 mm - 

specifikace dle PD
kus 1,000 60 480,00 60 480,00

PP
rameno schodišťové ŽB prefa, š. 2520, dl. 2400 mm - specifikace dle 

PD

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 420,45

39 K 624631311
Těsnění silikonovými pásky spár prefabrikovaných dílců 

š do 20 mm včetně penetrace
m 11,326 302,00 3 420,45 CS ÚRS 2020 02

PP
Úprava vnějších spár obvodového pláště z prefabrikovaných dílců 

těsnění spáry silikonovými těsnicími pásky, šířky spáry do 20 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách tmelení spáry jsou započteny i náklady na očištění 

podkladu, ochranu okolí hrany spáry papírovou páskou a na 

penetrační nátěr. 

2. V cenách těsnění spáry jsou započteny i náklady na vyplnění spáry 

PUR pěnou a vložení pásky do silikonového tmelu. 

VV
"dilatace úhlové zdi typ 1"     

(0,003+0,8+1,98+0,3+1,98+0,3+0,3)*2
11,326

VV Součet 11,326
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D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 96 862,03

40 K 953312122
Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných 

polystyrénových desek tl 20 mm
m2 2,162 192,00 415,10 CS ÚRS 2020 02

PP

Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek 

extrudovaných včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu přes 10 do 

20 mm

VV "úhlové zdi" 

VV "typ 1"               (1,4*0,35+0,3*1,97)*2 2,162

41 K 977131114
Vrty příklepovými vrtáky D 14 mm do cihelného zdiva 

nebo prostého betonu
m 774,024 122,00 94 430,93 CS ÚRS 2020 02

PP
Vrty příklepovými vrtáky do cihelného zdiva nebo prostého betonu 

průměru 14 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, vrtání vrtacím 

kladivem a opotřebení příklepových vrtáků. 

2. Vrty příklepovými vrtáky větších rozměrů a jádrové vrty se oceňují 

cenami části A02 katalogu 800-5 Sanace. 

VV
"vrty pro kotevní výztuž - dno bazénu - 16ks/m2"      

0,25*16*193,506
774,024

VV Součet 774,024

42 K 977131116R
Vrty příklepovými vrtáky D 18 mm do cihelného zdiva 

nebo prostého betonu
m 11,200 180,00 2 016,00

PP
Vrty příklepovými vrtáky do cihelného zdiva nebo prostého betonu 

průměru 18 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, vrtání vrtacím 

kladivem a opotřebení příklepových vrtáků. 

2. Vrty příklepovými vrtáky větších rozměrů a jádrové vrty se oceňují 

cenami části A02 katalogu 800-5 Sanace. 

VV "vrty pro kotevní výztuž - patky lávky"      0,20*(8+8+20+20) 11,200

VV Součet 11,200

D 997 Přesun sutě 6 444,66

43 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 5,390 233,00 1 255,87 CS ÚRS 2020 02

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 

složením, na vzdálenost do 1 km

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní 

prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 

2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku 

nebo meziskládku. 

3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku 

jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 

4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. 

44 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 113,190 10,20 1 154,54 CS ÚRS 2020 02

PP

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 

složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 

km přes 1 km

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní 

prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 

2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku 

nebo meziskládku. 

3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku 

jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 

4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. 

VV 5,39*21 'Přepočtené koeficientem množství 113,190

45 K 997013871

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) směsného stavebního a 

demoličního kód odpadu  17 09 04

t 5,379 750,00 4 034,25 CS ÚRS 2020 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle 

aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje 

individuálně. 

D 998 Přesun hmot 204 340,70

46 K 998012021 Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m t 2 043,407 100,00 204 340,70 CS ÚRS 2020 02

PP

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby 

s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo 

plošnou s jakýkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného vodorovná 

dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení 

přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 

2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -

1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 

3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah 

v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro 

nejmenší výšku, tj. 6 m. 

D PSV Práce a dodávky PSV 1 118 623,40

D 762 Konstrukce tesařské 116 148,01

47 K 762523104 Položení podlahy z hoblovaných prken na sraz m2 23,000 127,00 2 921,00 CS ÚRS 2020 02
PP Položení podlah hoblovaných na sraz z prken

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenu 762 52-1104, 762 52-1108 lze použít na provizorní zakrytí 

výkopu uvnitř budov. 
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VV "ocelová lávka - mostovka"

VV "podlaha"             10,5 10,500

VV "schody"                12,5 12,500

VV Součet 23,000

48 M 61191180R
prkna z termizovaného (tropického) řeziva tl. 26 mm, š. 

120 mm - specifikace dle PD
m2 24,840 4 000,00 99 360,00

PP
prkna z termizovaného (tropického) řeziva tl. 26 mm, š. 120 mm - 

specifikace dle PD

VV "ocelová lávka - mostovka"

VV "podlaha"             10,5*1,08 11,340

VV "schody"                12,5*1,08 13,500

VV Součet 24,840

49 K 762526110
Položení polštáře pod podlahy při osové vzdálenosti 65 

cm
m2 38,080 113,00 4 303,04 CS ÚRS 2020 02

PP
Položení podlah položení polštářů pod podlahy osové vzdálenosti do 

650 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenu 762 52-1104, 762 52-1108 lze použít na provizorní zakrytí 

výkopu uvnitř budov. 

VV "ocelová lávka - mostovka"

VV "podlaha"             28,0 28,000

VV "schody"               0,07*144 10,080

VV Součet 38,080

50 M 61223280R
hranol z termizovaného (tropického) dřeva 45 x 70 mm - 

specifikace dle PD
m3 0,129 70 000,00 9 030,00

PP
hranol z termizovaného (tropického) dřeva 45 x 70 mm - specifikace 

dle PD

VV "ocelová lávka - mostovka"

VV "podlaha"             0,045*0,07*28,0*1,08 0,095

VV "schody"               0,045*0,07*(0,07*144)*1,08 0,034

VV Součet 0,129

51 K 998762101
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 

6 m
t 0,349 1 530,00 533,97 CS ÚRS 2020 02

PP

Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky do 6 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 

stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 

materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 

sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití 

mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro 

hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

D 767 Konstrukce zámečnické 697 703,24

52 K 767122111 Montáž stěn s výplní z drátěné sítě, šroubované m2 25,696 338,00 8 685,25 CS ÚRS 2020 02
PP Montáž stěn a příček s výplní drátěnou sítí spojených šroubováním

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) oplechování a úpravu otvorů, 

b) montáž doplňků dveří; tyto práce se oceňují cenami 767 64-9191 až 

-9196 Montáž doplňků dveří. 

VV "ocelová lávka - výplň zábradlí"        1,46*0,8*11*2 25,696

VV Součet 25,696

53 M 31600001R
nerezová síť, oko 60x106 mm, lanko 2 mm - 

specifikace dle PD
26,210 3 500,00 91 735,00

PP nerezová síť, oko 60x106 mm, lanko 2 mm - specifikace dle PD

VV "ocelová lávka - výplň zábradlí"        25,696*1,02 26,210

VV Součet 26,210

54 K 767163121
Montáž přímého kovového zábradlí z dílců do betonu v 

rovině
m 20,055 1 380,00 27 675,90 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž kompletního kovového zábradlí přímého z dílců v rovině (na 

rovné ploše) kotveného do betonu

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro montáž zábradlí svařovaného na místě. Tyto 

práce se oceňují cenami souboru cen 767 22 - Montáž zábradlí. 

VV "Z20 - zábradlí opěrné stěny"    18,39+1,665 20,055

VV Součet 20,055

55 M 55342287R
zábradlí ocelové trubkové rovné povrchově upravené - 

specifikace dle PD
m 20,055 3 500,00 70 192,50

PP
zábradlí ocelové trubkové rovné povrchově upravené - specifikace dle 

PD

56 K 767163221
Montáž přímého kovového zábradlí z dílců do betonu 

konstrukce na schodišti
m 11,565 1 590,00 18 388,35 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž kompletního kovového zábradlí přímého z dílců na schodišti 

kotveného do betonu

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro montáž zábradlí svařovaného na místě. Tyto 

práce se oceňují cenami souboru cen 767 22 - Montáž zábradlí. 

VV "zábradlí schodiště k dlouhé skluzavce -  Z21-Z25"     

VV "Z21"                 (0,25+1,965+0,07) 2,285

VV "Z22, Z23"        (0,12+2,355+0,07) 2,545

VV "Z24"                 (0,235+2,35+0,13) 2,715

VV "Z25"                 (0,08+2,02+1,685+0,235) 4,020

VV Součet 11,565

57 M 55342288R
zábradlí ocelové trubkové šikmé povrchově upravené - 

specifikace dle PD
m 11,565 3 500,00 40 477,50

PP
zábradlí ocelové trubkové šikmé povrchově upravené - specifikace dle 

PD

58 K 767995115
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti 

do 100 kg
kg 3 959,744 75,00 296 980,80 CS ÚRS 2020 02
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PP
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 

50 do 100 kg

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu 

konstrukce. 

VV "ocelová lávka - výroba a montáž"        3959,744 3 959,744

VV Součet 3 959,744

59 M 13010962R ocel profilová HE-A 220 jakost S355 t 1,843 30 000,00 55 290,00

PP ocel profilová HE-A 220 jakost S355

VV "konstrukce mostu"

VV "základní nosník - HEA 220-2000"      50,5*2,0*8/1000*1,05 0,848

VV "základní nosník - HEA 220-1500"      50,5*1,5*4/1000*1,05 0,318

VV "základní nosník - HEA 220-2400"      50,5*2,4*4/1000*1,05 0,509

VV "spojovací materiál - 10%"                   1,675*0,1 0,168

VV Součet 1,843

60 M 13010742R ocel profilová IPE 100 jakost S355 t 0,265 30 000,00 7 950,00

PP ocel profilová IPE 100 jakost S355

VV "konstrukce mostu"

VV "příčníky - IPE100-1540"         8,1*1,54*9/1000*1,05 0,118

VV "diagonály - IPE100-1750"     8,1*1,75*4/1000*1,05 0,060

VV "diagonály - IPE100-1850"     8,1*1,85*4/1000*1,05 0,063

VV "spojovací materiál - 10%"    0,241*0,1 0,024

VV Součet 0,265

61 M 13011027R ocel profilová UPE 100 jakost S355 t 0,350 30 000,00 10 500,00

PP ocel profilová UPE 100 jakost S355

VV "konstrukce mostu"

VV "příčníky - UPE100-1540"         9,82*1,54*20/1000*1,05 0,318

VV "spojovací materiál - 10%"     0,318*0,1 0,032

VV Součet 0,350

62 M 13010809R ocel profilová UPE 50 jakost S355 t 0,270 30 000,00 8 100,00

PP ocel profilová UPE 50 jakost S355

VV "konstrukce mostu"

VV "podkladní profil - UPE50-410"         7,9*0,41*72/1000*1,05 0,245

VV "spojovací materiál - 10%"                 0,245*0,1 0,025

VV Součet 0,270

63 M 14011019R
trubka ocelová bezešvá hladká jakost S355 

42,4x3,2mm
m 2,877 160,00 460,32

PP trubka ocelová bezešvá hladká jakost S355 42,4x3,2mm

VV "konstrukce mostu"

VV "příčníky nad podpěrou - TR42,4x3,2-1370"         1,37*2*1,05 2,877

VV Součet 2,877

64 M 14011097R
trubka ocelová bezešvá hladká jakost S355 152x7,1 

mm
m 3,780 1 100,00 4 158,00

PP trubka ocelová bezešvá hladká jakost S355 152x7,1 mm

VV "konstrukce mostu"

VV "podpěra - TR152x7,1-900"         0,9*4*1,05 3,780

VV Součet 3,780

65 M 14550183R
profil ocelový obdélníkový svařovaný 90x50x3mm 

jakost S355
t 0,381 30 000,00 11 430,00

PP profil ocelový obdélníkový svařovaný 90x50x3mm jakost S355

VV "konstrukce mostu"

VV
"okopný plech - obrubník JO 90x50-15800"        

9,97*15,8*2/1000*1,05
0,331

VV "spojovací materiál - 10%"                                         0,499*0,1 0,050

VV Součet 0,381

66 M 13611214R plech ocelový hladký jakost S355 tl 4mm tabule t 0,094 30 000,00 2 820,00

PP plech ocelový hladký jakost S355 tl 4mm tabule

VV "konstrukce mostu"

VV "krycí plech P4-120-2400"       3,8*2,4*4/1000*1,05 0,038

VV "krycí plech P4-120-2000"       3,8*2,0*4/1000*1,05 0,032

VV "spojovací materiál - 10%"     0,238*0,1 0,024

VV Součet 0,094

67 M 13611248R plech ocelový hladký jakost S355 tl 20mm tabule t 0,197 30 000,00 5 910,00

PP plech ocelový hladký jakost S355 tl 20mm tabule

VV "most - základové patky"

VV
"patní deska zákl. nosníku P20-420-490"       

67,2*0,49*4/1000*1,05
0,138

VV
"patní deska podpěry P20-350-350"                

56,0*0,35*2/1000*1,05
0,041

VV "spojovací materiál - 10%"                                  0,179*0,1 0,018

VV Součet 0,197

68 M 13611228R plech ocelový hladký jakost S355 tl 10mm tabule t 0,045 30 000,00 1 350,00

PP plech ocelový hladký jakost S355 tl 10mm tabule

VV "most - základové patky"

VV "výztuha patní desky P10-100-90"       8,0*0,09*8/1000*1,05 0,006

VV "výztuha patní desky P10-100-130"    8,0*0,13*8/1000*1,05 0,009

VV "výztuha patní desky P10-100-170"    8,0*0,17*8/1000*1,05 0,011

VV "spojovací materiál - 10%"                     0,194*0,1 0,019

VV Součet 0,045

69 M 137566452R plech z chemického nerezu DIN 1.4404 tl 15,0mm t 0,385 30 000,00 11 550,00

PP plech z chemického nerezu DIN 1.4404 tl 15,0mm 

VV "most - konstrukce zábradlí"

VV "sloupky P15-100-950"             12,0*0,95*28/1000*1,05 0,335

VV "spojovací materiál - 10%"      0,503*0,1 0,050

VV Součet 0,385

70 M 140110261R trubka z chemického nerezu DIN 1.4404 48,3x4mm m 34,020 250,00 8 505,00

PP trubka z chemického nerezu DIN 1.4404 48,3x4mm

VV "most - konstrukce zábradlí"

VV "madlo zábradlí TR 48,3x4-4400"         4,4*4*1,05 18,480

VV "madlo zábradlí TR 48,3x4-7400"         7,4*2*1,05 15,540

VV Součet 34,020

71 M 140110111R trubka z chemického nerezu DIN 1.4404 25x2,6mm m 66,150 150,00 9 922,50
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PP trubka z chemického nerezu DIN 1.4404 25x2,6mm

VV "most - konstrukce zábradlí"

VV "trubky pro vypletení sítě TR25x2,6-1460"         1,46*18*1,05 27,594

VV "trubky pro vypletení sítě TR25x2,6-1470"         1,47*4*1,05 6,174

VV "trubky pro vypletení sítě TR25x2,6-1400"         1,40*18*1,05 26,460

VV "trubky pro vypletení sítě TR25x2,6-1400"         1,41*4*1,05 5,922

VV Součet 66,150

73 K 998767101
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 

objektech v do 6 m
t 4,462 1 260,00 5 622,12 CS ÚRS 2020 02

PP

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky do 6 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 

stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 

materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 

sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití 

mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro 

hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

D 783 Dokončovací práce - nátěry 14 335,79

74 K 783268111
Lazurovací dvojnásobný olejový nátěr tesařských 

konstrukcí
m2 76,662 187,00 14 335,79 CS ÚRS 2020 02

PP Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný olejový

VV "ocelová lávka - mostovka"

VV "prkna"                  (10,5+12,5)*2*1,4 64,400

VV "hranoly"              (0,045*2+0,07*2)*(28,0+0,07*144)*1,4 12,262

VV Součet 76,662

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 290 436,36

75 K 789221521
Otryskání abrazivem ze strusky ocelových kcí třídy I 

stupeň zarezavění B stupeň přípravy Sa 3
m2 109,640 1 210,00 132 664,40 CS ÚRS 2020 02

PP
Otryskání povrchů ocelových konstrukcí suché abrazivní tryskání 

abrazivem ze strusky třídy I stupeň zrezivění B, stupeň přípravy Sa 3

VV "ocelová lávka - nosná kce"         109,64 109,640

VV Součet 109,640

76 K 789316321
Nátěr zařízení s povrchem členitým dvousložkový krycí 

polyuretanový (vrchní) tl do 80 μm
m2 219,280 203,00 44 513,84 CS ÚRS 2020 02

PP
Nátěr zařízení s povrchem členitým dvousložkový polyuretanový krycí 

(vrchní), tloušťky do 80 μm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nejsou určeny pro oceňování zhotovení nátěrů příslušenství 

zařízení (žebříky, žlaby, zábradlí, vestavby, míchadla, topné hady a 

registry, přepážky, obvodové žlaby apod.); tyto práce lze oceňovat 

podle své povahy příslušnými cenami zhotovení nátěrů ocelových 

konstrukcí nebo potrubí. 

VV "ocelová lávka - nosná kce - dvojnásobný"         109,64*2 219,280

VV Součet 219,280

77 K 789325311
Nátěr ocelových konstrukcí třídy I dvousložkový 

polyuretanový základní tl do 80 µm
m2 109,640 281,00 30 808,84 CS ÚRS 2020 02

PP
Nátěr ocelových konstrukcí třídy I dvousložkový polyuretanový 

základní, tloušťky do 80 μm

VV "ocelová lávka - nosná kce"         109,64 109,640

VV Součet 109,640

78 K 789325316
Nátěr ocelových konstrukcí třídy I dvousložkový 

polyuretanový mezivrstva tl do 80 μm
m2 109,640 315,00 34 536,60 CS ÚRS 2020 02

PP
Nátěr ocelových konstrukcí třídy I dvousložkový polyuretanový 

mezivrstva, tloušťky do 80 μm

VV "ocelová lávka - nosná kce"         109,64 109,640

VV Součet 109,640

79 K 789412123
Provedení žárového stříkání zařízení členitých Zn 100 

um
m2 109,640 437,00 47 912,68 CS ÚRS 2020 02

PP
Provedení žárového stříkání zařízení s povrchem členitým zinkem, 

tloušťky 100 μm (1,264 kg Zn/m2)

VV "ocelová lávka - nosná kce"         109,64 109,640

VV Součet 109,640
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 29.04.2021

Zadavatel: IČ: 00254843

Město Ostrov DIČ: CZ00254843

Uchazeč: IČ: 25855247

DIČ: CZ25855247

Projektant: IČ: 25201255

Architektonické studio Hysek s.r.o. DIČ: CZ25201255

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 14 086 980,87

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 14 086 980,87 21,00% 2 958 265,98

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 17 045 246,85

KOUPALIŠTĚ OSTROV - rekonstrukce velkého bazénu

D.2 - Rekreační bazén (SO 02)

1 - Stavební objekty

D.2.4.1 - Víceúčelový bazén

BERNDORF BÄDERBAU s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 29.04.2021

Zadavatel: Město Ostrov Projektant:
Architektonické 

studio Hysek s.r.o.

Uchazeč: BERNDORF BÄDERBAU s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 14 086 980,87

1 - TĚLESO BAZÉNU 6 968 769,46

2 - VNITŘNÍ VESTAVBY DO BAZÉNU 1 766 998,85

3 - BAZÉNOVÁ HYDRAULIKA 1 339 555,90

4 - VYBAVENÍ BAZÉNU 1 009 672,17

5 - ATRAKCE 2 973 234,49

6 - Protokol TÜV 28 750,00

KOUPALIŠTĚ OSTROV - rekonstrukce velkého bazénu

D.2 - Rekreační bazén (SO 02)

1 - Stavební objekty

D.2.4.1 - Víceúčelový bazén
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 29.04.2021

Zadavatel: Město Ostrov Projektant:
Architektonické 

studio Hysek s.r.o.

Uchazeč: BERNDORF BÄDERBAU s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 14 086 980,87

D 1 TĚLESO BAZÉNU 6 968 769,46
1 K 1.1. TĚLESO BAZÉNOVÉ VANY s přelivným žlábkem kpl 1,000 4 846 237,00 4 846 237,00

PP TĚLESO BAZÉNOVÉ VANY s přelivným žlábkem 

VV "specifikace dle PD"     1 1,000

VV Součet 1,000

2 K 1.2.
DNO BAZÉNU S PROTISKLUZOVOU ÚPRAVOU S 

KRUHOVÝMI NOPY
m2 774,000 2 742,29 2 122 532,46

PP
DNO BAZÉNU S PROTISKLUZOVOU ÚPRAVOU S KRUHOVÝMI 

NOPY 

VV "specifikace dle PD"    774,0 774,000

VV Součet 774,000

D 2 VNITŘNÍ VESTAVBY DO BAZÉNU 1 766 998,85

3 K 2.01.
Schodiště do bazénu (kruhové nopy) - přímé, 7 stupňů, 

šíře 2m
ks 1,000 112 465,00 112 465,00

PP Schodiště do bazénu (kruhové nopy) - přímé, 7 stupňů, šíře 2m

VV "specifikace dle PD"     1 1,000

VV Součet 1,000

4 K 2.02.
Schodiště do bazénu (kruhové nopy) - přímé, 8 stupňů, 

šíře 2m
ks 1,000 128 531,00 128 531,00

PP Schodiště do bazénu (kruhové nopy) - přímé, 8 stupňů, šíře 2m

5 K 2.03. Zapuštěný žebřík výklenkový ks 4,000 35 102,60 140 410,40

PP Zapuštěný žebřík výklenkový

6 K 2.04. Madla k zapuštěnému žebříku výkl. - úprava BRUS pár 4,000 7 920,05 31 680,20

PP Madla k zapuštěnému žebříku výkl. - úprava BRUS

7 K 2.05.
Zábradlí k vodě - povrch.úpr. BRUS (ke schodům) - 

přímé
ks 4,000 17 965,30 71 861,20

PP Zábradlí k vodě - povrch.úpr. BRUS (ke schodům) - přímé

8 K 2.06. Bezpečnostní dojezd pro tobogán 6,5m ks 1,000 750 706,20 750 706,20

PP Bezpečnostní dojezd pro tobogán 6,5m

9 K 2.07. Dělící stěna rovná m 18,000 26 468,40 476 431,20

PP Dělící stěna rovná

10 K 2.08. Vstup pro postižené - BRUS ks 1,000 54 913,65 54 913,65

PP Vstup pro postižené - BRUS

D 3 BAZÉNOVÁ HYDRAULIKA 1 339 555,90

11 K 3.01.
Kanál dnového rozvodu s krytem, opatřeným 

protiskluzovým dezénem
m 80,000 8 048,85 643 908,00

PP Kanál dnového rozvodu s krytem, opatřeným protiskluzovým dezénem

12 K 3.02.
Čisticí část dnového kanálu s bezšroubovým uzávěrem 

krytu
ks 8,000 3 876,31 31 010,48

PP Čisticí část dnového kanálu s bezšroubovým uzávěrem krytu

13 K 3.03.
Tryska vtoková ze dna s bezšroubovým uzávěrem krytu 

- kruhová
ks 2,000 13 380,25 26 760,50

PP Tryska vtoková ze dna s bezšroubovým uzávěrem krytu - kruhová

14 K 3.04. Odtok ze žlábku ks 8,000 12 317,65 98 541,20

PP Odtok ze žlábku

15 K 3.05. Lapač hrubých nečistot ks 8,000 840,31 6 722,48

PP Lapač hrubých nečistot

16 K 3.06.
Sací kanál atrakcí L=2,5m s bezšroubovým uzávěrem 

krytu
ks 3,000 53 525,20 160 575,60

PP Sací kanál atrakcí L=2,5m s bezšroubovým uzávěrem krytu

17 K 3.07.
Sací kanál atrakcí L=5m s bezšroubovým uzávěrem 

krytu
ks 1,000 107 050,40 107 050,40

PP Sací kanál atrakcí L=5m s bezšroubovým uzávěrem krytu

18 K 3.08. Odtok ze dna bazénu s bezšroubovým uzávěrem krytu ks 2,000 12 583,30 25 166,60

PP Odtok ze dna bazénu s bezšroubovým uzávěrem krytu

19 K 3.09.
Tryska měření chlóru ve stěně bazénu s bezšroubovým 

uzávěrem krytu - kruhová
ks 1,000 11 538,64 11 538,64

PP
Tryska měření chlóru ve stěně bazénu s bezšroubovým uzávěrem 

krytu - kruhová

20 K 3.10. Potrubní rozvody kpl 1,000 228 282,00 228 282,00

PP Potrubní rozvody

D 4 VYBAVENÍ BAZÉNU 1 009 672,17
21 K 4.01. Roštnice přímá - 330mm - bílá m 157,000 2 157,40 338 711,80

PP Roštnice přímá - 330mm - bílá

22 K 4.02. Roštnice rohová - 330mm - bílá ks 12,000 3 194,24 38 330,88

KOUPALIŠTĚ OSTROV - rekonstrukce velkého bazénu

D.2 - Rekreační bazén (SO 02)

1 - Stavební objekty

D.2.4.1 - Víceúčelový bazén
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Roštnice rohová - 330mm - bílá

23 K 4.03. Bezpečnostní zn. - informační piktogram - rovné hrany ks 25,000 1 037,30 25 932,50

PP Bezpečnostní zn. - informační piktogram - rovné hrany

24 K 4.04. Servisní kufřík pro veřejné bazény ks 1,000 5 175,00 5 175,00

PP Servisní kufřík pro veřejné bazény

25 K 4.05.
Nářadí pro montáž a demontáž víka dnového kanálu 

(veřejné bazény)
ks 1,000 4 025,00 4 025,00

PP Nářadí pro montáž a demontáž víka dnového kanálu (veřejné bazény)

26 K 4.06.
Barevné značení (podvodní plavecké pásy) - dno vč. 

obrátkových stěn
m 98,000 1 488,10 145 833,80

PP Barevné značení (podvodní plavecké pásy) - dno vč. obrátkových stěn

27 K 4.07. Startovní blok trubkový standard bez měření ks 4,000 38 703,25 154 813,00

PP Startovní blok trubkový standard bez měření

28 K 4.08. Držák plaveckých lan - žlábek ks 6,000 4 708,79 28 252,74

PP Držák plaveckých lan - žlábek

29 K 4.09. Lana plaveckých drah dle FINA 100mm - délka 25m ks 3,000 16 192,00 48 576,00

PP Lana plaveckých drah dle FINA 100mm - délka 25m

30 K 4.10.
Navíjecí buben včetně manipul. vozíku MALÝ (pro lana 

o pr. 100mm) - kapacita 150m
ks 1,000 42 021,00 42 021,00

PP
Navíjecí buben včetně manipul. vozíku MALÝ (pro lana o pr. 100mm) - 

kapacita 150m

31 K 4.11. Bazénový vysavač (pro bazény do 50m délky) ks 1,000 178 000,45 178 000,45

PP Bazénový vysavač (pro bazény do 50m délky)

D 5 ATRAKCE 2 973 234,49
32 K 5.01. Vodní chrlič 400x15 DN100 ks 2,000 29 070,85 58 141,70

PP Vodní chrlič 400x15 DN100

33 K 5.02. Vodní chrlič - spodní díl DN100 ks 2,000 16 539,30 33 078,60

PP Vodní chrlič - spodní díl DN100

34 K 5.03. Vodní kanón DN100 ks 2,000 21 425,65 42 851,30

PP Vodní kanón DN100

35 K 5.04. Vodní kanón - spodní díl DN100 ks 2,000 16 539,30 33 078,60

PP Vodní kanón - spodní díl DN100

36 K 5.05. Vodní číše 2,5m ks 1,000 152 630,30 152 630,30

PP Vodní číše 2,5m

37 K 5.06. Vodní stěna m 4,000 8 828,55 35 314,20

PP Vodní stěna

38 K 5.07.
Tryska masážní malá - D50/8 (8-10 m3/hod) - bez 

přisávání vzduchu - kruhová
ks 5,000 3 268,30 16 341,50

PP
Tryska masážní malá - D50/8 (8-10 m3/hod) - bez přisávání vzduchu - 

kruhová

39 K 5.08.
Tryska masážní malá - D50/8 (8-10 m3/hod) - s 

přisáváním vzduchu - kruhová
ks 5,000 6 829,85 34 149,25

PP
Tryska masážní malá - D50/8 (8-10 m3/hod) - s přisáváním vzduchu - 

kruhová

40 K 5.09.
Dnová masáž nohou v kruhovém provedení s 

bezšroubovým uzávěrem krytu
pár 6,000 41 567,83 249 406,98

PP
Dnová masáž nohou v kruhovém provedení s bezšroubovým 

uzávěrem krytu

41 K 5.10.
Dnový vzduchovač 300 mm s bezšroubovým uzávěrem 

krytu
ks 2,000 24 370,80 48 741,60

PP Dnový vzduchovač 300 mm s bezšroubovým uzávěrem krytu

42 K 5.11. Sloup ke šplhací síti a lanovému mostu ks 7,000 21 488,90 150 422,30

PP Sloup ke šplhací síti a lanovému mostu

43 K 5.12. Šplhací síť ks 2,000 49 266,00 98 532,00

PP Šplhací síť

44 K 5.13.
Lanový most, včetně 3 ks leknínů a včetně 

bezpečnostního zakrytí hrany bazénu
kpl 2,000 218 500,00 437 000,00

PP
Lanový most, včetně 3 ks leknínů a včetně bezpečnostního zakrytí 

hrany bazénu

45 K 5.14. Basketbalový koš s deskou ks 1,000 35 374,00 35 374,00

PP Basketbalový koš s deskou

46 K 5.15.
Podvodní trubkové lehátko přímé ohýbané - 4,4m - se 

vzduchovou masáží
ks 1,000 270 165,40 270 165,40

PP
Podvodní trubkové lehátko přímé ohýbané - 4,4m - se vzduchovou 

masáží

47 K 5.16.
Podvodní trubkové lehátko přímé ohýbané - 4,5m - se 

vzduchovou masáží
ks 1,000 276 305,60 276 305,60

PP
Podvodní trubkové lehátko přímé ohýbané - 4,5m - se vzduchovou 

masáží

48 K 5.17.
Podvodní trubkové lehátko přímé ohýbané - 6m - se 

vzduchovou masáží
ks 1,000 288 567,20 288 567,20

PP
Podvodní trubkové lehátko přímé ohýbané - 6m - se vzduchovou 

masáží

49 K 5.18. Opěrka hlavy rovná k lehátku v délce 4,4m kpl 1,000 37 511,90 37 511,90

PP Opěrka hlavy rovná k lehátku v délce 4,4m

50 K 5.19. Opěrka hlavy rovná k lehátku v délce 4,5m kpl 1,000 38 364,46 38 364,46

PP Opěrka hlavy rovná k lehátku v délce 4,5m

51 K 5.20. Opěrka hlavy rovná k lehátku v délce 6m kpl 1,000 51 152,60 51 152,60

PP Opěrka hlavy rovná k lehátku v délce 6m

52 K 5.21. Houpací záliv z PMMA, vnitřní průměr 2,5m ks 1,000 586 105,00 586 105,00

PP Houpací záliv z PMMA, vnitřní průměr 2,5m

D 6 Protokol TÜV 28 750,00

53 K 6.01.
Protokol TÜV k bazénovým atrakcím (šplhací sítě, 

lanové mosty, plovoucí atrakce - např. lekníny)
ks 1,000 28 750,00 28 750,00

PP
Protokol TÜV k bazénovým atrakcím (šplhací sítě, lanové mosty, 

plovoucí atrakce - např. lekníny)
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 29.04.2021

Zadavatel: IČ: 00254843

Město Ostrov DIČ: CZ00254843

Uchazeč: IČ: 25855247

DIČ: CZ25855247

Projektant: IČ: 25201255

Architektonické studio Hysek s.r.o. DIČ: CZ25201255

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 798 864,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 798 864,00 21,00% 167 761,44

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 966 625,44

KOUPALIŠTĚ OSTROV - rekonstrukce velkého bazénu

D.2 - Rekreační bazén (SO 02)

1 - Stavební objekty

D.2.4.2 - Brodítka a sprchy

BERNDORF BÄDERBAU s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 29.04.2021

Zadavatel: Město Ostrov Projektant:
Architektonické 

studio Hysek s.r.o.

Uchazeč: BERNDORF BÄDERBAU s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 798 864,00

KOUPALIŠTĚ OSTROV - rekonstrukce velkého bazénu

D.2 - Rekreační bazén (SO 02)

1 - Stavební objekty

D.2.4.2 - Brodítka a sprchy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 29.04.2021

Zadavatel: Město Ostrov Projektant:
Architektonické 

studio Hysek s.r.o.

Uchazeč: BERNDORF BÄDERBAU s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 798 864,00

0 K 1.1.
Brodítko pro tělesně postižené 2x2m, včetně zábradlí a 

vč. technologické napojovací šachty
ks 5,000 141 630,50 708 152,50

PP
Brodítko pro tělesně postižené 2x2m, včetně zábradlí a vč. 

technologické napojovací šachty

0 K 1.2. Sprcha standard s oplachovacím ventilem ks 5,000 18 142,30 90 711,50

PP Sprcha standard s oplachovacím ventilem

KOUPALIŠTĚ OSTROV - rekonstrukce velkého bazénu

D.2 - Rekreační bazén (SO 02)

1 - Stavební objekty

D.2.4.2 - Brodítka a sprchy
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 29.04.2021

Zadavatel: IČ: 00254843

Město Ostrov DIČ: CZ00254843

Uchazeč: IČ: 25855247

DIČ: CZ25855247

Projektant: IČ: 25201255

Architektonické studio Hysek s.r.o. DIČ: CZ25201255

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 380 156,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 4 380 156,00 21,00% 919 832,76

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 299 988,76

KOUPALIŠTĚ OSTROV - rekonstrukce velkého bazénu

D.2 - Rekreační bazén (SO 02)

1 - Stavební objekty

D.2.4.3 - Skluzavka a tobogán

BERNDORF BÄDERBAU s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 29.04.2021

Zadavatel: Město Ostrov Projektant:
Architektonické 

studio Hysek s.r.o.

Uchazeč: BERNDORF BÄDERBAU s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 4 380 156,00

KOUPALIŠTĚ OSTROV - rekonstrukce velkého bazénu

D.2 - Rekreační bazén (SO 02)

1 - Stavební objekty

D.2.4.3 - Skluzavka a tobogán
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 29.04.2021

Zadavatel: Město Ostrov Projektant:
Architektonické 

studio Hysek s.r.o.

Uchazeč: BERNDORF BÄDERBAU s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 380 156,00
0 K 1.1. Skluzavka široká ks 1,000 1 506 384,00 1 506 384,00

PP Skluzavka široká

0 K 2.1. Otevřený tobogán ks 1,000 2 873 772,00 2 873 772,00

PP Otevřený tobogán

KOUPALIŠTĚ OSTROV - rekonstrukce velkého bazénu

D.2 - Rekreační bazén (SO 02)

1 - Stavební objekty

D.2.4.3 - Skluzavka a tobogán
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Ostrov Datum: 29.04.2021

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25855247

DIČ: CZ25855247

Projektant: IČ: 72270179

Klimešová Miroslava DIČ:

Zpracovatel: IČ: 72270179

Klimešová Miroslava DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 179 706,66

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 179 706,66 21,00% 37 738,40

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 217 445,06

KOUPALIŠTĚ OSTROV - rekonstrukce velkého bazénu

D.2 - Rekreační bazén (SO 02)

1 - Stavební objekty

D.2.5 - Uzemnění nerezového bazénu a brodítek

BERNDORF BÄDERBAU s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Ostrov Datum: 29.04.2021

Zadavatel:  Projektant:
Klimešová 

Miroslava

Uchazeč: BERNDORF BÄDERBAU s.r.o. Zpracovatel:
Klimešová 

Miroslava

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 179 706,66

PSV - Práce a dodávky PSV 65 273,60

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 65 273,60

M - Práce a dodávky M 110 833,06

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 110 833,06

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 3 600,00

KOUPALIŠTĚ OSTROV - rekonstrukce velkého bazénu

D.2 - Rekreační bazén (SO 02)

1 - Stavební objekty

D.2.5 - Uzemnění nerezového bazénu a brodítek
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Ostrov Datum: 29.04.2021

Zadavatel:  Projektant:
Klimešová 

Miroslava

Uchazeč: BERNDORF BÄDERBAU s.r.o. Zpracovatel:
Klimešová 

Miroslava

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 179 706,66

D PSV Práce a dodávky PSV 65 273,60

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 65 273,60

1 K 741231027
Montáž svorkovnic do rozváděčů s popisnými štítky se 

zapojením vodičů na jedné straně zkušebních
kus 2,000 600,00 1 200,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Montáž svorkovnic do rozváděčů s popisnými štítky se zapojením 

vodičů na jedné straně zkušebních

2 M 10.228.235 Svorkovnice EPS 3 ekvipotenciální bez kr kus 2,000 410,00 820,00

PP Svorkovnice EPS 3 ekvipotenciální bez kr

3 K 741410021

Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, 

propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací 

spojů pásku průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě

m 260,000 59,23 15 399,80 CS ÚRS 2021 01

PP

Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením 

pomocí svorek v zemi s izolací spojů pásku průřezu do 120 mm2 v 

městské zástavbě

4 M 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 248,000 46,70 11 581,60 CS ÚRS 2021 01

PP pás zemnící 30x4mm FeZn

5 K 741410041

Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, 

propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací 

spojů drátu nebo lana Ø do 10 mm v městské zástavbě

m 160,000 59,23 9 476,80 CS ÚRS 2021 01

PP

Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením 

pomocí svorek v zemi s izolací spojů drátu nebo lana Ø do 10 mm v 

městské zástavbě

6 M 35441073 drát D 10mm FeZn kg 100,000 46,70 4 670,00 CS ÚRS 2021 01

PP drát D 10mm FeZn

7 K 741410071

Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, 

propojením a připojením pomocí svorek doplňků 

ostatních konstrukcí vodičem průřezu do 16 mm2, 

uloženým volně nebo pod omítkou

m 70,000 53,64 3 754,80 CS ÚRS 2021 01

PP

Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením 

pomocí svorek doplňků ostatních konstrukcí vodičem průřezu do 16 

mm2, uloženým volně nebo pod omítkou

8 M 10.049.942 H07V-K 16 zž (CYA) m 70,000 42,64 2 984,80

PP H07V-K 16 zž (CYA)

9 K 741410074

Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, 

propojením a připojením pomocí svorek doplňků 

ostatních konstrukcí pouzdra pro průchod stěnou

m 2,000 85,00 170,00 CS ÚRS 2021 01

PP

Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením 

pomocí svorek doplňků ostatních konstrukcí pouzdra pro průchod 

stěnou

10 M 35442111 manžeta těsnící pro plochý vodič kus 2,000 540,00 1 080,00 CS ÚRS 2021 01

PP manžeta těsnící pro plochý vodič

11 K 741420022
Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více 

šrouby
kus 76,000 149,00 11 324,00 CS ÚRS 2021 01

PP Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby

12 M 35441672 podpěra vedení hromosvodu do zdiva - 150mm, Cu kus 3,000 125,00 375,00 CS ÚRS 2021 01

PP podpěra vedení hromosvodu do zdiva - 150mm, Cu

13 M 10.711.320 Podpěra PV 1s na stěnu kus 6,000 78,00 468,00

PP Podpěra PV 1s na stěnu

14 M 10.046.740 Svorka SR 2b páska-páska kus 5,000 16,20 81,00

PP Svorka SR 2b páska-páska

15 M 10.046.498 Svorka SR 3b páska-drát kus 28,000 25,80 722,40

PP Svorka SR 3b páska-drát

16 M 35441875 svorka křížová pro vodič D 6-10mm kus 5,000 25,80 129,00 CS ÚRS 2021 01

PP svorka křížová pro vodič D 6-10mm

17 M 10.046.731 Svorka SPb připojovací kus 29,000 11,60 336,40

PP Svorka SPb připojovací

18 K 998741101

Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,350 2 000,00 700,00 CS ÚRS 2021 01

PP

Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 

do 6 m

D M Práce a dodávky M 110 833,06

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 110 833,06

KOUPALIŠTĚ OSTROV - rekonstrukce velkého bazénu

D.2 - Rekreační bazén (SO 02)

1 - Stavební objekty

D.2.5 - Uzemnění nerezového bazénu a brodítek
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

19 K 460010016
Vytyčení trasy vedení vzdušného (nadzemního) 

silového v terénu nepřehledném nn
km 0,300 2 050,00 615,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Vytyčení trasy vedení vzdušného (nadzemního) silového v terénu 

nepřehledném nn

20 K 460030011

Přípravné terénní práce sejmutí drnu včetně nařezání a 

uložení na hromady na vzdálenost do 50 m nebo 

naložení na dopravní prostředek jakékoliv tloušťky

m2 99,750 54,50 5 436,38 CS ÚRS 2021 01

PP

Přípravné terénní práce sejmutí drnu včetně nařezání a uložení na 

hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek 

jakékoliv tloušťky

21 K 460161162

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh 

ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do 

vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na 

dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 70 cm 

v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3

m 285,000 280,00 79 800,00 CS ÚRS 2021 01

PP

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně 

urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje 

jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 70 

cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3

22 K 460431172

Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze 

vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách 

včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 

70 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3

m 285,000 73,90 21 061,50 CS ÚRS 2021 01

PP

Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 

10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy 

povrchu šířky 35 cm hloubky 70 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 

3

23 K 460581112
Úprava terénu položení drnu, včetně zalití vodou ve 

svahu
m2 99,750 21,60 2 154,60 CS ÚRS 2021 01

PP Úprava terénu položení drnu, včetně zalití vodou ve svahu

24 K 460581122
Úprava terénu zatravnění, včetně dodání osiva a zalití 

vodou ve svahu
m2 99,750 17,70 1 765,58 CS ÚRS 2021 01

PP Úprava terénu zatravnění, včetně dodání osiva a zalití vodou ve svahu

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 3 600,00

25 K HZS4232
Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a 

kontrolní činnost technik odborný
hod 8,000 450,00 3 600,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost 

technik odborný
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 801 54 31 CC-CZ:
Místo: Ostrov nad Ohří Datum: 29.04.2021

Zadavatel: IČ: 00254843

Město Ostrov DIČ: CZ00254843

Uchazeč: IČ: 25855247

DIČ: CZ25855247

Projektant: IČ: 25201255

Architektonické studio Hysek s.r.o. DIČ: CZ25201255

Zpracovatel: IČ:

Architektonické studio Hyysek s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 45 342,36

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 45 342,36 21,00% 9 521,90

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 54 864,26

KOUPALIŠTĚ OSTROV - rekonstrukce velkého bazénu

D.3 - Úpravna vody (SO 03)

1 - Stavební objekty

D.3.1 - Stavební řešení

BERNDORF BÄDERBAU s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Ostrov nad Ohří Datum: 29.04.2021

Zadavatel: Město Ostrov Projektant:
Architektonické 

studio Hysek s.r.o.

Uchazeč: BERNDORF BÄDERBAU s.r.o. Zpracovatel:

Architektonické 

studio Hyysek 

s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 45 342,36

HSV - Práce a dodávky HSV 22 026,62

    1 - Zemní práce 1 822,40

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 14 800,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 328,00

    997 - Přesun sutě 73,08

    998 - Přesun hmot 3,14

PSV - Práce a dodávky PSV 23 315,74

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 23 315,74

KOUPALIŠTĚ OSTROV - rekonstrukce velkého bazénu

D.3 - Úpravna vody (SO 03)

1 - Stavební objekty

D.3.1 - Stavební řešení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Ostrov nad Ohří Datum: 29.04.2021

Zadavatel: Město Ostrov Projektant:
Architektonické 

studio Hysek s.r.o.

Uchazeč: BERNDORF BÄDERBAU s.r.o. Zpracovatel:

Architektonické 

studio Hyysek 

s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 45 342,36

D HSV Práce a dodávky HSV 22 026,62

D 1 Zemní práce 1 822,40

1 K 133212011
Hloubení šachet v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3, 

plocha výkopu do 4 m2 ručně
m3 0,800 2 060,00 1 648,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Hloubení šachet ručně zapažených i nezapažených v horninách třídy 

těžitelnosti I skupiny 3, půdorysná plocha výkopu do 4 m2

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro šachty hloubky do 6 m. Šachty větších 

hloubek se oceňují individuálně. 

2. V cenách jsou započteny i náklady na svislé přemístění výkopku, 

urovnání dna do předepsaného profilu a spádu, přehození výkopku na 

přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od hrany šachty nebo naložení 

na dopravní prostředek. 

VV "v místěnových prostupů"     1,0*1,0*0,8 0,800

VV Součet 0,800

2 K 174111101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním ručně
m3 0,800 218,00 174,40 CS ÚRS 2020 02

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve 

vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-

technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje 

cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény. 

2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od 

kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 

3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho 

vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a 

podklady. Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu 

zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu 

odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 

Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 

4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými 

stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní 

vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo 

sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku. 

5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po 

provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení 

nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami 

souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů. 

VV "zpětný zásyp  výkopu"    0,8 0,800

VV Součet 0,800

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 14 800,00

3 K 311101211
Vytvoření prostupů do 0,02 m2 ve zdech nosných 

osazením vložek z trub, dílců, tvarovek
m 0,900 2 000,00 1 800,00 CS ÚRS 2020 02

PP

Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech 

nosných z monolitického betonu a železobetonu vodorovných, 

šikmých, obloukových, zalomených, svislých vložkami z trub, 

prefabrikovaných dílců, dutinových tvarovek, apod., bez jejich dodání 

trvale 

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Neodečítá-li se objem neprovedeného betonu podle čl. 3523 odst. 

a) Všeobecných podmínek tohoto katalogu (do 0,10 m3 a do 0,05 

m2), neoceňuje se ukládání vložek cenami -1211 (do 0,02 m2) a -1212 

(do 0,05 m2), ale pouze jejich dodávka podle poznámky 2 a 3. 

2. Dodávka vložek předepsaných projektem se oceňuje ve specifikaci. 

3. Ztratné lze stanovit ve výši 1 %. 

VV "prostupy - pažnice - 2xDN 100"          0,45*2 0,900

VV Součet 0,900

4 M 15920326R

pažnice HRD 2*100 FUFA/450/0 dvojnásobná (průměr 

pažnice 2*100 mm, d. 450 mm), k dodatečné montáži 

na stěnu opatřená vnější hydroizolací, nerezová ocel 

AISI 304 tl. 5 mm

kus 2,000 6 500,00 13 000,00

PP

pažnice HRD 2*100 FUFA/450/0 dvojnásobná (průměr pažnice 2*100 

mm, d. 450 mm), k dodatečné montáži na stěnu opatřená vnější 

hydroizolací, nerezová ocel AISI 304 tl. 5 mm

VV "kabely, chráničky"    2 2,000

VV Součet 2,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 328,00

KOUPALIŠTĚ OSTROV - rekonstrukce velkého bazénu

D.3 - Úpravna vody (SO 03)

1 - Stavební objekty

D.3.1 - Stavební řešení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

5 K 977151119
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 110 mm do 

stavebních materiálů
m 1,800 2 960,00 5 328,00 CS ÚRS 2020 02

PP

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů 

(železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 

100 do 110 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího 

stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu 

vody. 

2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady 

na odsátí výplachové vody z vrtu. 

VV "otvory pro nové prostupy vedení - pažnice"        0,45*2*2 1,800

VV Součet 1,800

D 997 Přesun sutě 73,08

6 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 0,068 233,00 15,84 CS ÚRS 2020 02

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 

složením, na vzdálenost do 1 km

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní 

prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 

2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku 

nebo meziskládku. 

3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku 

jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 

4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. 

7 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 0,612 10,20 6,24 CS ÚRS 2020 02

PP

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 

složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 

km přes 1 km

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní 

prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 

2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku 

nebo meziskládku. 

3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku 

jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 

4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. 

VV 0,068*9 'Přepočtené koeficientem množství 0,612

8 K 997013871

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) směsného stavebního a 

demoličního kód odpadu  17 09 04

t 0,068 750,00 51,00 CS ÚRS 2020 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle 

aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje 

individuálně. 

D 998 Přesun hmot 3,14

9 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 0,011 285,00 3,14 CS ÚRS 2020 02

PP

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby 

s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene 

vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení 

přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 

2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -

1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 

3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah 

v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro 

nejmenší výšku, tj. 6 m. 

D PSV Práce a dodávky PSV 23 315,74

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 23 315,74

10 K 711142559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 

svislé NAIP
m2 0,800 117,00 93,60 CS ÚRS 2020 02

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše 

svislé S

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou 

příslušné izolace a cenou 711 19-9097 Příplatek za plochu do 10 m2. 

VV "v místě nových prostupů"       1,0*0,8 0,800

VV Součet 0,800

11 M 62855001

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 

vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií 

nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním 

povrchu

m2 1,152 167,00 192,38 CS ÚRS 2020 02

PP

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z 

polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným 

minerálním posypem na horním povrchu

VV "v místě nových prostupů"       0,8*1,2 0,960

VV Součet 0,960

VV 0,96*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 1,152

12 K 711740001R Montáž těsnění v nerezových pažnicích kus 8,000 1 000,00 8 000,00

PP Montáž těsnění v nerezových pažnicích

VV
"těsnění - kabely, chráničky, potrubí - nerezové pažnice"     

2+4+2
8,000

VV Součet 8,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

13 M 55291008R
těsnění HSD 100-SSG 1x25-63, dělitelné, materiál 

V2A, těsnost 5 barů, guma EPDM š. 40 mm
kus 4,000 1 000,00 4 000,00

PP
těsnění HSD 100-SSG 1x25-63, dělitelné, materiál V2A, těsnost 5 

barů, guma EPDM š. 40 mm

VV
"kopoflex 40, uzavření pažnice s chráničkou 63 mm, odběr 

vzorků d63"      4
4,000

VV Součet 4,000

14 M 55291009R těsnění HRD SG 4x8-30, kus 2,000 2 400,00 4 800,00

PP těsnění HRD SG 4x8-30,

15 M 55291010R

těsnění WRD 100 1x63-Kopoflex 63 k utěsňování 

kurug.potrubí, materiál V2A, těsnost 1,5 barů, guma 

EPDM š. 40 mm

kus 2,000 3 100,00 6 200,00

PP
těsnění WRD 100 1x63-Kopoflex 63 k utěsňování kurug.potrubí, 

materiál V2A, těsnost 1,5 barů, guma EPDM š. 40 mm

16 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 

plynům v objektech výšky do 6 m
t 0,030 992,00 29,76 CS ÚRS 2020 02

PP

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 

do 50 m v objektech výšky do 6 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 

stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 

materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 

sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití 

mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro 

hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 29.04.2021

Zadavatel: IČ: 00254843

Město Ostrov DIČ: CZ00254843

Uchazeč: IČ: 25855247

DIČ: CZ25855247

Projektant: IČ: 25201255

Architektonické studio Hysek s.r.o. DIČ: CZ25201255

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 14 618,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 14 618,00 21,00% 3 069,78

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 17 687,78

Výkaz obsahuje:	RB1 - Úprava stávajícího rozvaděče - přidání komunikace Modbus 

pro ovládání RB2-4.  		RB2 - Skříňový rozvaděč 2000x800x400 kompletní se silovými 

obvody řídícím systémem s PLC a                                              2x FM 11kW, 

		Montážní materiál, 		Montážní práce, 		Oživení 

KOUPALIŠTĚ OSTROV - rekonstrukce velkého bazénu

D.3 - Úpravna vody (SO 03)

1 - Stavební objekty

D.3.4.1 - RB1 - úprava

BERNDORF BÄDERBAU s.r.o.

Strana 42 z 145



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 29.04.2021

Zadavatel: Město Ostrov Projektant:
Architektonické 

studio Hysek s.r.o.

Uchazeč: BERNDORF BÄDERBAU s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 14 618,00

21-M - Elektromontáže 14 618,00

KOUPALIŠTĚ OSTROV - rekonstrukce velkého bazénu

D.3 - Úpravna vody (SO 03)

1 - Stavební objekty

D.3.4.1 - RB1 - úprava
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 29.04.2021

Zadavatel: Město Ostrov Projektant:
Architektonické 

studio Hysek s.r.o.

Uchazeč: BERNDORF BÄDERBAU s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 14 618,00

D 21-M Elektromontáže 14 618,00

1 M 10.079.341
A631210 Svorka RSP  4 řadová pojistková ELEKTRO 

BEČOV
ks 2,000 45,00 90,00

PP A631210 Svorka RSP  4 řadová pojistková ELEKTRO BEČOV

2 M MP1291350
FX3G-CNV-ADP Redukce pro připojení modulů FX3G 

ADP Mitsubishi
ks 1,000 1 085,00 1 085,00

PP FX3G-CNV-ADP Redukce pro připojení modulů FX3G ADP Mitsubishi

3 M MP154132
FX3U-485ADP-MB Rozšiřovací modul RS485, Modbus 

Mitsubishi
ks 1,000 4 842,00 4 842,00

PP FX3U-485ADP-MB Rozšiřovací modul RS485, Modbus Mitsubishi

5 M Pol0 Rež. Mat. 10% kompl 1,000 601,00 601,00

PP Rež. Mat. 10%

4 K Pol98 Montáž 16,000 500,00 8 000,00

PP Montáž

KOUPALIŠTĚ OSTROV - rekonstrukce velkého bazénu

D.3 - Úpravna vody (SO 03)

1 - Stavební objekty

D.3.4.1 - RB1 - úprava
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 29.04.2021

Zadavatel: IČ: 00254843

Město Ostrov DIČ: CZ00254843

Uchazeč: IČ: 25855247

DIČ: CZ25855247

Projektant: IČ: 25201255

Architektonické studio Hysek s.r.o. DIČ: CZ25201255

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 270 444,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 270 444,00 21,00% 56 793,24

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 327 237,24

KOUPALIŠTĚ OSTROV - rekonstrukce velkého bazénu

D.3 - Úpravna vody (SO 03)

1 - Stavební objekty

D.3.4.2 - RB2

BERNDORF BÄDERBAU s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 29.04.2021

Zadavatel: Město Ostrov Projektant:
Architektonické 

studio Hysek s.r.o.

Uchazeč: BERNDORF BÄDERBAU s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 270 444,00

21-M - Elektromontáže 270 444,00

KOUPALIŠTĚ OSTROV - rekonstrukce velkého bazénu

D.3 - Úpravna vody (SO 03)

1 - Stavební objekty

D.3.4.2 - RB2
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 29.04.2021

Zadavatel: Město Ostrov Projektant:
Architektonické 

studio Hysek s.r.o.

Uchazeč: BERNDORF BÄDERBAU s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 270 444,00

D 21-M Elektromontáže 270 444,00

1 M KT208040--
Skrínový rozvadec KT IP65, 1krídlé dvere, 2000 x 800 

x 400mm RAL7035, vcetne montážní desky
kus 1,000 28 900,00 28 900,00

PP
Skrínový rozvadec KT IP65, 1krídlé dvere, 2000 x 800 x 400mm 

RAL7035, vcetne montážní desky

2 M ATSOC104-- Podstavec-rohový díl, RAL 7012, 100 mm, 4 ks set 1,000 800,00 800,00

PP Podstavec-rohový díl, RAL 7012, 100 mm, 4 ks

3 M ATSOT041-- Podstavec - bocní díl, 400 x 100 mm, 2ks set 1,000 480,00 480,00

PP Podstavec - bocní díl, 400 x 100 mm, 2ks

4 M ATSOB081-- Podstavec - prední/zadní díl, 800 x 100 mm, 2ks set 1,000 750,00 750,00

PP Podstavec - prední/zadní díl, 800 x 100 mm, 2ks

5 M IN802011-A Přepínač 3pólový NOT-AUS, 160 A, 55 kW ks 1,000 6 500,00 6 500,00

PP Přepínač 3pólový NOT-AUS, 160 A, 55 kW

6 M BC090130-- Proudový chránič U 100-4-03/SA ks 1,000 4 500,00 4 500,00

PP Proudový chránič U 100-4-03/SA

7 M AMPARO Proudový chránič 10kA, 63A, 4-pólový, 30mA, Typ A ks 1,000 3 200,00 3 200,00

PP Proudový chránič 10kA, 63A, 4-pólový, 30mA, Typ A

8 M AMPARO.1 Jistič AMPARO 6kA, C 6A, 1pólový ks 2,000 120,00 240,00

PP Jistič AMPARO 6kA, C 6A, 1pólový

9 M AMPARO.2 Jistič AMPARO 6kA, C 10A, 1pólový ks 2,000 115,00 230,00

PP Jistič AMPARO 6kA, C 10A, 1pólový

10 M AMPARO.3 Jistič AMPARO 6kA, B 10A, 1pólový ks 3,000 110,00 330,00

PP Jistič AMPARO 6kA, B 10A, 1pólový

11 M AMPARO.4 Jistič AMPARO 6kA, B 16A, 1pólový ks 1,000 100,00 100,00

PP Jistič AMPARO 6kA, B 16A, 1pólový

12 M AMPARO.5 Jistič AMPARO 6kA, B 16A, 3pólový ks 1,000 475,00 475,00

PP Jistič AMPARO 6kA, B 16A, 3pólový

13 M AMPARO.6 Jistič AMPARO 6kA, C 25A, 3pólový ks 3,000 598,00 1 794,00

PP Jistič AMPARO 6kA, C 25A, 3pólový

14 M AMPARO.7 Pomocný kontakt AMPARO, jističe, kombi, 1P ks 10,000 380,00 3 800,00

PP Pomocný kontakt AMPARO, jističe, kombi, 1P

15 M
10.079.341 

A631210
Svorka RSP  4 řadová pojistková ks 3,000 45,00 135,00

PP Svorka RSP  4 řadová pojistková

16 M
10.074.891 

A691210
Svorka RSP  4 řadová LED-24V pojistkov ks 3,000 120,00 360,00

PP Svorka RSP  4 řadová LED-24V pojistkov

17 M Série MP Motorový spínač s ochranou 1,6-2,5A 3P ks 1,000 510,00 510,00

PP Motorový spínač s ochranou 1,6-2,5A 3P

18 M Série MP.1 Motorový spínač s ochranou 2,5-4A 3P ks 1,000 518,00 518,00

PP Motorový spínač s ochranou 2,5-4A 3P

19 M Série MP.2 Motorový spínač s ochranou 10-16A 3P ks 1,000 610,00 610,00

PP Motorový spínač s ochranou 10-16A 3P

20 M Série MP.3 Pomocný kontakt 250V/6A, 1Z+1R, H11, šroubovací ks 3,000 380,00 1 140,00

PP Pomocný kontakt 250V/6A, 1Z+1R, H11, šroubovací

21 M
160x160x69mm, 

230 VA

Ventilátor pro rozvaděčové skříně s mřížkou RAL7035, 

PTF1500, Plastim
ks 1,000 1 290,00 1 290,00

PP
Ventilátor pro rozvaděčové skříně s mřížkou RAL7035, PTF1500, 

Plastim

22 M
160x160x31mm, 

IP54

Ventilační mřížka do rozvaděče, RAL7035, 

PFI1500,Plastim
ks 1,000 450,00 450,00

PP Ventilační mřížka do rozvaděče, RAL7035, PFI1500,Plastim

23 M NSYCCOTHO Termostat, 0...60°C, zapínací k. pro ventilátor ks 1,000 1 890,00 1 890,00

PP Termostat, 0...60°C, zapínací k. pro ventilátor

24 M NDR-240-24 Zdroj: spínaný; slim; 240W; 24VDC; 24÷28VDC; 10A; ks 1,000 3 450,00 3 450,00

PP Zdroj: spínaný; slim; 240W; 24VDC; 24÷28VDC; 10A;

25 M DR-60-12 Napájecí zdroj 230VAC/12VDC, 5A ks 1,000 2 590,00 2 590,00

PP Napájecí zdroj 230VAC/12VDC, 5A

26 M LTD12525-- Stykač 25A,11kW/400V, 1 R, cívka 24VDC ks 4,000 890,00 3 560,00

PP Stykač 25A,11kW/400V, 1 R, cívka 24VDC

27 M LTZ0D222-- Pomocný kontakt pro stykač, 2 Z + 2 R ks 4,000 310,00 1 240,00

PP Pomocný kontakt pro stykač, 2 Z + 2 R

P
Poznámka k položce: 

vel. 0-1

28 M LTD01215-- Stykač 12A,5,5kW/400V, 1 Z, cívka 24VDC ks 3,000 540,00 1 620,00

PP Stykač 12A,5,5kW/400V, 1 Z, cívka 24VDC

P
Poznámka k položce: 

vel. 0

KOUPALIŠTĚ OSTROV - rekonstrukce velkého bazénu

D.3 - Úpravna vody (SO 03)

1 - Stavební objekty

D.3.4.2 - RB2

Strana 47 z 145



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

29 M 4R16-24DC Releový modul 4xrelé16A - civka 24V, DC ks 3,000 1 250,00 3 750,00

PP Releový modul 4xrelé16A - civka 24V, DC

30 M M22-L-R Signálky,IP67,zapuštěné,kr.titan,červená ks 1,000 120,00 120,00

PP Signálky,IP67,zapuštěné,kr.titan,červená

31 M M22-L-G Hlavice signální TITAN M22-L-G zelená ks 1,000 128,00 128,00

PP Hlavice signální TITAN M22-L-G zelená

32 M Pol99 Dioda TITAN M22-LED-R rudá 18-30 V AC/DC ks 1,000 110,00 110,00

PP Dioda TITAN M22-LED-R rudá 18-30 V AC/DC

33 M Pol100 Dioda TITAN M22-LED-G 18-30 V AC/DC ks 1,000 110,00 110,00

PP Dioda TITAN M22-LED-G 18-30 V AC/DC

34 M
10.074.726 

2022613
Vývodka OBO V-TEC  9   IP68 ks 6,000 25,00 150,00

PP Vývodka OBO V-TEC  9   IP68

35 M
10.074.730 

2022621
Vývodka OBO V-TEC 11   IP68 ks 30,000 28,00 840,00

PP Vývodka OBO V-TEC 11   IP68

36 M
10.074.727 

2022648
Vývodka OBO V-TEC 13,5 IP68 ks 6,000 32,00 192,00

PP Vývodka OBO V-TEC 13,5 IP68

37 M
10.074.728 

2022656
Vývodka OBO V-TEC 16   IP68 ks 8,000 42,00 336,00

PP Vývodka OBO V-TEC 16   IP68

38 M
10.058.126 

2085704
Vývodka OBO Pg48 V-TEC MS kov ks 1,000 154,00 154,00

PP Vývodka OBO Pg48 V-TEC MS kov

39 M Zh. dioda 8x Diodový modul zhášecí ks 2,000 120,00 240,00

PP Diodový modul zhášecí

40 M
CR100032 NA-

9473
MODBUS RS-485 Economic NA ks 1,000 4 250,00 4 250,00

PP MODBUS RS-485 Economic NA

41 M
CR100064 ST-

121F
DI 16 points, Positiv logic, 12V/ 24VDC ks 2,000 2 640,00 5 280,00

PP DI 16 points, Positiv logic, 12V/ 24VDC

42 M
CR100108 ST-

222F
DO 16 points, Source, 24VDC/ 0.3A ks 2,000 2 740,00 5 480,00

PP DO 16 points, Source, 24VDC/ 0.3A

43 M
CR100166 ST-

3424
AI 4 Channels, 0~10Vdc, 12-bit ks 1,000 4 800,00 4 800,00

PP AI 4 Channels, 0~10Vdc, 12-bit

44 M
CR100268 ST-

5114
High Speed Counter, 4 Channel, 24VDC ks 1,000 8 430,00 8 430,00

PP High Speed Counter, 4 Channel, 24VDC

45 M Pol101 Kabel 2m, 1x 20pin konektor ks 4,000 810,00 3 240,00

PP Kabel 2m, 1x 20pin konektor

46 M
SUG2  0-20mA/0-

20mA
prog.převodník s GO,  0-20mA, 0-20mA ks 1,000 2 210,00 2 210,00

PP prog.převodník s GO,  0-20mA, 0-20mA

47 M KTY81/10/2 Převodník KTY10 - 0-10V, 2x ks 1,000 934,00 934,00

PP Převodník KTY10 - 0-10V, 2x

48 M
FR-E740-230SC-

EC 11K

Fr.měnič 11kW, Uvst=3x400V, Uvýst=3x400V, IP20, 

fr=0,2-400Hz
ks 2,000 29 159,00 58 318,00

PP Fr.měnič 11kW, Uvst=3x400V, Uvýst=3x400V, IP20, fr=0,2-400Hz

49 M
FFR-MSH-300-

50A-RF1
Odrušovací filtr pro FR-E740-11K, 15K ks 2,000 5 890,00 11 780,00

PP Odrušovací filtr pro FR-E740-11K, 15K

50 M
10.075.149 

LUCASYSTE
Svorka LUCA 12535 19x4,5+3x5,6 nulová ks 4,000 1 250,00 5 000,00

PP Svorka LUCA 12535 19x4,5+3x5,6 nulová

51 M
10.040.344 

57.504.00
Svorka WIELAND WK 4/U řadová šedá ks 60,000 13,10 786,00

PP Svorka WIELAND WK 4/U řadová šedá

52 M
10.067.197 

57.504.00
Svorka WIELAND WK 4/U řadovámodrá ks 20,000 19,20 384,00

PP Svorka WIELAND WK 4/U řadovámodrá

53 M
10.039.064 

57.504.90
Svorka WIELAND WK 4 SL/U zemnící ks 30,000 48,90 1 467,00

PP Svorka WIELAND WK 4 SL/U zemnící

54 M
10.735.705 

T021120
Svorka OTL 120/1 šedá ks 3,000 195,00 585,00

PP Svorka OTL 120/1 šedá

55 M
10.735.706 

T021120.B
Svorka OTL 120/1 modrá ks 1,000 195,00 195,00

PP Svorka OTL 120/1 modrá

56 M
10.735.707 

T021120.Y
Svorka OTL 120/1 žlutozelená ks 2,000 195,00 390,00

PP Svorka OTL 120/1 žlutozelená

57 M 57.403.7055.0 WKN 2,5E/U ks 25,000 18,90 472,50

PP WKN 2,5E/U

58 M 07.312.1753.0 APN 2,5E ks 5,000 18,90 94,50

PP APN 2,5E

59 M Z7.280.2627.0 IVB WK 2,5 JUMP6 ks 2,000 8,50 17,00

PP IVB WK 2,5 JUMP6

60 M 04.841.2150.0 9704 A/1-0B bx25 1,000 540,00 540,00

PP 9704 A/1-0B

61 M
10.068.495 TS 

35/F5
Lišta TS 35x 7,5/200 perforovaná m 6,000 1 250,00 7 500,00

PP Lišta TS 35x 7,5/200 perforovaná

62 M
10.075.138 

F111110
Svěrka RSA L 35 koncová ks 30,000 8,90 267,00

PP Svěrka RSA L 35 koncová
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

63 M
10.075.079 T1-E 

40X4
Kanál T1 E 40x40 G m 5,000 380,00 1 900,00

PP Kanál T1 E 40x40 G

64 M
10.075.074 T1-E 

40X6
Kanál T1 E 40x60 G m 4,000 410,00 1 640,00

PP Kanál T1 E 40x60 G

66 M Pol0 kompl 1,000 16 892,00 16 892,00

PP Rež. Mat. 10%

65 K Pol102 Výroba 100,000 500,00 50 000,00

PP Výroba
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 29.04.2021

Zadavatel: IČ: 00254843

Město Ostrov DIČ: CZ00254843

Uchazeč: IČ: 25855247

DIČ: CZ25855247

Projektant: IČ: 25201255

Architektonické studio Hysek s.r.o. DIČ: CZ25201255

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 218 410,51

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 218 410,51 21,00% 45 866,21

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 264 276,72

KOUPALIŠTĚ OSTROV - rekonstrukce velkého bazénu

D.3 - Úpravna vody (SO 03)

1 - Stavební objekty

D.3.4.3 - Montáž RB2

BERNDORF BÄDERBAU s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 29.04.2021

Zadavatel: Město Ostrov Projektant:
Architektonické 

studio Hysek s.r.o.

Uchazeč: BERNDORF BÄDERBAU s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 218 410,51

21-M - Elektromontáže 218 410,51

KOUPALIŠTĚ OSTROV - rekonstrukce velkého bazénu

D.3 - Úpravna vody (SO 03)

1 - Stavební objekty

D.3.4.3 - Montáž RB2
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 29.04.2021

Zadavatel: Město Ostrov Projektant:
Architektonické 

studio Hysek s.r.o.

Uchazeč: BERNDORF BÄDERBAU s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 218 410,51

D 21-M Elektromontáže 218 410,51
0 M 10.051.448 CYKY 3J1,5  (3Cx 1,5) m 200,000 14,90 2 980,00

PP CYKY 3J1,5  (3Cx 1,5)

0 M 10.048.482 CYKY 3J2,5  (3Cx 2,5) m 60,000 24,50 1 470,00

PP CYKY 3J2,5  (3Cx 2,5)

0 M 10.051.405 CYKY 4J1,5 (4Bx1,5) m 60,000 24,50 1 470,00

PP CYKY 4J1,5 (4Bx1,5)

0 M 10.051.425 CYKY 4J2,5 (4Bx2,5) m 50,000 40,40 2 020,00

PP CYKY 4J2,5 (4Bx2,5)

0 M 10.048.984 CYKY 5J4 (5Cx4) m 60,000 96,39 5 783,40

PP CYKY 5J4 (5Cx4)

0 M Pol103 F-CY-JZ 4x4  (CMFM 4Bx4) m 120,000 119,90 14 388,00

PP F-CY-JZ 4x4  (CMFM 4Bx4)

0 M 10.051.139 JYTY 2O1 (2Dx1) m 150,000 9,60 1 440,00

PP JYTY 2O1 (2Dx1)

0 M 10.048.334 JYTY 4O1 (4Dx1) m 120,000 17,50 2 100,00

PP JYTY 4O1 (4Dx1)

0 M 10.049.024 JYTY 14O1 (14Dx1) m 50,000 54,10 2 705,00

PP JYTY 14O1 (14Dx1)

0 M 10.049.159 H07V-K 6 žz (CYA) m 50,000 18,90 945,00

PP H07V-K 6 žz (CYA)

0 M 10.049.942 H07V-K 16 žz (CYA) m 50,000 49,10 2 455,00

PP H07V-K 16 žz (CYA)

0 M 10.863.158 FTP 4x2x0,5 cat.6 venk. SOLARIX (500m) m 5,000 15,20 76,00

PP FTP 4x2x0,5 cat.6 venk. SOLARIX (500m)

0 M 10.076.259 Svorka OBO 1801 ekvipotenciální ks 1,000 545,00 545,00

PP Svorka OBO 1801 ekvipotenciální

0 M 10.076.458 Svorka ZSA 16 zemnící ks 10,000 12,00 120,00

PP Svorka ZSA 16 zemnící

0 M 10.228.058 Páska ZSA 16 uzemňovací nerez délka 0,5m ks 10,000 19,00 190,00

PP Páska ZSA 16 uzemňovací nerez délka 0,5m

0 M 10.075.180 Žlab MERKUR 200/50 galv. zinek m 50,000 155,20 7 760,00

PP Žlab MERKUR 200/50 galv. zinek

0 M 10.076.733 Žlab MERKUR  50/50 galv. zinek m 40,000 85,10 3 404,00

PP Žlab MERKUR  50/50 galv. zinek

0 M 10.076.734 Žlab MERKUR 100/50 galv. zinek m 60,000 102,20 6 132,00

PP Žlab MERKUR 100/50 galv. zinek

0 M 10.622.927 Spojka MERKUR SZM 1 M2 galv.zinek ks 200,000 14,10 2 820,00

PP Spojka MERKUR SZM 1 M2 galv.zinek

0 M 10.660.711 Sada MERKUR SPM 1 spojovací GZ set 100,000 4,60 460,00

PP Sada MERKUR SPM 1 spojovací GZ

0 M 10.076.532 Držák MERKUR DZM 6 GZ ks 20,000 68,40 1 368,00

PP Držák MERKUR DZM 6 GZ

0 M 10.077.041 Držák MERKUR DZM 8 GZ ks 20,000 71,50 1 430,00

PP Držák MERKUR DZM 8 GZ

0 M 10.853.535 Svorka SVZM 2 zemnící ks 5,000 92,25 461,25

PP Svorka SVZM 2 zemnící

0 M 10.077.875 Nosník MERKUR NZM  50 GZ ks 20,000 49,40 988,00

PP Nosník MERKUR NZM  50 GZ

0 M 10.075.204 Nosník MERKUR NZM 100 GZ ks 30,000 55,90 1 677,00

PP Nosník MERKUR NZM 100 GZ

0 M 10.075.192 Nosník MERKUR NZM 200 GZ ks 30,000 92,70 2 781,00

PP Nosník MERKUR NZM 200 GZ

0 M 10.074.615 Trubka oheb.HFXS 16 GR pr.16 320N š. m 50,000 48,48 2 424,00

PP Trubka oheb.HFXS 16 GR pr.16 320N š.

0 M 10.074.769 Trubka oheb.HFXS 20 GR pr.20 320N š. m 50,000 57,72 2 886,00

PP Trubka oheb.HFXS 20 GR pr.20 320N š.

0 M 10.074.621 Trubka oheb.HFXS 25 GR pr.25 320N š. m 50,000 75,32 3 766,00

PP Trubka oheb.HFXS 25 GR pr.25 320N š.

0 M 10.074.883 Trubka oheb.HFXS 12 GR pr.12 320N š. m 50,000 39,00 1 950,00

PP Trubka oheb.HFXS 12 GR pr.12 320N š.

0 M 10.075.152 Trubka pevná ISOFIX-EL-F pr.16 320N š. m 30,000 7,41 222,30

PP Trubka pevná ISOFIX-EL-F pr.16 320N š.

0 M 10.075.153 Trubka pevná ISOFIX-EL-F pr.20 320N š. m 30,000 9,30 279,00

PP Trubka pevná ISOFIX-EL-F pr.20 320N š.

KOUPALIŠTĚ OSTROV - rekonstrukce velkého bazénu

D.3 - Úpravna vody (SO 03)

1 - Stavební objekty

D.3.4.3 - Montáž RB2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

0 M 10.075.154 Trubka pevná ISOFIX-EL-F pr.25 320N š. m 30,000 12,80 384,00

PP Trubka pevná ISOFIX-EL-F pr.25 320N š.

0 M 0 Trubka pevná ISOFIX-EL-F pr.32 320N š. m 20,000 19,40 388,00

PP Trubka pevná ISOFIX-EL-F pr.32 320N š.

0 M 10.077.956 Příchytka Clipfix 16 ks 60,000 5,30 318,00

PP Příchytka Clipfix 16

0 M 10.054.992 Příchytka Clipfix 20 ks 50,000 7,20 360,00

PP Příchytka Clipfix 20

0 M 10.054.993 Příchytka Clipfix 25 ks 30,000 8,40 252,00

PP Příchytka Clipfix 25

0 M 10.054.994 Příchytka Clipfix 32 ks 20,000 9,10 182,00

PP Příchytka Clipfix 32

0 M 10.081.326 Zásuvka PRAKTIK 5518-2929 B ks 6,000 96,54 579,24

PP Zásuvka PRAKTIK 5518-2929 B

0 M 10.165.445 Zásuvka PCE 16A/380V 5.-pól. IP44 ks 2,000 186,00 372,00

PP Zásuvka PCE 16A/380V 5.-pól. IP44

0 M 10.069.957 Spínač PRAKTIK 3553-01929 B ks 4,000 85,33 341,32

PP Spínač PRAKTIK 3553-01929 B

0 M Pol104
LENA Svítidlo s mřížkou KRUH 100W E27 IP44 

plastové, bílé
ks 10,000 125,00 1 250,00

PP LENA Svítidlo s mřížkou KRUH 100W E27 IP44 plastové, bílé

0 M Pol105 KANLUX LED žárovka 10,5W-76 E27 6500K 220° ks 10,000 89,00 890,00

PP KANLUX LED žárovka 10,5W-76 E27 6500K 220°

0 M Pol106 SEZ Krabice 6455-11P/2 acidur IP67 ks 8,000 132,25 1 058,00

PP SEZ Krabice 6455-11P/2 acidur IP67

0 M Pol107 Čidlo hladiny kapalin - plováček ks 1,000 1 274,00 1 274,00

PP Čidlo hladiny kapalin - plováček

0 M Pol108 Čidlo KTY10 - kabelové ks 2,000 343,00 686,00

PP Čidlo KTY10 - kabelové

P

Poznámka k položce: 

Rež. Mat. 10% 

Materiál montáž celkem

1 M Pol0 kompl 1,000 12 580,00 12 580,00

PP Rež. Mat. 10%

0 K Pol98 Montáž 250,000 472,00 118 000,00

PP Montáž
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: 801 54 31 CC-CZ:
Místo: Ostrov nad Ohří Datum: 29.04.2021

Zadavatel: IČ: 00254843

Město Ostrov DIČ: CZ00254843

Uchazeč: IČ: 25855247

DIČ: CZ25855247

Projektant: IČ: 25201255

Architektonické studio Hysek s.r.o. DIČ: CZ25201255

Zpracovatel: IČ:

Architektonické studio Hyysek s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 881 138,35

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 881 138,35 21,00% 185 039,05

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 066 177,40

KOUPALIŠTĚ OSTROV - rekonstrukce velkého bazénu

D.4 - Strojovny čerpadel (SO 04)

1 - Stavební objekty

D.4.1.1 - Strojovna I

BERNDORF BÄDERBAU s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Ostrov nad Ohří Datum: 29.04.2021

Zadavatel: Město Ostrov Projektant:
Architektonické 

studio Hysek s.r.o.

Uchazeč: BERNDORF BÄDERBAU s.r.o. Zpracovatel:

Architektonické 

studio Hyysek 

s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 881 138,35

HSV - Práce a dodávky HSV 540 194,75

    1 - Zemní práce 24 808,72

    2 - Zakládání 221 733,54

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 153 125,00

    4 - Vodorovné konstrukce 66 676,70

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 21 081,03

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 34 264,00

    998 - Přesun hmot 18 505,76

PSV - Práce a dodávky PSV 340 170,60

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 133 569,65

    712 - Povlakové krytiny 13 556,06

    713 - Izolace tepelné 6 828,46

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 3 664,50

    751 - Vzduchotechnika 7 520,00

    764 - Konstrukce klempířské 3 297,60

    767 - Konstrukce zámečnické 144 781,29

    771 - Podlahy z dlaždic 23 928,13

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 3 024,91

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 773,00

KOUPALIŠTĚ OSTROV - rekonstrukce velkého bazénu

D.4 - Strojovny čerpadel (SO 04)

1 - Stavební objekty

D.4.1.1 - Strojovna I
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Ostrov nad Ohří Datum: 29.04.2021

Zadavatel: Město Ostrov Projektant:
Architektonické 

studio Hysek s.r.o.

Uchazeč: BERNDORF BÄDERBAU s.r.o. Zpracovatel:

Architektonické 

studio Hyysek 

s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 881 138,35

D HSV Práce a dodávky HSV 540 194,75

D 1 Zemní práce 24 808,72

1 K 131251103
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 

I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně
m3 40,873 282,00 11 526,19 CS ÚRS 2020 02

PP

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 

přes 50 do 100 m3

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje 

individuálně. 

2. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění 

výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na 

vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní 

prostředek. 

VV
"výkop pro objekt strojovny"      

(0,45+6,4+0,75)*(0,75+2,95+0,75)*1,1
37,202

VV                                                                   1,5*1,1/2*4,45 3,671

VV Součet 40,873

2 K 133251101
Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3
m3 1,015 1 050,00 1 065,75 CS ÚRS 2020 02

PP
Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I 

skupiny 3 do 20 m3

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro šachty hloubky do 12 m. Šachty větších 

hloubek se oceňují individuálně. 

2. V cenách jsou započteny i náklady na: 

a) svislé přemístění výkopku, 

b) urovnání dna do předepsaného profilu a spádu. 

c) přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od 

hrany šachty nebo naložení na dopravní prostředek. 

VV "patka pod schodištěm skluzavky"      0,5*1,4*1,45 1,015

VV Součet 1,015

3 K 162251102
Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 36,346 40,50 1 472,01 CS ÚRS 2020 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 

20 do 50 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, 

neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 

2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo 

nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

oceňuje individuálně. 

VV "odvoz zeminy k zásypu"                     18,173 18,173

VV "dovoz zeminy na zásyp"                     18,173 18,173

VV Součet 36,346

4 K 162351103
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 23,715 71,20 1 688,51 CS ÚRS 2020 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 

50 do 500 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, 

neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 

2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo 

nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

oceňuje individuálně. 

VV
"odvoz výkopu na meziskládku - terénní úpravy"      

(40,873+1,015)-18,173
23,715

VV Součet 23,715

5 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 

1 až 3 do 100 m3
m3 41,888 140,00 5 864,32 CS ÚRS 2020 02

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3

KOUPALIŠTĚ OSTROV - rekonstrukce velkého bazénu

D.4 - Strojovny čerpadel (SO 04)

1 - Stavební objekty

D.4.1.1 - Strojovna I
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a 

vykládání na vzdálenost 

a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k 

těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti 

dopravního prostředku na suchu, 

b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k 

úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní 

plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou 

vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná 

vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek 

zvětšení výšky přes 4 m. 

2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny. 

VV "z meziskládky na ter. úpravy"     23,715 23,715

VV "z meziskládky na obsyp"               18,173 18,173

VV Součet 41,888

6 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 41,888 18,50 774,93 CS ÚRS 2020 02

PP
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s 

upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cena je určena i pro: 

a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného 

zhutnění sypaniny, 

b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo 

nádrží. 

2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé 

skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje 

cenami souboru cen 171 . . Uložení sypaniny do násypů. 

3. V ceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve 

vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 

4. V ceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na 

poplatky za skládku. 

5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 

uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 

VV "na meziskládky"        40,873+1,015 41,888

VV Součet 41,888

7 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 18,173 133,00 2 417,01 CS ÚRS 2020 02

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 

vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-

technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje 

cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény. 

2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od 

kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 

3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho 

vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a 

podklady. Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu 

zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu 

odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 

Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 

4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými 

stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní 

vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo 

sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku. 

5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po 

provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení 

nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami 

souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů. 

6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto 

náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození 

sypaniny. 

VV "zásyp strojovny"         0,40*4,45*1,0 1,780

VV                                             0,7*1,0*7,1*2 9,940

VV                                            (0,7*1,0+1,5*1,0/2)*4,45 6,453

VV Součet 18,173

D 2 Zakládání 221 733,54

8 K 212572111 Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného m3 1,545 1 050,00 1 622,25 CS ÚRS 2020 02
PP Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění dna rýh a na 

urovnání povrchu lože. 

2. V ceně materiálu jsou započteny i náklady na prohození výkopku. 

VV "obvodová drenáž"      0,5*0,15*(8,3*2+4,0) 1,545

VV Součet 1,545

9 K 212755214
Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 

100 mm bez lože
m 20,600 45,00 927,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 

mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro uložení drenážních trubek do výkopu bez lože 

a obsypu. 

2. Lože se oceňuje cenami souboru cen 212 ..-21 Lože pod trativody. 

3. Obsyp se oceňuje cenami souborů cen 175 1.-11 Obsypání potrubí 

části A07 katalogu 800-1 Zemní práce. 

VV "obvodová drenáž"     8,3*2+4,0 20,600

VV Součet 20,600

10 K 273313511 Základové desky z betonu tř. C 12/15 m3 2,275 2 640,00 6 006,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného 

tř. C 12/15
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické 

opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové 

suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na 

určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k 

odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání 

objektů. 

2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 

800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 

VV "podkladní betonová deska"      7,0*3,25*0,1 2,275

VV Součet 2,275

11 K 273322511
Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na 

prostředí tř. C 25/30
m3 4,720 2 950,00 13 924,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu se 

zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické 

opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové 

suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na 

určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k 

odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání 

objektů. 

2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 

800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují 

cenami souboru cen 27* 36-.... Výztuž základů. 

4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 27. 32-3 nejsou 

započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se 

oceňují cenami souborů cen 953 33 části A08 tohoto katalogu. 

VV "základová deska"      6,4*2,95*0,25 4,720

VV Součet 4,720

12 K 273361821
Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 

(R)
t 1,239 33 000,00 40 887,00 CS ÚRS 2020 02

PP Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřibové nebo upnuté do 

žeber včetně výztuže těchto žeber. 

VV "základová deska"      4,72*250,0/1000*1,05 1,239

VV Součet 1,239

13 K 275321411
Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na 

prostředí tř. C 20/25
m3 1,015 2 850,00 2 892,75 CS ÚRS 2020 02

PP
Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu bez 

zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické 

opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové 

suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na 

určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k 

odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání 

objektů. 

2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 

800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují 

cenami souboru cen 27* 36-.... Výztuž základů. 

4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 27. 32-3 nejsou 

započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se 

oceňují cenami souborů cen 953 33 části A08 tohoto katalogu. 

VV "patka pod schodištěm skluzavky"      0,5*1,4*1,45 1,015

VV Součet 1,015

14 K 275351121 Zřízení bednění základových patek m2 5,510 326,00 1 796,26 CS ÚRS 2020 02
PP Bednění základů patek zřízení

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných 

nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách. 

2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje 

individuálně. 

VV "patka pod schodištěm skluzavky"      (0,5*2+1,4*2)*1,45 5,510

VV Součet 5,510

15 K 275351122 Odstranění bednění základových patek m2 5,510 65,90 363,11 CS ÚRS 2020 02
PP Bednění základů patek odstranění

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných 

nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách. 

2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje 

individuálně. 

16 K 275362021 Výztuž základových patek svařovanými sítěmi Kari t 0,050 29 700,00 1 485,00 CS ÚRS 2020 02
PP Výztuž základů patek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřibové nebo upnuté do 

žeber včetně výztuže těchto žeber. 

VV
"patka pod schodištěm skluzavky - KY49-8/100/100"      

47,4/1000*1,05
0,050

VV Součet 0,050

17 K 279322511
Základová zeď ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí 

tř. C 25/30 bez výztuže
m3 10,637 3 140,00 33 400,18 CS ÚRS 2020 02

PP
Základové zdi z betonu železového (bez výztuže) se zvýšenými nároky 

na prostředí tř. C 25/30
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické 

opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové 

suspenze a na průběžné odčerpávání suspenze s přepouštěním na 

určité místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. 

Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 

2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 

800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) bednění; tyto se oceňují cenami souboru cen 279 35-11 Bednění 

základových zdí, 

b) dodání a uložení výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 279 

36- . . Výztuž základových zdí nosných. 

VV
"stěny strojovny - W01, W02"      0,3*1,73*2,95+0,25*3,22*2,95-

1,1*2,05*0,25
3,342

VV
"stěny strojovny - W03 W04"       

0,25*(0,9*1,73+3,9*(1,73+3,22)/2+1,05*3,22)*2
7,295

VV Součet 10,637

18 K 279351121 Zřízení oboustranného bednění základových zdí m2 94,156 431,00 40 581,24 CS ÚRS 2020 02
PP Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu zřízení

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), 

půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostranství, ve volných 

nebo zapažených jamách a rýhách. 

2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje 

individuálně. 

VV "deska, stěny , strop - vnější"     (0,25+1,73+0,25)*2,95 6,579

VV                 (0,25+3,22+0,25)*2,95-1,1*2,05+(2,05*2+1,1*2)*0,25  10,294

VV                 (1,2*2,23+3,9*(2,23+3,72)/2+1,3*3,72)*2 38,229

VV
"stěny - vnitřní"                                2,45*1,73+2,45*3,22-

1,1*2,05
9,873

VV                 (0,9*1,73+3,9*(1,73+3,22)/2+1,05*3,22)*2 29,181

VV Součet 94,156

19 K 279351122 Odstranění oboustranného bednění základových zdí m2 94,156 117,00 11 016,25 CS ÚRS 2020 02

PP
Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu 

odstranění

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), 

půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostranství, ve volných 

nebo zapažených jamách a rýhách. 

2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje 

individuálně. 

20 K 279361821
Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 

505
t 1,675 39 900,00 66 832,50 CS ÚRS 2020 02

PP

Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od 

svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně 

výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

VV "stěny strojovny"      10,637*150,0/1000*1,05 1,675

VV Součet 1,675

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 153 125,00

21 K 311101211
Vytvoření prostupů do 0,02 m2 ve zdech nosných 

osazením vložek z trub, dílců, tvarovek
m 3,000 2 000,00 6 000,00 CS ÚRS 2020 02

PP

Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech 

nosných z monolitického betonu a železobetonu vodorovných, 

šikmých, obloukových, zalomených, svislých vložkami z trub, 

prefabrikovaných dílců, dutinových tvarovek, apod., bez jejich dodání 

trvale 

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Neodečítá-li se objem neprovedeného betonu podle čl. 3523 odst. 

a) Všeobecných podmínek tohoto katalogu (do 0,10 m3 a do 0,05 

m2), neoceňuje se ukládání vložek cenami -1211 (do 0,02 m2) a -1212 

(do 0,05 m2), ale pouze jejich dodávka podle poznámky 2 a 3. 

2. Dodávka vložek předepsaných projektem se oceňuje ve specifikaci. 

3. Ztratné lze stanovit ve výši 1 %. 

VV "prostupy - pažnice - DN 100"          0,25*2 0,500

VV "prostupy - pažnice - DN 150"          0,25*10 2,500

VV Součet 3,000

22 M 15920321R

pažnice HRD 2*100 FUF/250 dvojnásobná (průměr 

pažnice 2*100 mm, d. 250 mm), k betonáži do stěny 

opatřena vnější hydroizolací, nerezová ocel AISI 316

kus 2,000 4 500,00 9 000,00

PP

pažnice HRD 2*100 FUF/250 dvojnásobná (průměr pažnice 2*100 mm, 

d. 250 mm), k betonáži do stěny opatřena vnější hydroizolací, 

nerezová ocel AISI 316

VV "kabely, chráničky"     2 2,000

VV Součet 2,000

23 M 15920323R

pažnice HRD 150 FUF/250 (průměr pažnice 150 mm, 

d. 250 mm),  k betonáži do stěny opatřena vnější 

hydroizolací, nerezová ocel AISI 316

kus 10,000 6 500,00 65 000,00

PP
pažnice HRD 150 FUF/250 (průměr pažnice 150 mm, d. 250 mm),  k 

betonáži do stěny opatřena vnější hydroizolací, nerezová ocel AISI 316

VV "bazénové potrubí"      10 10,000

VV Součet 10,000

24 K 311101212
Vytvoření prostupů do 0,05 m2 ve zdech nosných 

osazením vložek z trub, dílců, tvarovek
m 2,250 2 500,00 5 625,00 CS ÚRS 2020 02

PP

Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech 

nosných z monolitického betonu a železobetonu vodorovných, 

šikmých, obloukových, zalomených, svislých vložkami z trub, 

prefabrikovaných dílců, dutinových tvarovek, apod., bez jejich dodání 

trvale 
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Neodečítá-li se objem neprovedeného betonu podle čl. 3523 odst. 

a) Všeobecných podmínek tohoto katalogu (do 0,10 m3 a do 0,05 

m2), neoceňuje se ukládání vložek cenami -1211 (do 0,02 m2) a -1212 

(do 0,05 m2), ale pouze jejich dodávka podle poznámky 2 a 3. 

2. Dodávka vložek předepsaných projektem se oceňuje ve specifikaci. 

3. Ztratné lze stanovit ve výši 1 %. 

VV "prostupy - pažnice - DN 200"          0,25*8 2,000

VV "prostupy - pažnice - DN 250"          0,25*1 0,250

VV Součet 2,250

25 M 15920324R

pažnice HRD 200 FUF/250 (průměr pažnice 200 mm, 

d. 250 mm),  k betonáži do stěny opatřena vnější 

hydroizolací, nerezová ocel AISI 316

kus 8,000 7 500,00 60 000,00

PP
pažnice HRD 200 FUF/250 (průměr pažnice 200 mm, d. 250 mm),  k 

betonáži do stěny opatřena vnější hydroizolací, nerezová ocel AISI 316

VV "bazénové potrubí"      8 8,000

VV Součet 8,000

26 M 15920325R

pažnice HRD 250 FUF/250 (průměr pažnice 250 mm, 

d. 250 mm),  k betonáži do stěny opatřena vnější 

hydroizolací, nerezová ocel AISI 316

kus 1,000 7 500,00 7 500,00

PP
pažnice HRD 250 FUF/250 (průměr pažnice 250 mm, d. 250 mm),  k 

betonáži do stěny opatřena vnější hydroizolací, nerezová ocel AISI 316

VV "bazénové potrubí"     1 1,000

VV Součet 1,000

D 4 Vodorovné konstrukce 66 676,70

27 K 411321414 Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 m3 4,919 3 290,00 16 183,51 CS ÚRS 2020 02

PP

Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých 

střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic 

hřibových sloupů tř. C 25/30

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách pohledového betonu 411 35-4 a 411 35-5 jsou započteny i 

náklady na pečlivé hutnění zejména při líci konstrukce pro docílení 

neporušeného maltového povrchu bez vzhledových kazů. 

VV "strop strojovny"       0,25*2,95*(1,2+4,17+1,3) 4,919

VV Součet 4,919

28 K 411351011
Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez 

podpěrné kce
m2 14,994 372,00 5 577,77 CS ÚRS 2020 02

PP
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek 

tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny bednění deskových stropů 411 35-01 jsou určeny pro desky 

nebo plošné konzoly rovné, popř. s náběhy. 

2. Bednění stropů s hlavicemi se oceňuje součtem ploch bednění 

hlavic a ploch bednění desek. Množství měrných jednotek bednění 

hlavic se určuje v m2 rozvinuté plochy hlavic. Množství měrných 

jednotek bednění desky se určuje m2 celkové plochy desky, od které 

se odečte půdorysná plocha hlavic, ohraničená průnikem obou 

konstrukcí. 

3. Bednění trámových stropů se oceňuje součtem ploch bednění 

nosníků (trámů) souborem cen 413 35-11 a ploch bednění desek. 

Množství měrných jednotek bednění nosníků se určuje v m2 rozvinuté 

plochou nosníků. Množství měrných jednotek bednění desky se určuje 

m2 celkové plochy desky, od které se odečte půdorysná plocha 

nosníků, ohraničená průnikem obou konstrukcí. 

4. Klenby při poloměru do 1 m se oceňuje cenami souboru cen 416 35-

11. Bednění fabionů na přechodu stěn do stropů, monolitických 

kleneb, vnějších říms. 

5. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na 

pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, 

sklepy, apod.). 

6. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu 

pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se 

oceňují individuálně. 

VV "stropní deska - spodní"     2,45*(0,9+4,17+1,05) 14,994

VV Součet 14,994

29 K 411351012
Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez 

podpěrné kce
m2 14,994 111,00 1 664,33 CS ÚRS 2020 02

PP
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek 

tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny bednění deskových stropů 411 35-01 jsou určeny pro desky 

nebo plošné konzoly rovné, popř. s náběhy. 

2. Bednění stropů s hlavicemi se oceňuje součtem ploch bednění 

hlavic a ploch bednění desek. Množství měrných jednotek bednění 

hlavic se určuje v m2 rozvinuté plochy hlavic. Množství měrných 

jednotek bednění desky se určuje m2 celkové plochy desky, od které 

se odečte půdorysná plocha hlavic, ohraničená průnikem obou 

konstrukcí. 

3. Bednění trámových stropů se oceňuje součtem ploch bednění 

nosníků (trámů) souborem cen 413 35-11 a ploch bednění desek. 

Množství měrných jednotek bednění nosníků se určuje v m2 rozvinuté 

plochou nosníků. Množství měrných jednotek bednění desky se určuje 

m2 celkové plochy desky, od které se odečte půdorysná plocha 

nosníků, ohraničená průnikem obou konstrukcí. 

4. Klenby při poloměru do 1 m se oceňuje cenami souboru cen 416 35-

11. Bednění fabionů na přechodu stěn do stropů, monolitických 

kleneb, vnějších říms. 

5. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na 

pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, 

sklepy, apod.). 

6. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu 

pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se 

oceňují individuálně. 

30 K 411354313
Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 

25 cm
m2 14,333 171,00 2 450,94 CS ÚRS 2020 02

PP
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška 

podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Podepření větších výšek než 6 m se oceňuje individuálně. 

VV 2,45*5,85 14,333

VV Součet 14,333

31 K 411354314
Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl 

do 25 cm
m2 14,333 51,50 738,15 CS ÚRS 2020 02

PP
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška 

podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Podepření větších výšek než 6 m se oceňuje individuálně. 

32 K 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 1,214 33 000,00 40 062,00 CS ÚRS 2020 02

PP

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, 

trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, 

konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových 

sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových 

VV "strop strojovny"       4,919*235,0/1000*1,05 1,214

VV Součet 1,214

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 21 081,03

33 K 622521021
Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně 

penetrace vnějších stěn
m2 33,107 333,00 11 024,63 CS ÚRS 2020 02

PP
Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená, včetně 

penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn

VV "fasáda na zateplení"        0,93*3,05+2,52*3,05 10,523

VV
                                                  

(0,93*1,25+(0,93+2,52)/2*3,9+2,52*1,35)*2
22,584

VV Součet 33,107

34 K 631311113
Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez 

zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15
m3 0,944 3 640,00 3 436,16 CS ÚRS 2020 02

PP
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. 

přes 50 do 80 mm tř. C 12/15

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. 

podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, 

průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných 

patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým 

zatemováním hutného betonu). 

2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny: 

a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů 

cen 27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu 

železového, 

b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . . 

Beton kleneb. 

3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně 

tvarování rigolového žlábku) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se 

oceňuje samostatně. 

4. V ceně jsou započteny i náklady na: 

a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo 

dřevěným hladítkem, 

b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou 

dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou 

dilatační spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 

91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár. 

VV
"ochranná vrstva hydroizolace podkladní desky"       

2,95*6,4*0,05
0,944

VV Součet 0,944

35 K 631311114
Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez 

zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20
m3 0,932 3 780,00 3 522,96 CS ÚRS 2020 02

PP
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. 

přes 50 do 80 mm tř. C 16/20

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. 

podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, 

průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných 

patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým 

zatemováním hutného betonu). 

2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny: 

a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů 

cen 27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu 

železového, 

b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . . 

Beton kleneb. 

3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně 

tvarování rigolového žlábku) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se 

oceňuje samostatně. 

4. V ceně jsou započteny i náklady na: 

a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo 

dřevěným hladítkem, 

b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou 

dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou 

dilatační spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 

91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár. 

VV "podlaha"      2,45*5,85*0,065 0,932

VV Součet 0,932

36 K 631319011
Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení 

povrchu
m3 0,932 979,00 912,43 CS ÚRS 2020 02

PP
Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, 

mazanina tl. přes 50 do 80 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10. 

2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení 

povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. 

3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána 

druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, 

kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) 

celkové tloušťky tří vrstev mazaniny. 

37 K 631351101 Zřízení bednění rýh a hran v podlahách m2 0,935 300,00 280,50 CS ÚRS 2020 02
PP Bednění v podlahách rýh a hran zřízení

VV
"ochranná vrstva hydroizolace podkladní desky"       

(2,95*2+6,4*2)*0,05
0,935

VV Součet 0,935
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38 K 631351102 Odstranění bednění rýh a hran v podlahách m2 0,935 78,40 73,30 CS ÚRS 2020 02
PP Bednění v podlahách rýh a hran odstranění

39 K 631361821 Výztuž mazanin betonářskou ocelí 10 505 t 0,039 38 900,00 1 517,10 CS ÚRS 2020 02
PP Výztuž mazanin 10 505 (R) nebo BSt 500

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Betonová podezdívek příček se oceňuje položkou 278 36-1111 

souboru cen 278 36-11.1 - Výztuž základu (podezdívky) betonového 

VV
"výztuž ochranné mazaniny - R4/100/100"      

1,98*(2,95*6,4)/1000*1,05
0,039

VV Součet 0,039

40 K 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 22,750 13,80 313,95 CS ÚRS 2020 02

PP Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie

VV "izolace podkladní desky - ochrana geotextilie"         3,25*7,0 22,750

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 34 264,00

41 K 935932121R
Osazení odvodňovacího podlahového žlabu s krycím 

roštem šířky do 200 mm
m 5,600 590,00 3 304,00

PP
Osazení odvodňovacího podlahového žlabu s krycím roštem šířky do 

200 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na předepsané obetonování a 

lože z betonu. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na odvodňovací žlab 

s příslušenstvím; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 

VV "odvodňovací podlahový žlab - nerez"      5,6 5,600

VV Součet 5,600

42 M 562000002R
žlab odtokový nerez 155x5600, H=55/37, rošt mřížkový 

protiskluzný A15, odtok s pach. uzávěrem
kompl 1,000 29 960,00 29 960,00

PP
žlab odtokový nerez 155x5600, H=55/37, rošt mřížkový protiskluzný 

A15, odtok s pach. uzávěrem

43 K 953943211 Osazování hasicího přístroje kus 1,000 158,00 158,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího 

přístroje

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku kovových 

předmětů; tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví. 

2. Cenu -2841 lze použít pro osazení rámu pod pružinový (roštový) 

ocelový základ např. domovních praček, odstředivek, ždímaček, 

motorových zařízení, ventilátorů apod. 

3. Cena -2851 je určena pro zednické osazení zábradlí ze 

samostatných dílů nevyžadující samostatnou montáž. 

4. Ceny platí za každé zalití. 

44 M 44932114 přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE kus 1,000 842,00 842,00 CS ÚRS 2020 02

PP přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE

D 998 Přesun hmot 18 505,76

45 K 998012021 Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m t 71,176 260,00 18 505,76 CS ÚRS 2020 02

PP

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby 

s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo 

plošnou s jakýkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného vodorovná 

dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení 

přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 

2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -

1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 

3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah 

v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro 

nejmenší výšku, tj. 6 m. 

D PSV Práce a dodávky PSV 340 170,60

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 133 569,65

46 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 

studena nátěrem penetračním
m2 22,750 10,10 229,78 CS ÚRS 2020 02

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na 

ploše vodorovné V nátěrem penetračním

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou 

příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2. 

VV "na podkladní bet. desku"       3,25*7,0 22,750

VV Součet 22,750

47 M 11163153 emulze asfaltová penetrační litr 6,825 38,40 262,08 CS ÚRS 2020 02

PP emulze asfaltová penetrační

VV "na podkladní bet. desku"       3,25*7,0 22,750

VV Součet 22,750

VV 22,75*0,3 'Přepočtené koeficientem množství 6,825

48 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena 

nátěrem penetračním
m2 28,985 22,00 637,67 CS ÚRS 2020 02

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na 

ploše svislé S nátěrem penetračním

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou 

příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2. 

VV "stěny strojovny - vnější"      (0,15+1,4)*(2,95*2+6,4*2) 28,985

VV Součet 28,985

49 M 11163153 emulze asfaltová penetrační litr 10,145 38,40 389,57 CS ÚRS 2020 02

PP emulze asfaltová penetrační

VV "svislá"            28,985 28,985

VV Součet 28,985

VV 28,985*0,35 'Přepočtené koeficientem množství 10,145
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50 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 

vodorovné NAIP
m2 45,500 102,00 4 641,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše 

vodorovné V

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou 

příslušné izolace a cenou 711 19-9097 Příplatek za plochu do 10 m2. 

VV "na podkladní bet. desku - 2 vrstvy"       (3,25*7,0)*2 45,500

VV Součet 45,500

51 M 62855001

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 

vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií 

nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním 

povrchu

m2 26,163 167,00 4 369,22 CS ÚRS 2020 02

PP

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z 

polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným 

minerálním posypem na horním povrchu

VV "na podkladní bet. desku - 1.vrstva"       (3,25*7,0) 22,750

VV Součet 22,750

VV 22,75*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 26,163

52 M 62853004

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 

vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 

jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 26,163 148,00 3 872,12 CS ÚRS 2020 02

PP

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze 

skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním 

posypem na horním povrchu

VV "na podkladní bet. desku - 2. vrstva"       (3,25*7,0) 22,750

VV Součet 22,750

VV 22,75*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 26,163

53 K 711142559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 

svislé NAIP
m2 61,710 117,00 7 220,07 CS ÚRS 2020 02

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše 

svislé S

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou 

příslušné izolace a cenou 711 19-9097 Příplatek za plochu do 10 m2. 

VV
"stěny strojovny - vnější - 2 vrstvy"      

(0,15+1,5)*(2,95*2+6,4*2)*2
61,710

VV Součet 61,710

54 M 62855001

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 

vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií 

nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním 

povrchu

m2 37,026 167,00 6 183,34 CS ÚRS 2020 02

PP

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z 

polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným 

minerálním posypem na horním povrchu

VV
"stěny strojovny - vnější - 1.vrstva"      

(0,15+1,5)*(2,95*2+6,4*2)
30,855

VV Součet 30,855

VV 30,855*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 37,026

55 M 62853004

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 

vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 

jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 37,026 148,00 5 479,85 CS ÚRS 2020 02

PP

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze 

skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním 

posypem na horním povrchu

VV
"stěny strojovny - vnější - 2.vrstva"      

(0,15+1,5)*(2,95*2+6,4*2)
30,855

VV Součet 30,855

VV 30,855*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 37,026

56 K 711191101
Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační 

stěrkou vodorovné na betonu, 1 vrstva
m2 29,327 127,00 3 724,53 CS ÚRS 2020 02

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou na ploše 

vodorovné V jednovrstvá na betonu

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se 

oceňují ve specifikaci. 

VV "podlaha"         2,45*5,85 14,333

VV "podhled"        2,45*(0,9+4,17+1,05) 14,994

VV Součet 29,327

57 M 24551275
stěrka minerální hydroizolační 2-složková cementem 

pojená
kg 43,990 86,10 3 787,54 CS ÚRS 2020 02

PP stěrka minerální hydroizolační 2-složková cementem pojená

VV "podlaha - šedá"         2,45*5,85*1,5 21,499

VV "podhled - bílá"           2,45*(0,9+4,17+1,05)*1,5 22,491

VV Součet 43,990

58 K 711192101
Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační 

stěrkou svislé na betonu, 1 vrstva
m2 38,943 171,00 6 659,25 CS ÚRS 2020 02

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou na ploše 

svislé S jednovrstvá na betonu

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se 

oceňují ve specifikaci. 

VV
"stěny strojovny - vnitřní"     2,45*1,645+2,45*3,135-

1,1*2,05+(2,05*2+1,1*1)*0,25
10,756

VV
                                                         

(0,9*1,645+3,9*(1,645+3,135)/2+1,05*3,135)*2 
28,187

VV Součet 38,943

59 M 24551275
stěrka minerální hydroizolační 2-složková cementem 

pojená
kg 58,415 86,10 5 029,53 CS ÚRS 2020 02

PP stěrka minerální hydroizolační 2-složková cementem pojená

VV "stěny strojovny - bílá"     38,943*1,5 58,415

VV Součet 58,415

60 K 711491172
Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné 

ploše z textilií vrstva ochranná
m2 22,750 52,80 1 201,20 CS ÚRS 2020 02
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PP
Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše vodorovné V 

vrstva ochranná

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně -1177 jsou započteny i náklady na navrtání, osazení 

hmoždinek a zatmelení. 

VV "izolace na podklad. desce"       3,25*7,0 22,750

VV Součet 22,750

61 M 69311175 geotextilie PP s ÚV stabilizací 500g/m2 m2 23,888 40,70 972,24 CS ÚRS 2020 02

PP geotextilie PP s ÚV stabilizací 500g/m2

VV 22,75 22,750

VV Součet 22,750

VV 22,75*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 23,888

62 K 711740001R Montáž těsnění v nerezových pažnicích 21,000 1 000,00 21 000,00

PP Montáž těsnění v nerezových pažnicích

VV
"těsnění - kabely, chráničky, potrubí - nerezové pažnice"     

2+10+8+1
21,000

VV Součet 21,000

63 M 55291001R
těsnění HSD 100-SSG 1x18-65, dělitelné, materiál 

V2A, těsnost 5 barů, guma EPDM š. 40 mm
kus 1,000 1 500,00 1 500,00

PP
těsnění HSD 100-SSG 1x18-65, dělitelné, materiál V2A, těsnost 5 

barů, guma EPDM š. 40 mm

VV "kabely CYKY-J 26 mm"       1,0 1,000

VV Součet 1,000

64 M 55291002R
těsnění HSD 100-SSG 4x8-30, dělitelné, materiál V2A, 

těsnost 5 barů, guma EPDM š. 40 mm
kus 1,000 2 500,00 2 500,00

PP
těsnění HSD 100-SSG 4x8-30, dělitelné, materiál V2A, těsnost 5 barů, 

guma EPDM š. 40 mm

VV "datový kabel - dotěsnění"    1 1,000

VV Součet 1,000

65 M 55291003R
těsnění HSD 100-SSG1x25-63, dělitelné, materiál V2A, 

těsnost 5 barů, guma EPDM š. 40 mm
kus 3,000 1 000,00 3 000,00

PP
těsnění HSD 100-SSG1x25-63, dělitelné, materiál V2A, těsnost 5 barů, 

guma EPDM š. 40 mm

VV "kopoflex 40"                1 1,000

VV "uzavření pažnice"      2 2,000

VV Součet 3,000

66 M 55291004R

těsnění WRD 100 1x63 s těsnícími kroužky cliprings, k 

utěsňování korug. potrubí, materiál V2A, těsnost 1,5 

barů, guma EPDM š. 40 mm

kus 2,000 3 500,00 7 000,00

PP
těsnění WRD 100 1x63 s těsnícími kroužky cliprings, k utěsňování 

korug. potrubí, materiál V2A, těsnost 1,5 barů, guma EPDM š. 40 mm

VV "kopoflex 63"       2 2,000

VV Součet 2,000

67 M 55291005R
těsnění HSD 150-SSG 70-112, dělitelné, materiál V2A, 

těsnost 5 barů, guma EPDM š. 40 mm
kus 10,000 2 000,00 20 000,00

PP
těsnění HSD 150-SSG 70-112, dělitelné, materiál V2A, těsnost 5 barů, 

guma EPDM š. 40 mm

VV
"bazénové potrubí d75, d90 - prostupy PP1, PP2, PP4-PP9, 

PP11, PP12"      10
10,000

VV Součet 10,000

68 M 55291006R
těsnění HSD 200-SSG110-162, dělitelné, materiál 

V2A, těsnost 5 barů, guma EPDM š. 40 mm
kus 8,000 2 500,00 20 000,00

PP
těsnění HSD 200-SSG110-162, dělitelné, materiál V2A, těsnost 5 barů, 

guma EPDM š. 40 mm

VV
"bazénové potrubí d125, d160 - prostupy PP10, PP13-PP18, 

PP-strop"      8
8,000

VV Součet 8,000

69 M 55291007R
těsnění HSD 250-SSG 160-211, dělitelné, materiál 

V2A, těsnost 5 barů, guma EPDM š. 40 mm
kus 1,000 3 000,00 3 000,00

PP
těsnění HSD 250-SSG 160-211, dělitelné, materiál V2A, těsnost 5 

barů, guma EPDM š. 40 mm

VV "bazénové potrubí d225 - prostup PP3"      1 1,000

VV Součet 1,000

70 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 

plynům v objektech výšky do 6 m
t 0,918 992,00 910,66 CS ÚRS 2020 02

PP

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 

do 50 m v objektech výšky do 6 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 

stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 

materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 

sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití 

mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro 

hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

D 712 Povlakové krytiny 13 556,06

71 K 712511101
Provedení povlakové krytiny oblých střech za studena 

nátěrem penetračním
m2 19,677 15,10 297,12 CS ÚRS 2020 02

PP
Provedení povlakové krytiny střech oblých natěradly a tmely za 

studena nátěrem penetračním

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně 

cenou příslušné izolace a cenou 712 59-9095 Příplatek za plochu do 

10 m2. 

VV "na strop/střecha"                  2,95*(1,2+4,17+1,3) 19,677

VV Součet 19,677

72 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,007 48 300,00 338,10 CS ÚRS 2020 02

PP lak penetrační asfaltový

VV "na strop"                           19,677 19,677

VV Součet 19,677

VV 19,677*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství 0,007
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73 K 712541559
Provedení povlakové krytiny oblých střech pásy NAIP 

přitavením v plné ploše
m2 39,353 140,00 5 509,42 CS ÚRS 2020 02

PP
Provedení povlakové krytiny střech oblých pásy přitavením NAIP v plné 

ploše

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně 

cenou příslušné izolace a cenou 712 59-9097 Příplatek za plochu do 

10 m2. 

VV "na strop/střecha"                 (2,95*(1,2+4,17+1,3))*2 39,353

VV Součet 39,353

74 M 62856011

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 

vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a 

spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním 

posypem na horním povrchu

m2 22,629 160,00 3 620,64 CS ÚRS 2020 02

PP

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z 

hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo 

jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

VV "na strop/střecha - 1.vrstva"                 (2,95*(1,2+4,17+1,3)) 19,677

VV Součet 19,677

VV 19,677*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 22,629

75 M 62855007

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,5mm s 

vložkou z polyesterové vyztužené rohože a 

hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu

m2 22,629 156,00 3 530,12 CS ÚRS 2020 02

PP

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,5mm s vložkou z 

polyesterové vyztužené rohože a hrubozrnným břidličným posypem na 

horním povrchu

VV "na strop/střecha - 2.vrstva"                 (2,95*(1,2+4,17+1,3)) 19,677

VV Součet 19,677

VV 19,677*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 22,629

76 K 998712101
Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v 

objektech v do 6 m
t 0,277 941,00 260,66 CS ÚRS 2020 02

PP

Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky do 6 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 

stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 

materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 

sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití 

mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro 

hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

D 713 Izolace tepelné 6 828,46

77 K 713131145
Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením bodově 

rohoží, pásů, dílců, desek
m2 28,650 121,00 3 466,65 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky 

(izolační materiál ve specifikaci) lepením bodově

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Položky Montáž tepelných izolací stěn lze použít i pro ocenění 

montáže svislých tepelných izolací základových konstrukcí (základové 

pásy, desky apod.). 

2. V cenách -1161 až -1167 nejsou započteny náklady na podkladní 

rošt a olištování zdí; tyto se oceňují pro kovový rošt cenami souboru 

763 12-16 katalogu 763 - Konstrukce suché výstavby nebo pro 

dřevěný rošt cenami souboru 766 41-72 katalogu 766 – Konstrukce 

truhlářské. 

VV "ochrana svislé hydroizolace"      1,5*(3,05*2+6,5*2) 28,650

VV Součet 28,650

78 M 28376416
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký 

povrch 300kPa tl 40mm
m2 30,083 108,00 3 248,96 CS ÚRS 2020 02

PP
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa 

tl 40mm

VV "ochrana svislé hydroizolace"      28,65 28,650

VV Součet 28,650

VV 28,65*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 30,083

79 K 998713101
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 

do 6 m
t 0,122 925,00 112,85 CS ÚRS 2020 02

PP

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky do 6 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 

stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 

materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 

sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití 

mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro 

hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 3 664,50

80 K 721110953 Potrubí kameninové vsazení odbočky DN 150 kus 1,000 2 940,00 2 940,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Opravy odpadního potrubí kameninového vsazení odbočky do potrubí 

DN 150

VV "napojení podlahového žlabu na stávající kanalizaci"    1,0 1,000

VV Součet 1,000

81 K 721173402 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125 m 1,500 359,00 538,50 CS ÚRS 2020 02
PP Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku 

po čisticí kus. 

VV "napojení podlahového žlabu na stávající kanalizaci"     1,5 1,500

VV Součet 1,500

82 K 998721101
Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech 

v do 6 m
t 0,031 6 000,00 186,00 CS ÚRS 2020 02

PP

Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky do 6 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 

stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 

materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 

sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití 

mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro 

hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

D 751 Vzduchotechnika 7 520,00

83 K 751111012 Mtž vent ax ntl nástěnného základního D do 200 mm kus 1,000 1 500,00 1 500,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého nástěnného základního, 

průměru přes 100 do 200 mm

VV "Z45 - ventilátor ve stěně"       1,0 1,000

VV Součet 1,000

84 M 42914149R
ventilátor axiální stěnový skříň z ocelového plechu IP44 

35W
kus 1,000 4 000,00 4 000,00

PP
ventilátor axiální stěnový s EC motorem IP 44, skříň z ocelového 

galvanizovaného plechu - specifikace dle PD

85 K 751398041 Mtž protidešťové žaluzie potrubí D do 300 mm kus 1,000 250,00 250,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky 

na kruhové potrubí, průměru do 300 mm

VV "vnější krytí ventilátoru"    1 1,000

VV Součet 1,000

86 M 42972964R žaluzie protidešťové Pz plech 1000x1000mm kus 1,000 1 500,00 1 500,00

PP
žaluzie protidešťová pevná, plastová vněj. rozměr 210 x 240 mm - 

specifikace dle PD

87 K 998751101
Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech 

v do 12 m
t 0,018 15 000,00 270,00 CS ÚRS 2020 02

PP

Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v 

objektech výšky do 12 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 

stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 

materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 

sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití 

mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro 

hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

D 764 Konstrukce klempířské 3 297,60

88 K 764011612 Podkladní plech z Pz upraveným povrchem rš 200 mm m 19,800 163,00 3 227,40 CS ÚRS 2020 02

PP
Podkladní plech z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rš 200 

mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Rozvinutá šířka podkladního plechu se určuje z rš střešního prvku. 

VV "hrany stropu strojovny"       3,1*2+(1,25+4,2+1,35)*2 19,800

VV Součet 19,800

89 K 998764101
Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v 

objektech v do 6 m
t 0,036 1 950,00 70,20 CS ÚRS 2020 02

PP

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky do 6 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 

stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 

materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 

sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití 

mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro 

hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

D 767 Konstrukce zámečnické 144 781,29

90 K 767210151
Montáž schodišťových stupňů ocelových rovných nebo 

vřetenových šroubováním
kus 4,000 120,00 480,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž schodišťových stupňů z oceli rovných nebo vřetenových 

šroubováním

VV "ocelové schodiště s podestou"     4,0 4,000

VV Součet 4,000

91 M 55347140R

stupeň schodišťový svařovaný rošt, žárově zinkovaný 

velikost ok 33,3/33,3 mm, nosný prut 30/2 mm, 

protisklz. úprava, vel.  600x270mm

kus 4,000 3 500,00 14 000,00

PP

stupeň schodišťový svařovaný rošt, žárově zinkovaný velikost ok 

33,3/33,3 mm, nosný prut 30/2 mm, protisklz. úprava, vel.  

600x270mm
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92 K 767250111 Montáž ocelových podest šroubováním m2 2,400 178,00 427,20 CS ÚRS 2020 02
PP Montáž podest z oceli šroubováním

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) vyřezání a úpravu otvoru; tyto práce se oceňují cenou 767 51-0191 

Příplatek za vyřezání a úpravu otvoru, 

b) montáž zábradlí; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 767 16- 

Montáž zábradlí rovného. 

VV "ocelové schodiště s podestou"     2,4*1,0 2,400

VV Součet 2,400

93 M 55347141R

podestový svařovaný rošt, žárově zinkovaný velikost ok 

33,3/33,3 mm, nosný prut 30/2 mm, protisklz. úprava, 

vel.  1000x600 mm

kus 4,000 5 000,00 20 000,00

PP
podestový svařovaný rošt, žárově zinkovaný velikost ok 33,3/33,3 mm, 

nosný prut 30/2 mm, protisklz. úprava, vel.  1000x600 mm

94 K 767640111
Montáž dveří ocelových vchodových jednokřídlových 

bez nadsvětlíku
kus 1,000 3 660,00 3 660,00 CS ÚRS 2020 02

PP Montáž dveří ocelových vchodových jednokřídlových bez nadsvětlíku

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenami nelze oceňovat montáž kompletu dveří s rámem charakteru 

stěny; tyto práce se oceňují cenami souborů cen 767 11- . . Montáž 

stěn a příček pro zasklení, 767 12- . . Montáž stěn a příček s výplní 

drátěnou sítí a 767 13- . . Montáž stěn a příček z hliníkového plechu. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) montáž okopových plechů a hliníkových lišt; tyto práce se oceňují 

cenami souboru cen 767 89-61 Montáž lišt a okopových plechů, 

b) montáž těsnění dveří; tyto práce se oceňují cenami 767 62-6101 až -

6103 Montáž těsnění oken. 

3. V cenách – 0111 až -0224 jsou započteny i náklady na montáž 

dveří včetně zárubní nebo ocelových rámů. 

4. V ceně -8351 je započtena i montáž jednostranného spojení 

ocelovou lištou přivařením nebo oboustranným svařením dvou prvků 

(dveří, stěn, oken). 

5. V ceně -8353 je započteno i provedení rohového spojení dvou 

prvků. 

VV "vchodové dveře"      1,0 1,000

VV Součet 1,000

95 M 553413231R

dveře vstupní jednokřídlé ocelové plné 900x1970mm, 

vč. protideš. žaluzie vel. 210 x 240 mm, zárubeň z ocel. 

uzav. profilu, zinkování + RAL - specifikace PD 

kus 1,000 40 000,00 40 000,00

PP

dveře vstupní jednokřídlé ocelové plné 900x1970mm, vč. protideš. 

žaluzie vel. 210 x 240 mm, zárubeň z ocel. uzav. profilu, zinkování + 

RAL - specifikace PD  

96 K 767640311 Montáž dveří ocelových vnitřních jednokřídlových kus 1,000 984,00 984,00 CS ÚRS 2020 02
PP Montáž dveří ocelových vnitřních jednokřídlových

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenami nelze oceňovat montáž kompletu dveří s rámem charakteru 

stěny; tyto práce se oceňují cenami souborů cen 767 11- . . Montáž 

stěn a příček pro zasklení, 767 12- . . Montáž stěn a příček s výplní 

drátěnou sítí a 767 13- . . Montáž stěn a příček z hliníkového plechu. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) montáž okopových plechů a hliníkových lišt; tyto práce se oceňují 

cenami souboru cen 767 89-61 Montáž lišt a okopových plechů, 

b) montáž těsnění dveří; tyto práce se oceňují cenami 767 62-6101 až -

6103 Montáž těsnění oken. 

3. V cenách – 0111 až -0224 jsou započteny i náklady na montáž 

dveří včetně zárubní nebo ocelových rámů. 

4. V ceně -8351 je započtena i montáž jednostranného spojení 

ocelovou lištou přivařením nebo oboustranným svařením dvou prvků 

(dveří, stěn, oken). 

5. V ceně -8353 je započteno i provedení rohového spojení dvou 

prvků. 

VV "vnitřní zateplené dveře"    1,0 1,000

VV Součet 1,000

97 M 553413232R

dveře vnitřní jednokřídlé ocelové plné zateplené vel.  

900x1970mm, zárubeň ocel. z uzav. profilu, zinkování + 

RAL - specifikace PD

kus 1,000 40 000,00 40 000,00

PP
dveře vnitřní jednokřídlé ocelové plné zateplené vel.  900x1970mm, 

zárubeň ocel. z uzav. profilu, zinkování + RAL - specifikace PD

98 K 767995113
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti 

do 20 kg
kg 241,096 68,40 16 490,97 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 

10 do 20 kg

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu 

konstrukce. 

VV "ocelové schodiště s podestou - výroba a montáž"      241,096 241,096

VV Součet 241,096

99 M 13010822 ocel profilová UPN 160 jakost 11 375 t 0,112 30 000,00 3 360,00 CS ÚRS 2020 02

PP ocel profilová UPN 160 jakost 11 375

VV
"nosníky plošiny - sloupek - dl. 2390"        

18,9*2,39/1000*2*1,05      
0,095

VV
"nosníky plošiny - schodnice - dl. 850"     

18,9*0,85/1000*1*1,05      
0,017

VV Součet 0,112

100 M 13611228 plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule t 0,068 30 000,00 2 040,00 CS ÚRS 2020 02

PP plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule

VV "schodnice - P 10x220-1750"                    17,3*1,75/1000*1,05 0,032

VV "schodnice - P 10x220-1550"                    17,3*1,55/1000*1,05 0,028

VV "styč.plech nosníku - P 10x70-100"        5,495*0,1*4/1000*1,05 0,002
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VV "styč.plech schodnice - P 10x50-110"   3,93*0,11*1/1000*1,05 0,000

VV "kotevní plech zábradlí P10x100-90"     7,85*0,09*8/1000*1,05 0,006

VV Součet 0,068

101 M 13611238 plech ocelový hladký jakost S235JR tl 15mm tabule t 0,017 30 000,00 510,00 CS ÚRS 2020 02

PP plech ocelový hladký jakost S235JR tl 15mm tabule

VV
"patní deska sloupu - P 15x110-200"           

12,96*0,2*1/1000*1,05
0,003

VV
"patní deska schodnice - P 15x110-250"    

12,96*0,25*2/1000*1,05
0,007

VV
"kotevní deska nosníku - P 15x130-150"   

15,31*0,15*3/1000*1,05
0,007

VV Součet 0,017

102 M 140110181R
trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 42x2,6 

mm
m 12,747 140,00 1 784,58

PP trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 42x2,6 mm

VV
"zábradlí - dílec 1 - sloupky a madla"       

(1,4*1+1,05*2+1,12*2)*1,05
6,027

VV
"zábradlí - dílec 2 - sloupky a madla"       

(1,62*1+1,36*2+1,03*2)*1,05
6,720

VV Součet 12,747

103 M 140110161R
trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 34x2,6 

mm
m 0,252 2 000,00 504,00

PP trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 34x2,6 mm

VV "patní trn zábradlí"     0,06*4*1,05 0,252

VV Součet 0,252

104 K 998767101
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 

objektech v do 6 m
t 0,429 1 260,00 540,54 CS ÚRS 2020 02

PP

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky do 6 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 

stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 

materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 

sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití 

mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro 

hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

D 771 Podlahy z dlaždic 23 928,13

105 K 771121015 Nátěr kontaktní pro nesavé podklady na podlahu m2 12,550 37,60 471,88 CS ÚRS 2020 02

PP
Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr kontaktní pro nesavé 

podklady na podlahu

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na 

dodání nátěru. 

2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na 

dodání stěrky. 

3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na 

materiál, tyto se oceňují ve specifikaci. 

106 K 771474112
Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní 

lepidlo v do 90 mm
m 14,500 110,00 1 595,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem 

rovných, výšky přes 65 do 90 mm

VV "podlaha"     3,25*2+4,0*2 14,500

VV Součet 14,500

107 M 59761280
sokl s položlábkem-dlažba keramická slinutá hladká do 

interiéru i exteriéru 300x85mm
kus 53,166 194,00 10 314,20 CS ÚRS 2020 02

PP
sokl s položlábkem-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i 

exteriéru 300x85mm

VV 14,5/0,3 48,333

VV Součet 48,333

VV 48,333*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 53,166

108 K 771574112
Montáž podlah keramických hladkých lepených 

flexibilním lepidlem do 12 ks/ m2
m2 12,550 460,00 5 773,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem 

maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Položky jsou učeny pro všechy druhy povrchových úprav. 

VV "podlaha"       3,25*4,0-0,125*3,6 12,550

VV Součet 12,550

109 M 59761409

dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i 

exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 

12ks/m2

m2 13,805 402,00 5 549,61 CS ÚRS 2020 02

PP
dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké 

mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2

VV 12,55*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 13,805

110 K 998771101
Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech 

v do 6 m
t 0,383 586,00 224,44 CS ÚRS 2020 02

PP

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky do 6 m
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 

stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 

materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 

sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití 

mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro 

hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 3 024,91

111 K 789412123
Provedení žárového stříkání zařízení členitých Zn 100 

um
m2 6,922 437,00 3 024,91 CS ÚRS 2020 02

PP
Provedení žárového stříkání zařízení s povrchem členitým zinkem, 

tloušťky 100 μm (1,264 kg Zn/m2)

VV "ocelové schodiště s podestou - výroba a montáž"      6,922 6,922

VV Součet 6,922

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 773,00
112 K HZS1292 Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník hod 2,000 331,00 662,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce 

stavební dělník

VV "výstražné tabulky"                       2 2,000

VV Součet 2,000

113 M 73534510 tabulka bezpečnostní s tiskem 2 barvy A4 210x297mm kus 5,000 22,20 111,00 CS ÚRS 2020 02

PP tabulka bezpečnostní s tiskem 2 barvy A4 210x297mm
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: 801 54 31 CC-CZ:
Místo: Ostrov nad Ohří Datum: 29.04.2021

Zadavatel: IČ: 00254843

Město Ostrov DIČ: CZ00254843

Uchazeč: IČ: 25855247

DIČ: CZ25855247

Projektant: IČ: 25201255

Architektonické studio Hysek s.r.o. DIČ: CZ25201255

Zpracovatel: IČ:

Architektonické studio Hyysek s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 624 565,05

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 624 565,05 21,00% 131 158,66

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 755 723,71

KOUPALIŠTĚ OSTROV - rekonstrukce velkého bazénu

D.4 - Strojovny čerpadel (SO 04)

1 - Stavební objekty

D.4.1.2 - Strojovna II

BERNDORF BÄDERBAU s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Ostrov nad Ohří Datum: 29.04.2021

Zadavatel: Město Ostrov Projektant:
Architektonické 

studio Hysek s.r.o.

Uchazeč: BERNDORF BÄDERBAU s.r.o. Zpracovatel:

Architektonické 

studio Hyysek 

s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 624 565,05

HSV - Práce a dodávky HSV 430 893,74

    1 - Zemní práce 53 846,63

    2 - Zakládání 162 852,13

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 99 125,00

    4 - Vodorovné konstrukce 59 571,81

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 9 035,47

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 32 775,00

    998 - Přesun hmot 13 687,70

PSV - Práce a dodávky PSV 192 990,31

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 136 145,63

    713 - Izolace tepelné 10 069,95

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 9 832,50

    767 - Konstrukce zámečnické 13 014,10

    771 - Podlahy z dlaždic 23 928,13

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 681,00

KOUPALIŠTĚ OSTROV - rekonstrukce velkého bazénu

D.4 - Strojovny čerpadel (SO 04)

1 - Stavební objekty

D.4.1.2 - Strojovna II
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Ostrov nad Ohří Datum: 29.04.2021

Zadavatel: Město Ostrov Projektant:
Architektonické 

studio Hysek s.r.o.

Uchazeč: BERNDORF BÄDERBAU s.r.o. Zpracovatel:

Architektonické 

studio Hyysek 

s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 624 565,05

D HSV Práce a dodávky HSV 430 893,74

D 1 Zemní práce 53 846,63

1 K 131251103
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 

I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně
m3 85,230 282,00 24 034,86 CS ÚRS 2020 02

PP

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 

přes 50 do 100 m3

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje 

individuálně. 

2. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění 

výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na 

vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní 

prostředek. 

VV
"výkop pro objekt strojovny"      

(1,2+3,75+0,75)*(0,75+4,5+0,75)*2,1
71,820

VV
                                                                 

(0,9*1,75+1,2*1,1/2)*6,0
13,410

VV Součet 85,230

2 K 162251102
Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 116,370 40,50 4 712,99 CS ÚRS 2020 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 

20 do 50 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, 

neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 

2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo 

nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

oceňuje individuálně. 

VV "z meziskládky na zásyp strojovny"         58,185 58,185

VV "na meziskládku - zásyp strojovny"         58,185 58,185

VV Součet 116,370

3 K 162351103
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 54,090 71,20 3 851,21 CS ÚRS 2020 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 

50 do 500 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, 

neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 

2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo 

nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

oceňuje individuálně. 

VV
"odvoz výkopu na meziskládku - terénní úpravy"         85,230-

58,185
27,045

VV
" dovoz zeminy na terénní úpravy"                                     

27,045
27,045

VV Součet 54,090

4 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 

1 až 3 do 100 m3
m3 85,230 140,00 11 932,20 CS ÚRS 2020 02

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a 

vykládání na vzdálenost 

a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k 

těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti 

dopravního prostředku na suchu, 

b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k 

úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní 

plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou 

vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná 

vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek 

zvětšení výšky přes 4 m. 

2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny. 

VV "z meziskládky na obsyp"                 58,185 58,185

VV "z meziskládky na ter. úpravy"        27,045 27,045

KOUPALIŠTĚ OSTROV - rekonstrukce velkého bazénu

D.4 - Strojovny čerpadel (SO 04)

1 - Stavební objekty

D.4.1.2 - Strojovna II
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 85,230

5 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 85,230 18,50 1 576,76 CS ÚRS 2020 02

PP
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s 

upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cena je určena i pro: 

a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného 

zhutnění sypaniny, 

b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo 

nádrží. 

2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé 

skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje 

cenami souboru cen 171 . . Uložení sypaniny do násypů. 

3. V ceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve 

vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 

4. V ceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na 

poplatky za skládku. 

5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 

uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 

VV "meziskládka"        85,230 85,230

VV Součet 85,230

6 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 58,185 133,00 7 738,61 CS ÚRS 2020 02

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 

vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-

technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje 

cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény. 

2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od 

kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 

3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho 

vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a 

podklady. Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu 

zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu 

odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 

Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 

4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými 

stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní 

vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo 

sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku. 

5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po 

provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení 

nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami 

souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů. 

6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto 

náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození 

sypaniny. 

VV "zásyp strojovny"         1,2*2,05*6,0 14,760

VV                                             0,7*2,5*3,75*2 13,125

VV                                             (0,7*2,95+0,9*1,75+1,2*1,1/2)*6,0 25,800

VV                                             3,75*6,0*0,4/2 4,500

VV Součet 58,185

D 2 Zakládání 162 852,13

7 K 212572111 Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného m3 1,305 1 050,00 1 370,25 CS ÚRS 2020 02
PP Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění dna rýh a na 

urovnání povrchu lože. 

2. V ceně materiálu jsou započteny i náklady na prohození výkopku. 

VV "obvodová drenáž"      0,6*0,15*14,5 1,305

VV Součet 1,305

8 K 212755214
Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 

100 mm bez lože
m 14,500 45,00 652,50 CS ÚRS 2020 02

PP
Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 

mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro uložení drenážních trubek do výkopu bez lože 

a obsypu. 

2. Lože se oceňuje cenami souboru cen 212 ..-21 Lože pod trativody. 

3. Obsyp se oceňuje cenami souborů cen 175 1.-11 Obsypání potrubí 

části A07 katalogu 800-1 Zemní práce. 

VV "obvodová drenáž"      4,7*2+5,1 14,500

VV Součet 14,500

9 K 273313511 Základové desky z betonu tř. C 12/15 m3 1,944 2 640,00 5 132,16 CS ÚRS 2020 02

PP
Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného 

tř. C 12/15

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické 

opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové 

suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na 

určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k 

odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání 

objektů. 

2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 

800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 

VV "podkladní betonová deska"      4,05*4,8*0,1 1,944

VV Součet 1,944

10 K 273322511
Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na 

prostředí tř. C 25/30
m3 3,375 3 100,00 10 462,50 CS ÚRS 2020 02

PP
Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu se 

zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické 

opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové 

suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na 

určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k 

odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání 

objektů. 

2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 

800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují 

cenami souboru cen 27* 36-.... Výztuž základů. 

4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 27. 32-3 nejsou 

započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se 

oceňují cenami souborů cen 953 33 části A08 tohoto katalogu. 

VV "základová deska"      3,75*4,5*0,2 3,375

VV Součet 3,375

11 K 273361821
Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 

(R)
t 0,886 33 000,00 29 238,00 CS ÚRS 2020 02

PP Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřibové nebo upnuté do 

žeber včetně výztuže těchto žeber. 

VV "základová deska"      3,375*250,0/1000*1,05 0,886

VV Součet 0,886

12 K 279322511
Základová zeď ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí 

tř. C 25/30 bez výztuže
m3 8,138 3 140,00 25 553,32 CS ÚRS 2020 02

PP
Základové zdi z betonu železového (bez výztuže) se zvýšenými nároky 

na prostředí tř. C 25/30

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické 

opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové 

suspenze a na průběžné odčerpávání suspenze s přepouštěním na 

určité místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. 

Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 

2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 

800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) bednění; tyto se oceňují cenami souboru cen 279 35-11 Bednění 

základových zdí, 

b) dodání a uložení výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 279 

36- . . Výztuž základových zdí nosných. 

VV "stěny strojovny - W01, W02"      0,25*2,1*4,5*2 4,725

VV "stěny strojovny - W03 W04"       0,25*2,1*3,25*2 3,413

VV Součet 8,138

13 K 279351121 Zřízení oboustranného bednění základových zdí m2 71,700 431,00 30 902,70 CS ÚRS 2020 02
PP Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu zřízení

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), 

půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostranství, ve volných 

nebo zapažených jamách a rýhách. 

2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje 

individuálně. 

VV "deska, stěny , strop - vnější"        (0,2+2,1+0,2)*(3,75*2+4,5*2) 41,250

VV "stěny - vnitřní"                                   2,1*(3,25*2+4,0*2) 30,450

VV Součet 71,700

14 K 279351122 Odstranění oboustranného bednění základových zdí m2 71,700 117,00 8 388,90 CS ÚRS 2020 02

PP
Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu 

odstranění

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), 

půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostranství, ve volných 

nebo zapažených jamách a rýhách. 

2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje 

individuálně. 

15 K 279361821
Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 

505
t 1,282 39 900,00 51 151,80 CS ÚRS 2020 02

PP

Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od 

svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně 

výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

VV "stěny strojovny"      8,138*150,0/1000*1,05 1,282

VV Součet 1,282

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 99 125,00

16 K 311101211
Vytvoření prostupů do 0,02 m2 ve zdech nosných 

osazením vložek z trub, dílců, tvarovek
m 1,750 2 000,00 3 500,00 CS ÚRS 2020 02

PP

Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech 

nosných z monolitického betonu a železobetonu vodorovných, 

šikmých, obloukových, zalomených, svislých vložkami z trub, 

prefabrikovaných dílců, dutinových tvarovek, apod., bez jejich dodání 

trvale 

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Neodečítá-li se objem neprovedeného betonu podle čl. 3523 odst. 

a) Všeobecných podmínek tohoto katalogu (do 0,10 m3 a do 0,05 

m2), neoceňuje se ukládání vložek cenami -1211 (do 0,02 m2) a -1212 

(do 0,05 m2), ale pouze jejich dodávka podle poznámky 2 a 3. 

2. Dodávka vložek předepsaných projektem se oceňuje ve specifikaci. 

3. Ztratné lze stanovit ve výši 1 %. 

VV "prostupy - pažnice - DN 150"          0,25*(2+1+4) 1,750

VV Součet 1,750

17 M 15920321R

pažnice HRD 2*100 FUF/250 dvojnásobná (průměr 

pažnice 2*100 mm, d. 250 mm), k betonáži do stěny 

opatřena vnější hydroizolací, nerezová ocel AISI 316

kus 2,000 10 000,00 20 000,00

PP

pažnice HRD 2*100 FUF/250 dvojnásobná (průměr pažnice 2*100 mm, 

d. 250 mm), k betonáži do stěny opatřena vnější hydroizolací, 

nerezová ocel AISI 316

VV "kabely, chráničky"    2 2,000

VV Součet 2,000
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18 M 15920322R

pažnice HRD 100 FUF/250 (průměr pažnice 100 mm, 

d. 250 mm),  k betonáži do stěny opatřena vnější 

hydroizolací, nerezová ocel AISI 316

kus 1,000 5 000,00 5 000,00

PP
pažnice HRD 100 FUF/250 (průměr pažnice 100 mm, d. 250 mm),  k 

betonáži do stěny opatřena vnější hydroizolací, nerezová ocel AISI 316

VV "kabely, chráničky"    1 1,000

VV Součet 1,000

19 M 15920323R

pažnice HRD 150 FUF/250 (průměr pažnice 150 mm, 

d. 250 mm),  k betonáži do stěny opatřena vnější 

hydroizolací, nerezová ocel AISI 316

kus 4,000 7 500,00 30 000,00

PP
pažnice HRD 150 FUF/250 (průměr pažnice 150 mm, d. 250 mm),  k 

betonáži do stěny opatřena vnější hydroizolací, nerezová ocel AISI 316

VV "bazénové potrubí"    4 4,000

VV Součet 4,000

20 K 311101212
Vytvoření prostupů do 0,05 m2 ve zdech nosných 

osazením vložek z trub, dílců, tvarovek
m 1,250 2 500,00 3 125,00 CS ÚRS 2020 02

PP

Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech 

nosných z monolitického betonu a železobetonu vodorovných, 

šikmých, obloukových, zalomených, svislých vložkami z trub, 

prefabrikovaných dílců, dutinových tvarovek, apod., bez jejich dodání 

trvale 

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Neodečítá-li se objem neprovedeného betonu podle čl. 3523 odst. 

a) Všeobecných podmínek tohoto katalogu (do 0,10 m3 a do 0,05 

m2), neoceňuje se ukládání vložek cenami -1211 (do 0,02 m2) a -1212 

(do 0,05 m2), ale pouze jejich dodávka podle poznámky 2 a 3. 

2. Dodávka vložek předepsaných projektem se oceňuje ve specifikaci. 

3. Ztratné lze stanovit ve výši 1 %. 

VV "prostupy - pažnice - DN 200"          0,25*5 1,250

VV Součet 1,250

21 M 15920324R

pažnice HRD 200 FUF/250 (průměr pažnice 200 mm, 

d. 250 mm),  k betonáži do stěny opatřena vnější 

hydroizolací, nerezová ocel AISI 316

kus 5,000 7 500,00 37 500,00

PP
pažnice HRD 200 FUF/250 (průměr pažnice 200 mm, d. 250 mm),  k 

betonáži do stěny opatřena vnější hydroizolací, nerezová ocel AISI 316

VV "bazénové potrubí"    5 5,000

VV Součet 5,000

D 4 Vodorovné konstrukce 59 571,81

22 K 411321414 Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 m3 3,631 3 290,00 11 945,99 CS ÚRS 2020 02

PP

Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých 

střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic 

hřibových sloupů tř. C 25/30

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách pohledového betonu 411 35-4 a 411 35-5 jsou započteny i 

náklady na pečlivé hutnění zejména při líci konstrukce pro docílení 

neporušeného maltového povrchu bez vzhledových kazů. 

VV "strop strojovny"       (0,2+0,23)/2*3,75*4,5-0,8*0,8*0,23 3,481

VV
                                          

0,25*0,09*(1,3*2+0,8*2)+0,15*0,08*(1,3*2+1,0*2)
0,150

VV Součet 3,631

23 K 411351011
Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez 

podpěrné kce
m2 14,146 372,00 5 262,31 CS ÚRS 2020 02

PP
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek 

tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny bednění deskových stropů 411 35-01 jsou určeny pro desky 

nebo plošné konzoly rovné, popř. s náběhy. 

2. Bednění stropů s hlavicemi se oceňuje součtem ploch bednění 

hlavic a ploch bednění desek. Množství měrných jednotek bednění 

hlavic se určuje v m2 rozvinuté plochy hlavic. Množství měrných 

jednotek bednění desky se určuje m2 celkové plochy desky, od které 

se odečte půdorysná plocha hlavic, ohraničená průnikem obou 

konstrukcí. 

3. Bednění trámových stropů se oceňuje součtem ploch bednění 

nosníků (trámů) souborem cen 413 35-11 a ploch bednění desek. 

Množství měrných jednotek bednění nosníků se určuje v m2 rozvinuté 

plochou nosníků. Množství měrných jednotek bednění desky se určuje 

m2 celkové plochy desky, od které se odečte půdorysná plocha 

nosníků, ohraničená průnikem obou konstrukcí. 

4. Klenby při poloměru do 1 m se oceňuje cenami souboru cen 416 35-

11. Bednění fabionů na přechodu stěn do stropů, monolitických 

kleneb, vnějších říms. 

5. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na 

pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, 

sklepy, apod.). 

6. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu 

pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se 

oceňují individuálně. 

VV "stropní deska - spodní"     3,25*4,0-0,8*0,8 12,360

VV "vstupní šachta"                    0,32*0,8*4+0,08*1,0*4+0,17*1,3*2 1,786

VV Součet 14,146

24 K 411351012
Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez 

podpěrné kce
m2 14,146 111,00 1 570,21 CS ÚRS 2020 02

PP
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek 

tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny bednění deskových stropů 411 35-01 jsou určeny pro desky 

nebo plošné konzoly rovné, popř. s náběhy. 

2. Bednění stropů s hlavicemi se oceňuje součtem ploch bednění 

hlavic a ploch bednění desek. Množství měrných jednotek bednění 

hlavic se určuje v m2 rozvinuté plochy hlavic. Množství měrných 

jednotek bednění desky se určuje m2 celkové plochy desky, od které 

se odečte půdorysná plocha hlavic, ohraničená průnikem obou 

konstrukcí. 

3. Bednění trámových stropů se oceňuje součtem ploch bednění 

nosníků (trámů) souborem cen 413 35-11 a ploch bednění desek. 

Množství měrných jednotek bednění nosníků se určuje v m2 rozvinuté 

plochou nosníků. Množství měrných jednotek bednění desky se určuje 

m2 celkové plochy desky, od které se odečte půdorysná plocha 

nosníků, ohraničená průnikem obou konstrukcí. 

4. Klenby při poloměru do 1 m se oceňuje cenami souboru cen 416 35-

11. Bednění fabionů na přechodu stěn do stropů, monolitických 

kleneb, vnějších říms. 

5. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na 

pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, 

sklepy, apod.). 

6. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu 

pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se 

oceňují individuálně. 

25 K 411354313
Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 

25 cm
m2 13,000 171,00 2 223,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška 

podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Podepření větších výšek než 6 m se oceňuje individuálně. 

VV 3,25*4,0 13,000

VV Součet 13,000

26 K 411354314
Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl 

do 25 cm
m2 13,000 51,50 669,50 CS ÚRS 2020 02

PP
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška 

podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Podepření větších výšek než 6 m se oceňuje individuálně. 

27 K 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 0,896 42 300,00 37 900,80 CS ÚRS 2020 02

PP

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, 

trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, 

konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových 

sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových 

VV "strop strojovny"       3,631*235,0/1000*1,05 0,896

VV Součet 0,896

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 9 035,47

28 K 631311113
Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez 

zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15
m3 0,844 3 640,00 3 072,16 CS ÚRS 2020 02

PP
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. 

přes 50 do 80 mm tř. C 12/15

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. 

podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, 

průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných 

patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým 

zatemováním hutného betonu). 

2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny: 

a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů 

cen 27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu 

železového, 

b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . . 

Beton kleneb. 

3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně 

tvarování rigolového žlábku) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se 

oceňuje samostatně. 

4. V ceně jsou započteny i náklady na: 

a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo 

dřevěným hladítkem, 

b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou 

dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou 

dilatační spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 

91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár. 

VV
"ochranná vrstva hydroizolace podkladní desky"       

3,75*4,5*0,05
0,844

VV Součet 0,844

29 K 631311114
Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez 

zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20
m3 0,845 3 780,00 3 194,10 CS ÚRS 2020 02

PP
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. 

přes 50 do 80 mm tř. C 16/20

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. 

podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, 

průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných 

patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým 

zatemováním hutného betonu). 

2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny: 

a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů 

cen 27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu 

železového, 

b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . . 

Beton kleneb. 

3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně 

tvarování rigolového žlábku) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se 

oceňuje samostatně. 

4. V ceně jsou započteny i náklady na: 

a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo 

dřevěným hladítkem, 

b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou 

dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou 

dilatační spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 

91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár. 

VV "podlaha"      3,25*4,0*0,065 0,845
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VV Součet 0,845

30 K 631319011
Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení 

povrchu
m3 0,845 979,00 827,26 CS ÚRS 2020 02

PP
Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, 

mazanina tl. přes 50 do 80 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10. 

2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení 

povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. 

3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána 

druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, 

kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) 

celkové tloušťky tří vrstev mazaniny. 

31 K 631351101 Zřízení bednění rýh a hran v podlahách m2 0,825 300,00 247,50 CS ÚRS 2020 02
PP Bednění v podlahách rýh a hran zřízení

VV
"ochranná vrstva hydroizolace podkladní desky"       

(3,75*2+4,5*2)*0,05
0,825

VV Součet 0,825

32 K 631351102 Odstranění bednění rýh a hran v podlahách m2 0,825 78,40 64,68 CS ÚRS 2020 02
PP Bednění v podlahách rýh a hran odstranění

33 K 631361821 Výztuž mazanin betonářskou ocelí 10 505 t 0,035 38 900,00 1 361,50 CS ÚRS 2020 02
PP Výztuž mazanin 10 505 (R) nebo BSt 500

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Betonová podezdívek příček se oceňuje položkou 278 36-1111 

souboru cen 278 36-11.1 - Výztuž základu (podezdívky) betonového 

VV
"výztuž ochranné mazaniny - R4/100/100"      

1,98*(3,75*4,5)/1000*1,05
0,035

VV Součet 0,035

34 K 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 19,440 13,80 268,27 CS ÚRS 2020 02

PP Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie

VV "izolace podkladní desky - ochrana geotextilie"         19,440 19,440

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 32 775,00

35 K 935932121R
Osazení odvodňovacího podlahového žlabu s krycím 

roštem šířky do 200 mm
m 3,600 590,00 2 124,00

PP
Osazení odvodňovacího podlahového žlabu s krycím roštem šířky do 

200 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na předepsané obetonování a 

lože z betonu. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na odvodňovací žlab 

s příslušenstvím; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 

VV "odvodňovací podlahový žlab - nerez"      3,6 3,600

VV Součet 3,600

36 M 562000001R
žlab odtokový nerez 155x3600, H=55/37, rošt mřížkový 

protiskluzný A15, odtok s pach. uzávěrem
kompl 1,000 19 260,00 19 260,00

PP
žlab odtokový nerez 155x3600, H=55/37, rošt mřížkový protiskluzný 

A15, odtok s pach. uzávěrem

37 K 953941210 Osazování kovových poklopů s rámy pl do 1 m2 kus 1,000 391,00 391,00 CS ÚRS 2020 02

PP

Osazení drobných kovových výrobků bez jejich dodání s vysekáním 

kapes pro upevňovací prvky se zazděním, zabetonováním nebo zalitím 

kovových poklopů s rámy, plochy do 1 m2

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání poklopů, rohoží, 

ventilací a drobných kovových výrobků, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV "vstupní poklop"      1 1,000

VV Součet 1,000

38 M 592246610R

Z43 - samootevíratelný vodotěsný poklop s 

odvětráním, světlost průlezu 800x800 mm, zinkovaný, 

uzamykatelný, min. nosnost 200 kg

kus 1,000 10 000,00 10 000,00

PP poklop šachtový betonová výplň+litina 785(610)x160mm, s odvětráním

39 K 953943211 Osazování hasicího přístroje kus 1,000 158,00 158,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího 

přístroje

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku kovových 

předmětů; tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví. 

2. Cenu -2841 lze použít pro osazení rámu pod pružinový (roštový) 

ocelový základ např. domovních praček, odstředivek, ždímaček, 

motorových zařízení, ventilátorů apod. 

3. Cena -2851 je určena pro zednické osazení zábradlí ze 

samostatných dílů nevyžadující samostatnou montáž. 

4. Ceny platí za každé zalití. 

40 M 44932114 přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE kus 1,000 842,00 842,00 CS ÚRS 2020 02

PP přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE

D 998 Přesun hmot 13 687,70

41 K 998012021 Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m t 52,645 260,00 13 687,70 CS ÚRS 2020 02

PP

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby 

s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo 

plošnou s jakýkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného vodorovná 

dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení 

přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 

2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -

1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 

3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah 

v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro 

nejmenší výšku, tj. 6 m. 

D PSV Práce a dodávky PSV 192 990,31
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D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 136 145,63

42 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 

studena nátěrem penetračním
m2 36,559 10,10 369,25 CS ÚRS 2020 02

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na 

ploše vodorovné V nátěrem penetračním

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou 

příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2. 

VV "na podkladní bet. desku"       4,05*4,8 19,440

VV "na strop"                                        3,75*4,5-0,8*0,8+0,17*1,3*4 17,119

VV Součet 36,559

43 M 11163153 emulze asfaltová penetrační litr 10,968 38,40 421,17 CS ÚRS 2020 02

PP emulze asfaltová penetrační

VV "vodorovná izolace"                   36,559 36,559

VV Součet 36,559

VV 36,559*0,3 'Přepočtené koeficientem množství 10,968

44 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena 

nátěrem penetračním
m2 43,725 22,00 961,95 CS ÚRS 2020 02

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na 

ploše svislé S nátěrem penetračním

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou 

příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2. 

VV "stěny strojovny - vnější"      (0,15+0,2+2,1+0,2)*(3,75*2+4,5*2) 43,725

VV Součet 43,725

45 M 11163153 emulze asfaltová penetrační litr 13,118 38,40 503,73 CS ÚRS 2020 02

PP emulze asfaltová penetrační

VV "svislá"            43,725 43,725

VV Součet 43,725

VV 43,725*0,3 'Přepočtené koeficientem množství 13,118

46 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 

vodorovné NAIP
m2 73,118 102,00 7 458,04 CS ÚRS 2020 02

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše 

vodorovné V

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou 

příslušné izolace a cenou 711 19-9097 Příplatek za plochu do 10 m2. 

VV "na podkladní bet. desku - 2 vrstvy"       (4,05*4,8)*2 38,880

VV
"na strop - 2 vrstvy"                                      (3,75*4,5-

0,8*0,8+0,17*1,3*4)*2
34,238

VV Součet 73,118

47 M 62855001

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 

vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií 

nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním 

povrchu

m2 42,043 167,00 7 021,18 CS ÚRS 2020 02

PP

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z 

polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným 

minerálním posypem na horním povrchu

VV
"vodorovná izolace podkladní desky - 1.vrstva"      

19,44+17,119
36,559

VV Součet 36,559

VV 36,559*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 42,043

84 M 62856011

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 

vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a 

spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním 

posypem na horním povrchu

m2 42,043 160,00 6 726,88 CS ÚRS 2020 02

PP

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z 

hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo 

jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

VV
"vodorovná izolace podkladní desky - 2.vrstva"      

19,44+17,119
36,559

VV Součet 36,559

VV 36,559*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 42,043

48 K 711142559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 

svislé NAIP
m2 87,450 117,00 10 231,65 CS ÚRS 2020 02

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše 

svislé S

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou 

příslušné izolace a cenou 711 19-9097 Příplatek za plochu do 10 m2. 

VV
"stěny strojovny - vnější - 2 vrstvy"      

((0,15+0,2+2,1+0,2)*(3,75*2+4,5*2))*2
87,450

VV Součet 87,450

49 M 62855001

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 

vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií 

nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním 

povrchu

m2 52,470 167,00 8 762,49 CS ÚRS 2020 02

PP

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z 

polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným 

minerálním posypem na horním povrchu

VV "stěny strojovny - vnější - 1.vrstva"        43,725 43,725

VV Součet 43,725

VV 43,725*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 52,470

85 M 62856011

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 

vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a 

spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním 

posypem na horním povrchu

m2 52,470 160,00 8 395,20 CS ÚRS 2020 02
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PP

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z 

hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo 

jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

VV "stěny strojovny - vnější - 2.vrstva"        43,725 43,725

VV Součet 43,725

VV 43,725*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 52,470

50 K 711191101
Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační 

stěrkou vodorovné na betonu, 1 vrstva
m2 26,640 127,00 3 383,28 CS ÚRS 2020 02

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou na ploše 

vodorovné V jednovrstvá na betonu

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se 

oceňují ve specifikaci. 

VV "podlaha - šedá"          3,25*4,0 13,000

VV "podhled - bílá"            3,25*4,0-0,8*0,8+0,4*0,8*4 13,640

VV Součet 26,640

51 M 24551050
stěrka hydroizolační cementová kapilárně aktivní s 

dodatečnou krystalizací do spodní stavby
kg 39,960 108,00 4 315,68 CS ÚRS 2020 02

PP
stěrka hydroizolační cementová kapilárně aktivní s dodatečnou 

krystalizací do spodní stavby

VV "podlaha - šedá"          13,0*1,5 19,500

VV "podhled - bílá"           13,64*1,5 20,460

VV Součet 39,960

52 K 711192101
Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační 

stěrkou svislé na betonu, 1 vrstva
m2 33,000 171,00 5 643,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou na ploše 

svislé S jednovrstvá na betonu

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se 

oceňují ve specifikaci. 

VV "stěny strojovny - vnitřní - bílá"     2,0*(3,75*2+4,5*2) 33,000

VV Součet 33,000

53 M 24551050
stěrka hydroizolační cementová kapilárně aktivní s 

dodatečnou krystalizací do spodní stavby
kg 49,500 108,00 5 346,00 CS ÚRS 2020 02

PP
stěrka hydroizolační cementová kapilárně aktivní s dodatečnou 

krystalizací do spodní stavby

VV "stěny strojovny - vnitřní - bílá"     33,0*1,5 49,500

VV Součet 49,500

54 K 711491172
Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné 

ploše z textilií vrstva ochranná
m2 36,559 52,80 1 930,32 CS ÚRS 2020 02

PP
Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše vodorovné V 

vrstva ochranná

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně -1177 jsou započteny i náklady na navrtání, osazení 

hmoždinek a zatmelení. 

VV "izolace na podklad. desce"       4,05*4,8 19,440

VV
"na strop"                                          3,75*4,5-

0,8*0,8+0,17*1,3*4 
17,119

VV Součet 36,559

55 M 69311175 geotextilie PP s ÚV stabilizací 500g/m2 m2 38,387 40,70 1 562,35 CS ÚRS 2020 02

PP geotextilie PP s ÚV stabilizací 500g/m2

VV 36,559 36,559

VV 36,559*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 38,387

56 K 711491272
Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z 

textilií vrstva ochranná
m2 43,725 92,50 4 044,56 CS ÚRS 2020 02

PP
Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše svislé S vrstva 

ochranná

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně -1177 jsou započteny i náklady na navrtání, osazení 

hmoždinek a zatmelení. 

VV "stěny strojovny - vnější"      (0,15+0,2+2,1+0,2)*(3,75*2+4,5*2) 43,725

VV Součet 43,725

57 M 69311175 geotextilie PP s ÚV stabilizací 500g/m2 m2 45,911 40,70 1 868,58 CS ÚRS 2020 02

PP geotextilie PP s ÚV stabilizací 500g/m2

VV 43,725*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 45,911

58 K 711740001R Montáž těsnění v nerezových pažnicích 18,000 1 000,00 18 000,00

PP Montáž těsnění v nerezových pažnicích

VV
"těsnění - kabely, chráničky, potrubí - nerezové pažnice"     

1+2+4+2+4+5
18,000

VV Součet 18,000

59 M 55291001R
těsnění HSD 100-SSG 1x18-65, dělitelné, materiál 

V2A, těsnost 5 barů, guma EPDM š. 40 mm
kus 1,000 1 500,00 1 500,00

PP
těsnění HSD 100-SSG 1x18-65, dělitelné, materiál V2A, těsnost 5 

barů, guma EPDM š. 40 mm

VV "kabely CYKY-J 20 mm"       1,0 1,000

VV Součet 1,000

60 M 55291002R
těsnění HSD 100-SSG 4x8-30, dělitelné, materiál V2A, 

těsnost 5 barů, guma EPDM š. 40 mm
kus 2,000 2 500,00 5 000,00

PP
těsnění HSD 100-SSG 4x8-30, dělitelné, materiál V2A, těsnost 5 barů, 

guma EPDM š. 40 mm

VV "datový kabel - dotěsnění"     2 2,000

VV Součet 2,000

61 M 55291003R
těsnění HSD 100-SSG1x25-63, dělitelné, materiál V2A, 

těsnost 5 barů, guma EPDM š. 40 mm
kus 4,000 1 000,00 4 000,00

PP
těsnění HSD 100-SSG1x25-63, dělitelné, materiál V2A, těsnost 5 barů, 

guma EPDM š. 40 mm

VV "kopoflex 40"           2 2,000

VV "uzavření pažnice s chráničkou 63 mm"      2 2,000

VV Součet 4,000

62 M 55291004R

těsnění WRD 100 1x63 s těsnícími kroužky cliprings, k 

utěsňování korug. potrubí, materiál V2A, těsnost 1,5 

barů, guma EPDM š. 40 mm

kus 2,000 3 500,00 7 000,00

PP
těsnění WRD 100 1x63 s těsnícími kroužky cliprings, k utěsňování 

korug. potrubí, materiál V2A, těsnost 1,5 barů, guma EPDM š. 40 mm
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VV "kopoflex 63"       2 2,000

VV Součet 2,000

63 M 55291005R
těsnění HSD 150-SSG 70-112, dělitelné, materiál V2A, 

těsnost 5 barů, guma EPDM š. 40 mm
kus 4,000 2 000,00 8 000,00

PP
těsnění HSD 150-SSG 70-112, dělitelné, materiál V2A, těsnost 5 barů, 

guma EPDM š. 40 mm

VV "bazénové potrubí d90, d110 - prostupy P1, P4, P8, P9"      4 4,000

VV Součet 4,000

64 M 55291006R
těsnění HSD 200-SSG110-162, dělitelné, materiál 

V2A, těsnost 5 barů, guma EPDM š. 40 mm
kus 5,000 2 500,00 12 500,00

PP
těsnění HSD 200-SSG110-162, dělitelné, materiál V2A, těsnost 5 barů, 

guma EPDM š. 40 mm

VV
"bazénové potrubí d125, d160 - prostupy P2, P3, P5, P6, P7"      

5
5,000

VV Součet 5,000

65 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 

plynům v objektech výšky do 6 m
t 1,210 992,00 1 200,32 CS ÚRS 2020 02

PP

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 

do 50 m v objektech výšky do 6 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 

stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 

materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 

sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití 

mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro 

hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

D 713 Izolace tepelné 10 069,95

66 K 713131145
Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením bodově 

rohoží, pásů, dílců, desek
m2 42,250 121,00 5 112,25 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky 

(izolační materiál ve specifikaci) lepením bodově

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Položky Montáž tepelných izolací stěn lze použít i pro ocenění 

montáže svislých tepelných izolací základových konstrukcí (základové 

pásy, desky apod.). 

2. V cenách -1161 až -1167 nejsou započteny náklady na podkladní 

rošt a olištování zdí; tyto se oceňují pro kovový rošt cenami souboru 

763 12-16 katalogu 763 - Konstrukce suché výstavby nebo pro 

dřevěný rošt cenami souboru 766 41-72 katalogu 766 – Konstrukce 

truhlářské. 

VV "ochrana svislé hydroizolace"      2,5*(3,85*2+4,6*2) 42,250

VV Součet 42,250

67 M 28376416
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký 

povrch 300kPa tl 40mm
m2 44,363 108,00 4 791,20 CS ÚRS 2020 02

PP
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa 

tl 40mm

VV "ochrana svislé hydroizolace"      42,25 42,250

VV Součet 42,250

VV 42,25*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 44,363

68 K 998713101
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 

do 6 m
t 0,180 925,00 166,50 CS ÚRS 2020 02

PP

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky do 6 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 

stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 

materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 

sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití 

mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro 

hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 9 832,50

69 K 721110953 Potrubí kameninové vsazení odbočky DN 150 kus 1,000 2 940,00 2 940,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Opravy odpadního potrubí kameninového vsazení odbočky do potrubí 

DN 150

VV "napojení podlahového žlabu na stávající kanalizaci"    1,0 1,000

VV Součet 1,000

70 K 721173402 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125 m 1,500 359,00 538,50 CS ÚRS 2020 02
PP Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku 

po čisticí kus. 

VV "napojení podlahového žlabu na stávající kanalizaci"     1,5 1,500

VV Součet 1,500

71 K 721263102
Klapka zpětná polypropylen PP s automatickým 

uzávěrem DN 125
kus 1,000 6 156,00 6 156,00 CS ÚRS 2020 02

PP Zpětné klapky z polypropylenu (PP) s automatickým uzávěrem DN 125

72 K 998721101
Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech 

v do 6 m
t 0,033 6 000,00 198,00 CS ÚRS 2020 02

PP

Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky do 6 m
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 

stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 

materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 

sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití 

mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro 

hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

D 767 Konstrukce zámečnické 13 014,10

73 K 767861011
Montáž vnitřních kovových žebříků přímých délky do 5 

m kotvených do betonu
kus 1,000 3 470,00 3 470,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž vnitřních kovových žebříků přímých délky přes 2 do 5 m, 

ukotvených do betonu

VV "Z44"       1 1,000

VV Součet 1,000

74 M 449830001R
Z44 - žebřík vnitřní v provedení žárový Zn, šířka 600 

mm, dl. 2100 mm
kus 1,000 9 500,00 9 500,00

PP Z44 - žebřík vnitřní v provedení žárový Zn, šířka 600 mm, dl. 2100 mm

75 K 998767101
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 

objektech v do 6 m
t 0,035 1 260,00 44,10 CS ÚRS 2020 02

PP

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky do 6 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 

stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 

materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 

sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití 

mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro 

hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

D 771 Podlahy z dlaždic 23 928,13

76 K 771121015 Nátěr kontaktní pro nesavé podklady na podlahu m2 12,550 37,60 471,88 CS ÚRS 2020 02

PP
Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr kontaktní pro nesavé 

podklady na podlahu

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na 

dodání nátěru. 

2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na 

dodání stěrky. 

3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na 

materiál, tyto se oceňují ve specifikaci. 

77 K 771474112
Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní 

lepidlo v do 90 mm
m 14,500 110,00 1 595,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem 

rovných, výšky přes 65 do 90 mm

VV "podlaha"     3,25*2+4,0*2 14,500

VV Součet 14,500

78 M 59761280
sokl s položlábkem-dlažba keramická slinutá hladká do 

interiéru i exteriéru 300x85mm
kus 53,166 194,00 10 314,20 CS ÚRS 2020 02

PP
sokl s položlábkem-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i 

exteriéru 300x85mm

VV 14,5/0,3 48,333

VV Součet 48,333

VV 48,333*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 53,166

79 K 771574112
Montáž podlah keramických hladkých lepených 

flexibilním lepidlem do 12 ks/ m2
m2 12,550 460,00 5 773,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem 

maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Položky jsou učeny pro všechy druhy povrchových úprav. 

VV "podlaha"       3,25*4,0-0,125*3,6 12,550

VV Součet 12,550

80 M 59761409

dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i 

exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 

12ks/m2

m2 13,805 402,00 5 549,61 CS ÚRS 2020 02

PP
dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké 

mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2

VV 12,55*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 13,805

81 K 998771101
Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech 

v do 6 m
t 0,383 586,00 224,44 CS ÚRS 2020 02

PP

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky do 6 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 

stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 

materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 

sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití 

mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro 

hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 681,00
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82 K HZS1292 Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník hod 2,000 285,00 570,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce 

stavební dělník

VV "výstražné tabulky"                       2 2,000

VV Součet 2,000

83 M 73534510 tabulka bezpečnostní s tiskem 2 barvy A4 210x297mm kus 5,000 22,20 111,00 CS ÚRS 2020 02

PP tabulka bezpečnostní s tiskem 2 barvy A4 210x297mm
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 29.04.2021

Zadavatel: IČ: 00254843

Město Ostrov DIČ: CZ00254843

Uchazeč: IČ: 25855247

DIČ: CZ25855247

Projektant: IČ: 25201255

Architektonické studio Hysek s.r.o. DIČ: CZ25201255

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 207 760,60

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 207 760,60 21,00% 43 629,73

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 251 390,33

KOUPALIŠTĚ OSTROV - rekonstrukce velkého bazénu

D.4 - Strojovny čerpadel (SO 04)

1 - Stavební objekty

D.4.4.3.1 - RB3

BERNDORF BÄDERBAU s.r.o.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 29.04.2021

Zadavatel: Město Ostrov Projektant:
Architektonické 

studio Hysek s.r.o.

Uchazeč: BERNDORF BÄDERBAU s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 207 760,60

D 21-M Elektromontáže 207 760,60
1 M ATSOC104-- Podstavec-rohový díl, RAL 7012, 100 mm, 4 ks set 1,000 800,00 800,00

PP Podstavec-rohový díl, RAL 7012, 100 mm, 4 ks

2 M KT208040--
Skrínový rozvadec KT IP65, 1krídlé dvere, 2000 x 800 

x 400mm RAL7035, vcetne montážní desky
kus 1,000 28 900,00 28 900,00

PP
Skrínový rozvadec KT IP65, 1krídlé dvere, 2000 x 800 x 400mm 

RAL7035, vcetne montážní desky

3 M ATSOT041-- Podstavec - bocní díl, 400 x 100 mm, 2ks set 1,000 480,00 480,00

PP Podstavec - bocní díl, 400 x 100 mm, 2ks

4 M ATSOB081-- Podstavec - prední/zadní díl, 800 x 100 mm, 2ks set 1,000 750,00 750,00

PP Podstavec - prední/zadní díl, 800 x 100 mm, 2ks

5 M IN802009-- Přepínač 3pólový NOT-AUS, 80 A, 30 kW ks 1,000 450,00 450,00

PP Přepínač 3pólový NOT-AUS, 80 A, 30 kW

6 M BC008103-- Proudový chránič 10kA, 80A, 4-pólový, 30mA, Typ AC ks 1,000 3 500,00 3 500,00

PP Proudový chránič 10kA, 80A, 4-pólový, 30mA, Typ AC

7 M AMPARO Jistič AMPARO 6kA, C 6A, 1pólový ks 3,000 120,00 360,00

PP Jistič AMPARO 6kA, C 6A, 1pólový

8 M AMPARO.1 Jistič AMPARO 6kA, C 10A, 1pólový ks 2,000 115,00 230,00

PP Jistič AMPARO 6kA, C 10A, 1pólový

9 M AMPARO.2 Jistič AMPARO 6kA, B 10A, 1pólový ks 2,000 110,00 220,00

PP Jistič AMPARO 6kA, B 10A, 1pólový

10 M AMPARO.3 Jistič AMPARO 6kA, B 13A, 1pólový ks 3,000 108,00 324,00

PP Jistič AMPARO 6kA, B 13A, 1pólový

11 M AMPARO.4 Pomocný kontakt AMPARO, jističe, kombi, 1P ks 5,000 380,00 1 900,00

PP Pomocný kontakt AMPARO, jističe, kombi, 1P

12 M 10.079.341 Svorka RSP  4 řadová pojistková ks 3,000 45,00 135,00

PP Svorka RSP  4 řadová pojistková

13 M 10.074.891 Svorka RSP  4 řadová LED-24V pojistkov ks 3,000 120,00 360,00

PP Svorka RSP  4 řadová LED-24V pojistkov

14 M Série MP Motorový spínač s ochranou 4,0-6,3A 3P ks 3,000 518,00 1 554,00

PP Motorový spínač s ochranou 4,0-6,3A 3P

15 M Série MP.1 Motorový spínač s ochranou 6,3-10A 3P ks 8,000 518,00 4 144,00

PP Motorový spínač s ochranou 6,3-10A 3P

16 M Série MP.2 Motorový spínač s ochranou 10-16A 3P ks 4,000 610,00 2 440,00

PP Motorový spínač s ochranou 10-16A 3P

17 M Série MP.3 Pomocný kontakt 250V/6A, 1Z+1R, H11, šroubovací ks 15,000 380,00 5 700,00

PP Pomocný kontakt 250V/6A, 1Z+1R, H11, šroubovací

18 M
160x160x69mm, 

230 VA

Ventilátor pro rozvaděčové skříně s mřížkou RAL7035, 

PTF1500, Plastim
ks 1,000 1 290,00 1 290,00

PP
Ventilátor pro rozvaděčové skříně s mřížkou RAL7035, PTF1500, 

Plastim

19 M
160x160x31mm, 

IP54

Ventilační mřížka do rozvaděče, RAL7035, 

PFI1500,Plastim
ks 1,000 450,00 450,00

PP Ventilační mřížka do rozvaděče, RAL7035, PFI1500,Plastim

20 M NSYCCOTHO Termostat, 0...60°C, zapínací k. pro ventilátor ks 1,000 1 890,00 1 890,00

PP Termostat, 0...60°C, zapínací k. pro ventilátor

21 M NDR-240-24 Zdroj: spínaný; slim; 240W; 24VDC; 24÷28VDC; 10A; ks 1,000 3 450,00 3 450,00

PP Zdroj: spínaný; slim; 240W; 24VDC; 24÷28VDC; 10A;

22 M DR-60-12 napájecí zdroj 230VAC/12VDC, 5A ks 1,000 2 590,00 2 590,00

PP napájecí zdroj 230VAC/12VDC, 5A

23 M LTD00915-- Stykač 9A,4kW/400V, 1 Z, cívka 24VDC ks 15,000 710,00 10 650,00

PP Stykač 9A,4kW/400V, 1 Z, cívka 24VDC

24 M LTD01215-- Stykač 12A,5,5kW/400V, 1 Z, cívka 24VDC ks 8,000 740,00 5 920,00

PP Stykač 12A,5,5kW/400V, 1 Z, cívka 24VDC

25 M LTZ0D222-- Pomocný kontakt pro stykač, 2 Z + 2 R ks 8,000 310,00 2 480,00

PP Pomocný kontakt pro stykač, 2 Z + 2 R

26 M 4R16-24DC Releový modul 4xrelé16A - civka 24V, DC ks 2,000 1 250,00 2 500,00

PP Releový modul 4xrelé16A - civka 24V, DC

27 M M22-L-R Signálky,IP67,zapuštěné,kr.titan,červená ks 1,000 120,00 120,00

PP Signálky,IP67,zapuštěné,kr.titan,červená

28 M M22-L-G Hlavice signální TITAN M22-L-G zelená ks 1,000 128,00 128,00

PP Hlavice signální TITAN M22-L-G zelená

29 M Pol99 Dioda TITAN M22-LED-R rudá 18-30 V AC/DC ks 1,000 110,00 110,00

PP Dioda TITAN M22-LED-R rudá 18-30 V AC/DC

30 M Pol100 Dioda TITAN M22-LED-G 18-30 V AC/DC ks 1,000 110,00 110,00

PP Dioda TITAN M22-LED-G 18-30 V AC/DC

KOUPALIŠTĚ OSTROV - rekonstrukce velkého bazénu

D.4 - Strojovny čerpadel (SO 04)

1 - Stavební objekty
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

31 M 10.074.726 Vývodka OBO V-TEC  9   IP68 ks 6,000 25,00 150,00

PP Vývodka OBO V-TEC  9   IP68

32 M 10.074.730 Vývodka OBO V-TEC 11   IP68 ks 30,000 28,00 840,00

PP Vývodka OBO V-TEC 11   IP68

33 M 10.074.727 Vývodka OBO V-TEC 13,5 IP68 ks 20,000 32,00 640,00

PP Vývodka OBO V-TEC 13,5 IP68

34 M 10.074.728 Vývodka OBO V-TEC 16   IP68 ks 2,000 42,00 84,00

PP Vývodka OBO V-TEC 16   IP68

35 M 10.058.124 Vývodka OBO Pg36 V-TEC MS kov ks 1,000 135,00 135,00

PP Vývodka OBO Pg36 V-TEC MS kov

36 M CR100032 MODBUS RS-485 Economic NA ks 1,000 4 250,00 4 250,00

PP MODBUS RS-485 Economic NA

37 M CR100064 DI 16 points, Positiv logic, 12V/ 24VDC ks 2,000 2 640,00 5 280,00

PP DI 16 points, Positiv logic, 12V/ 24VDC

38 M CR100108 DO 16 points, Source, 24VDC/ 0.3A ks 2,000 2 740,00 5 480,00

PP DO 16 points, Source, 24VDC/ 0.3A

39 M CR100166 AI 4 Channels, 0~10Vdc, 12-bit ks 1,000 4 800,00 4 800,00

PP AI 4 Channels, 0~10Vdc, 12-bit

40 M Pol101 Kabel 2m, 1x 20pin konektor ks 4,000 810,00 3 240,00

PP Kabel 2m, 1x 20pin konektor

41 M
SUG2  0-20mA/0-

20mA
prog.převodník s GO,  0-20mA, 0-20mA ks 1,000 4 211,00 4 211,00

PP prog.převodník s GO,  0-20mA, 0-20mA

42 M KTY81/10/2 Převodník KTY10 - 0-10V, 2x ks 1,000 934,00 934,00

PP Převodník KTY10 - 0-10V, 2x

43 M Zh. dioda 8x Diodový modul zhášecí ks 3,000 380,00 1 140,00

PP Diodový modul zhášecí

44 M 10.075.149 Svorka LUCA 12535 19x4,5+3x5,6 nulová ks 4,000 1 250,00 5 000,00

PP Svorka LUCA 12535 19x4,5+3x5,6 nulová

45 M 10.040.344 Svorka WIELAND WK 4/U řadová šedá ks 80,000 13,10 1 048,00

PP Svorka WIELAND WK 4/U řadová šedá

46 M 10.067.197 Svorka WIELAND WK 4/U řadovámodrá ks 20,000 19,20 384,00

PP Svorka WIELAND WK 4/U řadovámodrá

47 M 10.039.064 Svorka WIELAND WK 4 SL/U zemnící ks 40,000 48,90 1 956,00

PP Svorka WIELAND WK 4 SL/U zemnící

48 M 10.735.705 Svorka OTL 120/1 šedá ks 3,000 195,00 585,00

PP Svorka OTL 120/1 šedá

49 M 10.735.706 Svorka OTL 120/1 modrá ks 1,000 195,00 195,00

PP Svorka OTL 120/1 modrá

50 M 10.735.707 Svorka OTL 120/1 žlutozelená ks 2,000 195,00 390,00

PP Svorka OTL 120/1 žlutozelená

51 M 57.403.7055.0 WKN 2,5E/U ks 15,000 18,90 283,50

PP WKN 2,5E/U

52 M 07.312.1753.0 APN 2,5E ks 4,000 18,90 75,60

PP APN 2,5E

53 M Z7.280.2627.0 IVB WK 2,5 JUMP6 ks 1,000 8,50 8,50

PP IVB WK 2,5 JUMP6

54 M 04.841.2150.0 9704 A/1-0B bx25 1,000 540,00 540,00

PP 9704 A/1-0B

55 M 10.068.495 Lišta TS 35x 7,5/200 perforovaná m 6,000 1 250,00 7 500,00

PP Lišta TS 35x 7,5/200 perforovaná

56 M 10.075.138 Svěrka RSA L 35 koncová ks 30,000 8,90 267,00

PP Svěrka RSA L 35 koncová

57 M 10.075.079 Kanál T1 E 40x40 G m 5,000 380,00 1 900,00

PP Kanál T1 E 40x40 G

58 M 10.075.074 Kanál T1 E 40x60 G m 4,000 410,00 1 640,00

PP Kanál T1 E 40x60 G

59 M Pol0 kompl 1,000 10 869,00 10 869,00

PP Rež. Mat. 10%

60 K Pol102 Výroba 120,000 500,00 60 000,00

PP Výroba

Strana 86 z 145



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 29.04.2021

Zadavatel: IČ: 00254843

Město Ostrov DIČ: CZ00254843

Uchazeč: IČ: 25855247

DIČ: CZ25855247

Projektant: IČ: 25201255

Architektonické studio Hysek s.r.o. DIČ: CZ25201255

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 155 107,70

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 155 107,70 21,00% 32 572,62

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 187 680,32

KOUPALIŠTĚ OSTROV - rekonstrukce velkého bazénu

D.4 - Strojovny čerpadel (SO 04)

1 - Stavební objekty

D.4.4.3.2 - RB4

BERNDORF BÄDERBAU s.r.o.

Strana 87 z 145



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 29.04.2021

Zadavatel: Město Ostrov Projektant:
Architektonické 

studio Hysek s.r.o.

Uchazeč: BERNDORF BÄDERBAU s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 155 107,70
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 29.04.2021

Zadavatel: Město Ostrov Projektant:
Architektonické 

studio Hysek s.r.o.

Uchazeč: BERNDORF BÄDERBAU s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 155 107,70

D 21-M Elektromontáže 155 107,70

1 M KT166040---
Skříňový rozvaděč KT IP65, 1křídlé dveře, 1600 x 600 

x 400mm
kus 1,000 21 400,00 21 400,00

PP Skříňový rozvaděč KT IP65, 1křídlé dveře, 1600 x 600 x 400mm

2 M ATSOC104-- Podstavec-rohový díl, RAL 7012, 100 mm, 4 ks set 1,000 800,00 800,00

PP Podstavec-rohový díl, RAL 7012, 100 mm, 4 ks

3 M ATSOT041-- Podstavec - bocní díl, 400 x 100 mm, 2ks set 1,000 480,00 480,00

PP Podstavec - bocní díl, 400 x 100 mm, 2ks

4 M ATSOB061-- Podstavec - prední/zadní díl, 600 x 100 mm, 2ks set 1,000 750,00 750,00

PP Podstavec - prední/zadní díl, 600 x 100 mm, 2ks

5 M IN802007-- Vypínač 3pólový NOT-AUS, 63 A, 22 kW ks 1,000 3 500,00 3 500,00

PP Vypínač 3pólový NOT-AUS, 63 A, 22 kW

6 M AMPARO Proudový chránič 10kA, 40A, 4-pólový, 30mA, Typ A ks 1,000 2 500,00 2 500,00

PP Proudový chránič 10kA, 40A, 4-pólový, 30mA, Typ A

7 M AMPARO.1 Jistič AMPARO 6kA, C 6A, 1pólový ks 2,000 120,00 240,00

PP Jistič AMPARO 6kA, C 6A, 1pólový

8 M AMPARO.2 Jistič AMPARO 6kA, C 10A, 1pólový ks 1,000 115,00 115,00

PP Jistič AMPARO 6kA, C 10A, 1pólový

9 M AMPARO.3 Jistič AMPARO 6kA, B 10A, 1pólový ks 2,000 110,00 220,00

PP Jistič AMPARO 6kA, B 10A, 1pólový

10 M AMPARO.4 Jistič AMPARO 6kA, B 13A, 1pólový ks 2,000 108,00 216,00

PP Jistič AMPARO 6kA, B 13A, 1pólový

11 M AMPARO.5 Pomocný kontakt AMPARO, jističe, kombi, 1P ks 3,000 380,00 1 140,00

PP Pomocný kontakt AMPARO, jističe, kombi, 1P

12 M 10.079.341 Svorka RSP  4 řadová pojistková ks 3,000 45,00 135,00

PP Svorka RSP  4 řadová pojistková

13 M 10.074.891 Svorka RSP  4 řadová LED-24V pojistkov ks 3,000 120,00 360,00

PP Svorka RSP  4 řadová LED-24V pojistkov

14 M Série MP Motorový spínač s ochranou 6,3-10A 3P ks 5,000 518,00 2 590,00

PP Motorový spínač s ochranou 6,3-10A 3P

15 M Série MP.1 Motorový spínač s ochranou 10-16A 3P ks 1,000 610,00 610,00

PP Motorový spínač s ochranou 10-16A 3P

16 M Série MP.2 Pomocný kontakt 250V/6A, 1Z+1R, H11, šroubovací ks 6,000 380,00 2 280,00

PP Pomocný kontakt 250V/6A, 1Z+1R, H11, šroubovací

P
Poznámka k položce: 

pro Chránič, Jistič, MP (BE4)

17 M
160x160x69mm, 

230 VA

Ventilátor pro rozvaděčové skříně s mřížkou RAL7035, 

PTF1500, Plastim
ks 1,000 1 290,00 1 290,00

PP
Ventilátor pro rozvaděčové skříně s mřížkou RAL7035, PTF1500, 

Plastim

18 M
160x160x31mm, 

IP54

Ventilační mřížka do rozvaděče, RAL7035, 

PFI1500,Plastim
ks 1,000 450,00 450,00

PP Ventilační mřížka do rozvaděče, RAL7035, PFI1500,Plastim

19 M NSYCCOTHO Termostat, 0...60°C, zapínací k. pro ventilátor ks 1,000 1 890,00 1 890,00

PP Termostat, 0...60°C, zapínací k. pro ventilátor

20 M NDR-240-24 Zdroj: spínaný; slim; 240W; 24VDC; 24÷28VDC; 10A; ks 1,000 3 450,00 3 450,00

PP Zdroj: spínaný; slim; 240W; 24VDC; 24÷28VDC; 10A;

21 M DR-60-12 napájecí zdroj 230VAC/12VDC, 5A ks 1,000 2 590,00 2 590,00

PP napájecí zdroj 230VAC/12VDC, 5A

22 M LTD00915-- Stykač 9A,4kW/400V, 1 Z, cívka 24VDC ks 6,000 710,00 4 260,00

PP Stykač 9A,4kW/400V, 1 Z, cívka 24VDC

P
Poznámka k položce: 

vel. 0

23 M LTD01215-- Stykač 12A,5,5kW/400V, 1 Z, cívka 24VDC ks 6,000 740,00 4 440,00

PP Stykač 12A,5,5kW/400V, 1 Z, cívka 24VDC

P
Poznámka k položce: 

vel. 0

24 M LTZ0D222-- Pomocný kontakt pro stykač, 2 Z + 2 R ks 6,000 310,00 1 860,00

PP Pomocný kontakt pro stykač, 2 Z + 2 R

P
Poznámka k položce: 

vel. 0-1

25 M 4R16-24DC Releový modul 4xrelé16A - civka 24V, DC ks 2,000 1 250,00 2 500,00

PP Releový modul 4xrelé16A - civka 24V, DC

26 M M22-L-R Signálky,IP67,zapuštěné,kr.titan,červená ks 1,000 120,00 120,00

PP Signálky,IP67,zapuštěné,kr.titan,červená

27 M M22-L-G Hlavice signální TITAN M22-L-G zelená ks 1,000 128,00 128,00

PP Hlavice signální TITAN M22-L-G zelená

28 M Pol99 Dioda TITAN M22-LED-R rudá 18-30 V AC/DC ks 1,000 110,00 110,00

KOUPALIŠTĚ OSTROV - rekonstrukce velkého bazénu

D.4 - Strojovny čerpadel (SO 04)

1 - Stavební objekty
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Dioda TITAN M22-LED-R rudá 18-30 V AC/DC

29 M Pol100 Dioda TITAN M22-LED-G 18-30 V AC/DC ks 1,000 110,00 110,00

PP Dioda TITAN M22-LED-G 18-30 V AC/DC

30 M 10.074.726 Vývodka OBO V-TEC  9   IP68 ks 4,000 25,00 100,00

PP Vývodka OBO V-TEC  9   IP68

31 M 10.074.730 Vývodka OBO V-TEC 11   IP68 ks 25,000 28,00 700,00

PP Vývodka OBO V-TEC 11   IP68

32 M 10.074.727 Vývodka OBO V-TEC 13,5 IP68 ks 10,000 32,00 320,00

PP Vývodka OBO V-TEC 13,5 IP68

33 M 10.074.728 Vývodka OBO V-TEC 16   IP68 ks 2,000 42,00 84,00

PP Vývodka OBO V-TEC 16   IP68

34 M 10.074.737 Vývodka OBO V-TEC 29   IP68 ks 1,000 58,00 58,00

PP Vývodka OBO V-TEC 29   IP68

35 M CR100032 MODBUS RS-485 Economic NA ks 1,000 4 250,00 4 250,00

PP MODBUS RS-485 Economic NA

36 M CR100064 DI 16 points, Positiv logic, 12V/ 24VDC ks 1,000 2 640,00 2 640,00

PP DI 16 points, Positiv logic, 12V/ 24VDC

37 M CR100108 DO 16 points, Source, 24VDC/ 0.3A ks 1,000 2 740,00 2 740,00

PP DO 16 points, Source, 24VDC/ 0.3A

38 M CR100116 DO 8 points, Source, 24VDC/ 0.5A ks 1,000 998,00 998,00

PP DO 8 points, Source, 24VDC/ 0.5A

39 M CR100166 AI 4 Channels, 0~10Vdc, 12-bit ks 1,000 4 800,00 4 800,00

PP AI 4 Channels, 0~10Vdc, 12-bit

40 M Pol101 Kabel 2m, 1x 20pin konektor ks 2,000 810,00 1 620,00

PP Kabel 2m, 1x 20pin konektor

41 M
SUG2  0-20mA/0-

20mA
prog.převodník s GO,  0-20mA, 0-20mA ks 1,000 4 211,00 4 211,00

PP prog.převodník s GO,  0-20mA, 0-20mA

42 M KTY81/10/2 Převodník KTY10 - 0-10V, 2x ks 1,000 934,00 934,00

PP Převodník KTY10 - 0-10V, 2x

43 M Zh. dioda 8x Diodový modul zhášecí ks 2,000 380,00 760,00

PP Diodový modul zhášecí

44 M 10.075.149 Svorka LUCA 12535 19x4,5+3x5,6 nulová ks 2,000 1 250,00 2 500,00

PP Svorka LUCA 12535 19x4,5+3x5,6 nulová

45 M 10.040.344 Svorka WIELAND WK 4/U řadová šedá ks 45,000 13,10 589,50

PP Svorka WIELAND WK 4/U řadová šedá

46 M 10.067.197 Svorka WIELAND WK 4/U řadovámodrá ks 20,000 19,20 384,00

PP Svorka WIELAND WK 4/U řadovámodrá

47 M 10.039.064 Svorka WIELAND WK 4 SL/U zemnící ks 30,000 48,90 1 467,00

PP Svorka WIELAND WK 4 SL/U zemnící

48 M 10.040.345 Svorka WIELAND WKN 16/U řadová šedá ks 3,000 35,00 105,00

PP Svorka WIELAND WKN 16/U řadová šedá

49 M 10.039.072 Svorka WIELAND WKN 16/U řadová modrá ks 1,000 39,00 39,00

PP Svorka WIELAND WKN 16/U řadová modrá

50 M 10.040.347 Svorka WIELAND WKN 16 SL/U zemnící ks 2,000 58,00 116,00

PP Svorka WIELAND WKN 16 SL/U zemnící

51 M 57.403.7055.0 WKN 2,5E/U ks 15,000 18,90 283,50

PP WKN 2,5E/U

52 M 07.312.1753.0 APN 2,5E ks 4,000 18,90 75,60

PP APN 2,5E

53 M Z7.280.2627.0 IVB WK 2,5 JUMP6 ks 1,000 8,50 8,50

PP IVB WK 2,5 JUMP6

54 M 04.841.2150.0 9704 A/1-0B bx25 1,000 540,00 540,00

PP 9704 A/1-0B

55 M 10.068.495 Lišta TS 35x 7,5/200 perforovaná m 6,000 1 250,00 7 500,00

PP Lišta TS 35x 7,5/200 perforovaná

56 M 10.075.138 Svěrka RSA L 35 koncová ks 24,000 8,90 213,60

PP Svěrka RSA L 35 koncová

57 M 10.075.079 Kanál T1 E 40x40 G m 5,000 380,00 1 900,00

PP Kanál T1 E 40x40 G

58 M 10.075.074 Kanál T1 E 40x60 G m 4,000 410,00 1 640,00

PP Kanál T1 E 40x60 G

59 M Pol0 kompl 1,000 7 997,00 7 997,00

PP Rež. Mat. 10%

60 K Pol102 Výroba 90,000 500,00 45 000,00

PP Výroba
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 29.04.2021

Zadavatel: IČ: 00254843

Město Ostrov DIČ: CZ00254843

Uchazeč: IČ: 25855247

DIČ: CZ25855247

Projektant: IČ: 25201255

Architektonické studio Hysek s.r.o. DIČ: CZ25201255

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 160 956,78

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 160 956,78 21,00% 33 800,92

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 194 757,70

KOUPALIŠTĚ OSTROV - rekonstrukce velkého bazénu

D.4 - Strojovny čerpadel (SO 04)

1 - Stavební objekty

D.4.4.3.3 - Montáž - RB3, RB4

BERNDORF BÄDERBAU s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 29.04.2021

Zadavatel: Město Ostrov Projektant:
Architektonické 

studio Hysek s.r.o.

Uchazeč: BERNDORF BÄDERBAU s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 160 956,78

21-M - Elektromontáže 160 956,78

KOUPALIŠTĚ OSTROV - rekonstrukce velkého bazénu

D.4 - Strojovny čerpadel (SO 04)

1 - Stavební objekty

D.4.4.3.3 - Montáž - RB3, RB4
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 29.04.2021

Zadavatel: Město Ostrov Projektant:
Architektonické 

studio Hysek s.r.o.

Uchazeč: BERNDORF BÄDERBAU s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 160 956,78

D 21-M Elektromontáže 160 956,78
1 M 10.051.405 CYKY 4J1,5 (4Bx1,5) m 300,000 24,60 7 380,00

PP CYKY 4J1,5 (4Bx1,5)

2 M 10.051.448 CYKY 3J1,5  (3Cx 1,5) m 80,000 14,90 1 192,00

PP CYKY 3J1,5  (3Cx 1,5)

3 M 10.051.139 JYTY 2O1 (2Dx1) m 40,000 9,60 384,00

PP JYTY 2O1 (2Dx1)

4 M 10.048.334 JYTY 4O1 (4Dx1) m 20,000 17,50 350,00

PP JYTY 4O1 (4Dx1)

5 M 10.049.159 H07V-K 6 žz (CYA) m 50,000 18,90 945,00

PP H07V-K 6 žz (CYA)

6 M 10.049.942 H07V-K 16 žz (CYA) m 50,000 49,10 2 455,00

PP H07V-K 16 žz (CYA)

7 M 10.863.158 FTP 4x2x0,5 cat.6 venk. SOLARIX (500m) m 50,000 15,20 760,00

PP FTP 4x2x0,5 cat.6 venk. SOLARIX (500m)

8 M 10.076.259 Svorka OBO 1801 ekvipotenciální ks 2,000 545,00 1 090,00

PP Svorka OBO 1801 ekvipotenciální

9 M 10.076.458 Svorka ZSA 16 zemnící ks 20,000 12,00 240,00

PP Svorka ZSA 16 zemnící

10 M 10.228.058 Páska ZSA 16 uzemňovací nerez délka 0,5m ks 20,000 19,00 380,00

PP Páska ZSA 16 uzemňovací nerez délka 0,5m

11 M 10.075.180 Žlab MERKUR 200/50 galv. zinek m 20,000 155,20 3 104,00

PP Žlab MERKUR 200/50 galv. zinek

12 M 10.076.733 Žlab MERKUR  50/50 galv. zinek m 20,000 85,10 1 702,00

PP Žlab MERKUR  50/50 galv. zinek

13 M 10.076.734 Žlab MERKUR 100/50 galv. zinek m 20,000 102,20 2 044,00

PP Žlab MERKUR 100/50 galv. zinek

14 M 10.622.927 Spojka MERKUR SZM 1 M2 galv.zinek ks 100,000 14,10 1 410,00

PP Spojka MERKUR SZM 1 M2 galv.zinek

15 M 10.660.711 Sada MERKUR SPM 1 spojovací GZ set 50,000 4,60 230,00

PP Sada MERKUR SPM 1 spojovací GZ

16 M 10.076.532 Držák MERKUR DZM 6 GZ ks 10,000 68,40 684,00

PP Držák MERKUR DZM 6 GZ

17 M 10.077.041 Držák MERKUR DZM 8 GZ ks 10,000 71,50 715,00

PP Držák MERKUR DZM 8 GZ

18 M 10.853.535 Svorka SVZM 2 zemnící ks 2,000 92,25 184,50

PP Svorka SVZM 2 zemnící

19 M 10.077.875 Nosník MERKUR NZM  50 GZ ks 20,000 49,40 988,00

PP Nosník MERKUR NZM  50 GZ

20 M 10.075.204 Nosník MERKUR NZM 100 GZ ks 20,000 55,90 1 118,00

PP Nosník MERKUR NZM 100 GZ

21 M 10.075.192 Nosník MERKUR NZM 200 GZ ks 20,000 92,70 1 854,00

PP Nosník MERKUR NZM 200 GZ

22 M 10.074.615 Trubka oheb.HFXS 16 GR pr.16 320N š. m 50,000 35,53 1 776,50

PP Trubka oheb.HFXS 16 GR pr.16 320N š.

23 M 10.074.769 Trubka oheb.HFXS 20 GR pr.20 320N š. m 50,000 49,45 2 472,50

PP Trubka oheb.HFXS 20 GR pr.20 320N š.

24 M 10.074.621 Trubka oheb.HFXS 25 GR pr.25 320N š. m 50,000 64,30 3 215,00

PP Trubka oheb.HFXS 25 GR pr.25 320N š.

25 M 10.074.883 Trubka oheb.HFXS 12 GR pr.12 320N š. m 50,000 33,81 1 690,50

PP Trubka oheb.HFXS 12 GR pr.12 320N š.

26 M 10.075.152 Trubka pevná ISOFIX-EL-F pr.16 320N š. m 30,000 7,41 222,30

PP Trubka pevná ISOFIX-EL-F pr.16 320N š.

27 M 10.075.153 Trubka pevná ISOFIX-EL-F pr.20 320N š. m 30,000 9,30 279,00

PP Trubka pevná ISOFIX-EL-F pr.20 320N š.

28 M 10.075.154 Trubka pevná ISOFIX-EL-F pr.25 320N š. m 30,000 12,80 384,00

PP Trubka pevná ISOFIX-EL-F pr.25 320N š.

29 M 0 Trubka pevná ISOFIX-EL-F pr.32 320N š. m 20,000 19,40 388,00

PP Trubka pevná ISOFIX-EL-F pr.32 320N š.

30 M 10.077.956 Příchytka Clipfix 16 ks 60,000 5,30 318,00

PP Příchytka Clipfix 16

31 M 10.054.992 Příchytka Clipfix 20 ks 50,000 7,20 360,00

PP Příchytka Clipfix 20

32 M 10.054.993 Příchytka Clipfix 25 ks 30,000 8,40 252,00

PP Příchytka Clipfix 25

KOUPALIŠTĚ OSTROV - rekonstrukce velkého bazénu

D.4 - Strojovny čerpadel (SO 04)

1 - Stavební objekty

D.4.4.3.3 - Montáž - RB3, RB4
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

33 M 10.054.994 Příchytka Clipfix 32 ks 20,000 9,10 182,00

PP Příchytka Clipfix 32

34 M 10.081.326 Zásuvka PRAKTIK 5518-2929 B ks 4,000 96,54 386,16

PP Zásuvka PRAKTIK 5518-2929 B

35 M 10.069.957 Spínač PRAKTIK 3553-01929 B ks 4,000 85,33 341,32

PP Spínač PRAKTIK 3553-01929 B

36 M Pol104
LENA Svítidlo s mřížkou KRUH 100W E27 IP44 

plastové, bílé
ks 8,000 125,00 1 000,00

PP LENA Svítidlo s mřížkou KRUH 100W E27 IP44 plastové, bílé

37 M Pol105 KANLUX LED žárovka 10,5W-76 E27 6500K 220° ks 8,000 89,00 712,00

PP KANLUX LED žárovka 10,5W-76 E27 6500K 220°

38 M Pol106 SEZ Krabice 6455-11P/2 acidur IP67 ks 8,000 132,25 1 058,00

PP SEZ Krabice 6455-11P/2 acidur IP67

39 M Pol107 Čidlo hladiny kapalin - plováček ks 2,000 1 274,00 2 548,00

PP Čidlo hladiny kapalin - plováček

40 M Pol108 Čidlo KTY10 - kabelové ks 4,000 343,00 1 372,00

PP Čidlo KTY10 - kabelové

41 M Pol0 kompl 1,000 8 950,00 8 950,00

PP Rež. Mat. 10%

42 K Pol98 Montáž 220,000 472,00 103 840,00

PP Montáž
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 54 31 CC-CZ:
Místo: Ostrov nad Ohří Datum: 29.04.2021

Zadavatel: IČ: 00254843

Město Ostrov DIČ: CZ00254843

Uchazeč: IČ: 25855247

DIČ: CZ25855247

Projektant: IČ: 25201255

Architektonické studio Hysek s.r.o. DIČ: CZ25201255

Zpracovatel: IČ:

Architektonické studio Hyysek s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 239 875,97

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 3 239 875,97 21,00% 680 373,95

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 920 249,92

KOUPALIŠTĚ OSTROV - rekonstrukce velkého bazénu

1 - Stavební objekty

D.5 - Zpevněné plochy a drobná architektura (SO 05)

BERNDORF BÄDERBAU s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ostrov nad Ohří Datum: 29.04.2021

Zadavatel: Město Ostrov Projektant:
Architektonické 

studio Hysek s.r.o.

Uchazeč: BERNDORF BÄDERBAU s.r.o. Zpracovatel:

Architektonické 

studio Hyysek 

s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 3 239 875,97

HSV - Práce a dodávky HSV 3 221 920,97

    1 - Zemní práce 24 665,76

    2 - Zakládání 47 178,92

    5 - Komunikace pozemní 2 356 780,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 736 253,24

    998 - Přesun hmot 57 043,05

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 17 955,00

KOUPALIŠTĚ OSTROV - rekonstrukce velkého bazénu

1 - Stavební objekty

D.5 - Zpevněné plochy a drobná architektura (SO 05)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ostrov nad Ohří Datum: 29.04.2021

Zadavatel: Město Ostrov Projektant:
Architektonické 

studio Hysek s.r.o.

Uchazeč: BERNDORF BÄDERBAU s.r.o. Zpracovatel:

Architektonické 

studio Hyysek 

s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 239 875,97

D HSV Práce a dodávky HSV 3 221 920,97

D 1 Zemní práce 24 665,76

1 K 133212011
Hloubení šachet v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3, 

plocha výkopu do 4 m2 ručně
m3 0,963 2 060,00 1 983,78 CS ÚRS 2020 02

PP
Hloubení šachet ručně zapažených i nezapažených v horninách třídy 

těžitelnosti I skupiny 3, půdorysná plocha výkopu do 4 m2

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro šachty hloubky do 6 m. Šachty větších 

hloubek se oceňují individuálně. 

2. V cenách jsou započteny i náklady na svislé přemístění výkopku, 

urovnání dna do předepsaného profilu a spádu, přehození výkopku na 

přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od hrany šachty nebo naložení 

na dopravní prostředek. 

VV "pro základ odpadkového koše"     0,55*0,35*0,5*(5+5) 0,963

VV Součet 0,963

2 K 162251101
Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 0,963 36,00 34,67 CS ÚRS 2020 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 

20 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, 

neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 

2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo 

nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

oceňuje individuálně. 

3 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 0,963 18,50 17,82 CS ÚRS 2020 02

PP
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s 

upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cena je určena i pro: 

a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného 

zhutnění sypaniny, 

b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo 

nádrží. 

2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé 

skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje 

cenami souboru cen 171 . . Uložení sypaniny do násypů. 

3. V ceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve 

vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 

4. V ceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na 

poplatky za skládku. 

5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 

uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 

4 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 

3 se zhutněním strojně
m2 1 038,050 21,80 22 629,49 CS ÚRS 2020 02

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v 

zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod 

zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro 

plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, 

předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu. 

2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících 

svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro 

jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 

182 Svahování. 

3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 

182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně. 

4. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. 

VV "pod nové zpevněné plochy"

VV "dlažba"       (844,0+57,0)*1,05 946,050

VV "kačírek"      (70,0+22,0) 92,000

VV Součet 1 038,050

D 2 Zakládání 47 178,92

5 K 213141111
Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 

1:5 š do 3 m
m2 1 038,050 19,00 19 722,95 CS ÚRS 2020 02

PP
Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, 

výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m

D.5 - Zpevněné plochy a drobná architektura (SO 05)

KOUPALIŠTĚ OSTROV - rekonstrukce velkého bazénu

1 - Stavební objekty
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro zřízení vrstev na upraveném povrchu. 

2. V cenách jsou započteny i náklady na položení a spojení geotextilií 

včetně přesahů. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku geotextilií, která se 

oceňuje ve specifikaci. Ztratné včetně přesahů lze stanovit ve výši 15 

až 20 %. 

4. Ceny -1131 až -1133 lze použít i pro vyvedení geotextilie na svislou 

konstrukci. 

VV "pod nové zpevněné plochy"

VV "dlažba"       (844,0+57,0)*1,05 946,050

VV "kačírek"      (70,0+22,0) 92,000

VV Součet 1 038,050

6 M 69311170 geotextilie PP s ÚV stabilizací 250g/m2 m2 1 193,758 21,20 25 307,67 CS ÚRS 2020 02

PP geotextilie PP s ÚV stabilizací 250g/m2

VV 1038,05 1 038,050

VV Součet 1 038,050

VV 1038,05*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 1 193,758

7 K 275313611 Základové patky z betonu tř. C 16/20 m3 0,770 2 790,00 2 148,30 CS ÚRS 2020 02

PP
Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem 

neprokládaného tř. C 16/20

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické 

opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové 

suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na 

určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k 

odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání 

objektů. 

2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 

800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 

VV "základ odpadkového koše"     0,55*0,35*0,4*(5+5) 0,770

VV Součet 0,770

D 5 Komunikace pozemní 2 356 780,00

8 K 564841111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 120 mm m2 901,000 110,00 99 110,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

120 mm

VV "vnitřní čistá zóna"                        844,0 844,000

VV "vnější nástup k brodítkům"        57,0 57,000

VV Součet 901,000

9 K 564952111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 

150 mm
m2 901,000 205,00 184 705,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s 

rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. ČSN 73 6126-1 připouští pro MZK max. tl. 300 mm. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) ochranu povrchu podkladu filtračním postřikem, který se oceňuje 

cenami souboru cen 573 11-11, 

b) spojovací postřik před pokládkou asfaltových směsí, který se 

oceňuje cenami souboru cen 573 2.-11. 

VV "vnitřní čistá zóna"                        844,0 844,000

VV "vnější nástup k brodítkům"        57,0 57,000

VV Součet 901,000

10 K 571908111
Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl 

200 mm
m2 92,000 350,00 32 200,00 CS ÚRS 2020 02

PP Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl. 200 mm

VV "plocha pod tobogánem"                         70,0 70,000

VV "plocha okolo strojovny čerpadel I"     22,0 22,000

VV Součet 92,000

11 K 596811312
Kladení velkoformátové betonové dlažby tl do 100 mm 

velikosti do 0,5 m2 pl přes 300 m2
m2 901,000 450,00 405 450,00 CS ÚRS 2020 02

PP

Kladení velkoformátové dlažby pozemních komunikací a komunikací 

pro pěší s ložem z kameniva tl. 40 mm, s vyplněním spár, s hutněním, 

vibrováním a se smetením přebytečného materiálu tl. do 100 mm, 

velikosti dlaždic do 0,5 m2, pro plochy přes 300 m2

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a pro 

výplň spár. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) podkladní vrstvu z mechanicky zpevněného kameniva, která se 

oceňuje cenami souboru cen 564 9.-21.. Podklad z mechanicky 

zpevněného kameniva, 

b) ochrannou vrstvu ze štěrkodrti, která se oceňuje cenami souboru 

cen 564 8.-11 .. Podklad ze štěrkodrti, 

c) dodání dlažby, která se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze 

dohodnout ve výši 3 %. 

VV "vnitřní čistá zóna"                        844,0 844,000

VV "vnější nástup k brodítkům"        57,0 57,000

VV Součet 901,000

12 M 592460181R

dlažba velkoformátová betonová  tl 80mm, protiskluzná 

úprava R13, přírodní s jemně tryskaným povrchem - 

podrobná specifikace dle PD

m2 991,100 1 650,00 1 635 315,00

PP
dlažba velkoformátová betonová  tl 80mm, protiskluzná úprava R13, 

přírodní s jemně tryskaným povrchem - podrobná specifikace dle PD

VV 901*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 991,100

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 736 253,24

13 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 

stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
m 228,710 219,00 50 087,49 CS ÚRS 2020 02

PP

Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s 

vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční 

opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou 

započteny pro osazení 

a) do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 

80 až 100 mm, 

b) do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 

až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních 

opěr. 

2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje 

cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby 

z dlažebních kostek. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se 

oceňují ve specifikaci. 

4. Měrná jednotka u příplatků je m délky obrubníku. 

VV "lemování dlažby"      1,2+1,5+0,63+5,5+1,34 10,170

VV                                            3,19+7,4+1,0+4,2+6,8  22,590

VV                                            1,76*2+3,72+0,8*2 8,840

VV                                            1,95*2 3,900

VV
                                           

1,68+20,62+0,9+33,34+0,8+2,0+20,1+1,85+0,8
82,090

VV                                            1,92+29,2+3,0+2,5+16,1 52,720

VV
                                           

0,8+11,4+13,8+3,9+1,1+3,5+1,6+1,6+4,4+1,5+4,8
48,400

VV Součet 228,710

14 M 59217006R obrubník betonový parkový 250x80x250mm m 56,304 80,00 4 504,32

PP obrubník betonový parkový 250x80x250mm

VV "lemování oblouku pod skluzavkou"     13,8*4*1,02 56,304

VV Součet 56,304

15 M 59217007R obrubník betonový parkový 500x80x250mm m 43,842 80,00 3 507,36

PP obrubník betonový parkový 500x80x250mm

VV "lemování betonové dlažby - 10%"     (228,71-13,8)*0,1*2*1,02 43,842

VV Součet 43,842

16 M 59217008R obrubník betonový parkový 1000x80x250mm m 197,287 110,00 21 701,57

PP obrubník betonový parkový 1000x80x250mm

VV "lemování betonové dlažby - 90%"     (228,71-13,8)*0,9*1,02 197,287

VV Součet 197,287

17 K 935113111
Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s 

krycím roštem šířky do 200 mm
m 41,850 750,00 31 387,50 CS ÚRS 2020 02

PP
Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového 

šířky do 200 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na předepsané obetonování a 

lože z betonu. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na odvodňovací žlab 

s příslušenstvím; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 

VV
"odvodňovací žlaby Ž1 - Ž7"     

28,5+3,5+3,85+1,0+1,0+1,5+2,5
41,850

18 M 592270001R

Ž1 - žlab odvodňovací z kompozitního PP odolného 

vůči mrazu vč. vpusti s pachovým uzávěrem , třída 

zatížení C250, š. 100/138 mm, štěrbinový nástavec z 

nerezové oceli výšky 105 mm, celková dl. žlabu 28,50 

kompl 1,000 99 750,00 99 750,00

PP

Ž1 - žlab odvodňovací z kompozitního PP odolného vůči mrazu vč. 

vpusti s pachovým uzávěrem , třída zatížení C250, š. 100/138 mm, 

štěrbinový nástavec z nerezové oceli výšky 105 mm, celková dl. žlabu 

28,50 m

19 M 592270002R

Ž2 - žlab odvodňovací z kompozitního PP odolného 

vůči mrazu vč. vpusti s pachovým uzávěrem , třída 

zatížení C250, š. 100/138 mm, štěrbinový nástavec z 

nerezové oceli výšky 105 mm, celková dl. žlabu 3,5 m

kompl 1,000 12 250,00 12 250,00

PP

Ž2 - žlab odvodňovací z kompozitního PP odolného vůči mrazu vč. 

vpusti s pachovým uzávěrem , třída zatížení C250, š. 100/138 mm, 

štěrbinový nástavec z nerezové oceli výšky 105 mm, celková dl. žlabu 

3,5 m

20 M 592270003R

Ž3 - žlab odvodňovací z kompozitního PP odolného 

vůči mrazu vč. vpusti s pachovým uzávěrem , třída 

zatížení C250, š. 100/138 mm, štěrbinový nástavec z 

nerezové oceli výšky 105 mm, celková dl. žlabu 3,85 m

kompl 1,000 13 475,00 13 475,00

PP

Ž3 - žlab odvodňovací z kompozitního PP odolného vůči mrazu vč. 

vpusti s pachovým uzávěrem , třída zatížení C250, š. 100/138 mm, 

štěrbinový nástavec z nerezové oceli výšky 105 mm, celková dl. žlabu 

3,85 m

21 M 592270004R

Ž4 - žlab odvodňovací z kompozitního PP odolného 

vůči mrazu plochý s odvodněním výšky 80 mm, krycí 

rošt nerezový mřížkový, celková dl. žlabu 1,00 m

kompl 1,000 3 500,00 3 500,00

PP

Ž4 - žlab odvodňovací z kompozitního PP odolného vůči mrazu plochý 

s odvodněním výšky 80 mm, krycí rošt nerezový mřížkový, celková dl. 

žlabu 1,00 m

22 M 592270005R

Ž5 - žlab odvodňovací z kompozitního PP odolného 

vůči mrazu plochý s odvodněním výšky 80 mm, krycí 

rošt nerezový mřížkový, celková dl. žlabu 1,00 m

kompl 1,000 3 500,00 3 500,00

PP

Ž5 - žlab odvodňovací z kompozitního PP odolného vůči mrazu plochý 

s odvodněním výšky 80 mm, krycí rošt nerezový mřížkový, celková dl. 

žlabu 1,00 m

23 M 592270006R

Ž6 - žlab odvodňovací z kompozitního PP odolného 

vůči mrazu vč. vpusti s pachovým uzávěrem , třída 

zatížení C250, š. 100/138 mm, štěrbinový nástavec z 

nerezové oceli výšky 105 mm, celková dl. žlabu 1,50 m

kompl 1,000 5 250,00 5 250,00

PP

Ž6 - žlab odvodňovací z kompozitního PP odolného vůči mrazu vč. 

vpusti s pachovým uzávěrem , třída zatížení C250, š. 100/138 mm, 

štěrbinový nástavec z nerezové oceli výšky 105 mm, celková dl. žlabu 

1,50 m

24 M 592270007R

Ž7 - žlab odvodňovací z kompozitního PP odolného 

vůči mrazu vč. vpusti s pachovým uzávěrem , třída 

zatížení C250, š. 100/138 mm, štěrbinový nástavec z 

nerezové oceli výšky 105 mm, celková dl. žlabu 2,50 m

kompl 1,000 8 750,00 8 750,00
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PP

Ž7 - žlab odvodňovací z kompozitního PP odolného vůči mrazu vč. 

vpusti s pachovým uzávěrem , třída zatížení C250, š. 100/138 mm, 

štěrbinový nástavec z nerezové oceli výšky 105 mm, celková dl. žlabu 

2,50 m

25 K 936104213
Montáž odpadkového koše kotevními šrouby na pevný 

podklad
kus 10,000 359,00 3 590,00 CS ÚRS 2020 02

PP Montáž odpadkového koše přichycením kotevními šrouby

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně-4211 jsou započteny i náklady na zemní práce. 

2. V cenách -4212 a -4213 jsou započteny i náklady na upevňovací 

materiál. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání odpadkového koše, 

tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV "koš na komunální odpad"      5 5,000

VV "koš na plasty"                             5 5,000

VV Součet 10,000

26 M 749101331R

OK - odpadkový koš na komunální odpad, ocel. kce 

znkovaná s práškovým vypalovacím lakem RAL 9007 s 

dřevěným lamelami z tropického dřeva (akát) 

připevněné nerez šrouby, přední uzamykatelná dvířka, 

objem 120 l

kus 5,000 10 000,00 50 000,00

PP

OK - odpadkový koš na komunální odpad, ocel. kce znkovaná s 

práškovým vypalovacím lakem RAL 9007 s dřevěným lamelami z 

tropického dřeva (akát) připevněné nerez šrouby, přední uzamykatelná 

dvířka, objem 120 l

27 M 749101332R

OKp - odpadkový koš na plastový odpad, ocel. kce 

znkovaná s práškovým vypalovacím lakem RAL 9007 s 

dřevěným lamelami z tropického dřeva (akát) 

připevněné nerez šrouby, přední uzamykatelná dvířka, 

objem 120 l

kus 5,000 13 000,00 65 000,00

PP

OKp - odpadkový koš na plastový odpad, ocel. kce znkovaná s 

práškovým vypalovacím lakem RAL 9007 s dřevěným lamelami z 

tropického dřeva (akát) připevněné nerez šrouby, přední uzamykatelná 

dvířka, objem 120 l

28 M 749101333R

lehátko mobilní štosovací, hliníkový rám polyesterovou 

práškovou barvou, dřevěná výplň z tropického dřeva 

(jatoba)

kus 40,000 9 000,00 360 000,00

PP
lehátko mobilní štosovací, hliníkový rám polyesterovou práškovou 

barvou, dřevěná výplň z tropického dřeva (jatoba)

D 998 Přesun hmot 57 043,05

29 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným
t 380,287 150,00 57 043,05 CS ÚRS 2020 02

PP
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 17 955,00
30 K HZS1412 Hodinová zúčtovací sazba dlaždič odborný hod 63,000 285,00 17 955,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí 

inženýrských a dopravních staveb dlaždič odborný

VV
"demontáž a zpětná montáž stávající dlažby a schodů v místě 

trubních rozvodů - 18,7 m2"        3*21
63,000

VV Součet 63,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 29.04.2021

Zadavatel: IČ: 00254843

Město Ostrov DIČ: CZ00254843

Uchazeč: IČ: 25855247

DIČ: CZ25855247

Projektant: IČ: 25201255

Architektonické studio Hysek s.r.o. DIČ: CZ25201255

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 725 647,25

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 725 647,25 21,00% 152 385,92

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 878 033,17

KOUPALIŠTĚ OSTROV - rekonstrukce velkého bazénu

1 - Stavební objekty

D.6 - Vegetační úpravy (SO 06)

BERNDORF BÄDERBAU s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 29.04.2021

Zadavatel: Město Ostrov Projektant:
Architektonické 

studio Hysek s.r.o.

Uchazeč: BERNDORF BÄDERBAU s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 725 647,25

HSV - Práce a dodávky HSV 725 647,25

    1 - Zemní práce 725 647,25

KOUPALIŠTĚ OSTROV - rekonstrukce velkého bazénu

1 - Stavební objekty

D.6 - Vegetační úpravy (SO 06)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 29.04.2021

Zadavatel: Město Ostrov Projektant:
Architektonické 

studio Hysek s.r.o.

Uchazeč: BERNDORF BÄDERBAU s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 725 647,25

D HSV Práce a dodávky HSV 725 647,25

D 1 Zemní práce 725 647,25

1 K 162351103
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 125,500 71,20 8 935,60 CS ÚRS 2020 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 

50 do 500 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, 

neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 

2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo 

nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

oceňuje individuálně. 

VV "přesun ornice"       125,5 125,500

VV Součet 125,500

2 K 181351113
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 

v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně
m2 1 255,000 14,60 18 323,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 

strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění 

hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 

50 m. 

2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují 

cenami souboru cen 121 Sejmutí ornice. 

3 M 10364101R zemina pro terénní úpravy -  ornice m3 129,265 850,00 109 875,25

PP zemina pro terénní úpravy -  ornice

VV 125,5*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 129,265

4 K R Vytýčení výsadeb před jejich založením m2 200,000 150,00 30 000,00

PP Vytýčení výsadeb před jejich založením

5 K 183403114 Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5 m2 1 270,000 0,96 1 219,20 CS ÚRS 2020 02
PP Obdělání půdy kultivátorováním v rovině nebo na svahu do 1:5

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně. 

2. Ceny -3114 a -3115 lze použít i pro obdělání půdy aktivními 

branami. 

6 K 181151311
Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 

nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5
m2 2 510,000 18,00 45 180,00 CS ÚRS 2020 02

PP

Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez 

doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu 

přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro vyrovnání nerovností neupraveného rostlého 

nebo ulehlého terénu. 

2. Ceny lze použít pro vyrovnání terénu při zakládání trávníku. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na hutnění, tyto náklady se 

oceňují cenami souboru cen 171 15 ... Zhutnění podloží pod násypy z 

rostlé horniny tř. 1 až 4 katalogu 800-1 Zemní práce. 

4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro 

svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 

lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

VV "k položce 2 - 2x"       1255,0*2 2 510,000

VV Součet 2 510,000

7 K 181114711
Odstranění kamene sebráním a naložením na dopravní 

prostředek hmotnosti jednotlivě do 15 kg
m3 63,500 353,00 22 415,50 CS ÚRS 2020 02

PP
Odstranění kamene z pozemku sebráním kamene, hmotnosti 

jednotlivě do 15 kg

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení na hromady na 

vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek. 

2. Cena - 4712 lze použít i pro odstranění patek sloupů chmelnicových 

konstrukcí z hloubky do 0,6 m. 

3. Ceny nelze použít pro odstranění skalního podkladu. 

4. Množství sebraného kamene pro přemístění se určuje koeficientem 

0,7 z objemu hromady. 

VV "k položce 5- určeno odborným odhadem"      1270*0,05 63,500

VV Součet 63,500

8 K 184802111
Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 

m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5
m2 2 540,000 2,08 5 283,20 CS ÚRS 2020 02

PP

Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo 

zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na 

svahu do 1:5 postřikem na široko

D.6 - Vegetační úpravy (SO 06)

KOUPALIŠTĚ OSTROV - rekonstrukce velkého bazénu

1 - Stavební objekty
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -2111, -2211, -2311 a -2411 lze použít i pro aplikaci retardantů 

na trávníky. 

2. V cenách -2111, -2211, -2311 a -2411 jsou započteny i náklady na 

dovoz vody do 10 km. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na případné zapravení 

přípravku do půdy 

a) obděláním půdy; tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru 

cen 183 40-31 Obdělání půdy, 

b) prolitím; toto se oceňuje cenami části C02 souboru cen 185 80-43 

Zalití rostlin vodou a případně cenami části A02 souboru cen 185 85-

11 Dovoz vody pro zálivku rostlin. 

4. Každá opakovaná aplikace se oceňuje samostatně. 

5. Chemické odplevelení ploch do 20 m2 se oceňuje příslušnými 

cenami souboru cen 184 80-26 Chemické odplevelení po založení 

kultury. 

6. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro 

svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 

lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

VV "k položce 5 - 2x opakování"     1270*2 2 540,000

VV Součet 2 540,000

9 M 252340011R

Neselektivní listový herbicid se systematickým účinkem 

ve formě koncentrátu pro ředění vodou k hubení 

vytrvalých a jednoletých plevelů v okrasných kulturách 

přijímaný zelenými částmi rostlin bez obsahu glyfosátu

l 43,603 350,00 15 261,05

PP

Neselektivní listový herbicid se systematickým účinkem ve formě 

koncentrátu pro ředění vodou k hubení vytrvalých a jednoletých plevelů 

v okrasných kulturách přijímaný zelenými částmi rostlin bez obsahu 

glyfosátu

VV "k položce 8"       (2540)/30*0,5*1,03 43,603

VV Součet 43,603

10 K 183101221
Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 

až 4 objem do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5
kus 4,000 1 340,00 5 360,00 CS ÚRS 2020 02

PP

Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou 

půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,40 do 1,00 

m3

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné naložení 

přebytečných výkopků na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost 

do 20 km a složení výkopků. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) uložení odpadu na skládku, 

b) substrát, tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 

3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro 

svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 

lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

11 M 10321101R
Substrát zahradnický (k výsadbě dřevin - výměna půdy 

50%)
m3 1,442 1 500,00 2 163,00

PP Substrát zahradnický (k výsadbě dřevin - výměna půdy 50%)

VV (1*1*0,7/2)*4*1,03 1,442

VV Součet 1,442

12 K 184102114
Výsadba dřeviny s balem D do 0,5 m do jamky se 

zalitím v rovině a svahu do 1:5
kus 4,000 296,00 1 184,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v 

rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 400 do 500 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i pro dřeviny pěstované v nádobách. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na vysazované dřeviny, tyto se 

oceňují ve specifikaci. 

3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro 

svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 

lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

13 M Pol4 Carpinus betulus  -  zemní bal, ok 12 - 14cm ks 1,000 400,00 400,00

PP Carpinus betulus  -  zemní bal, ok 12 - 14cm

14 M Pol5
Carpinus betulus ´Quercifolia´  -  zemní bal, ok 12 - 

14cm
ks 2,000 2 000,00 4 000,00

PP Carpinus betulus ´Quercifolia´  -  zemní bal, ok 12 - 14cm

15 M Pol6 Quercus robur ´Concordia´ -  zemní bal, ok 10 - 12cm ks 1,000 1 000,00 1 000,00

PP Quercus robur ´Concordia´ -  zemní bal, ok 10 - 12cm

16 K 184215133
Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 

3 m
kus 4,000 278,00 1 112,00 CS ÚRS 2020 02

PP Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na ochranu proti poškození 

kmene v místě vzepření. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání kůlů, tyto se oceňují 

ve specifikaci. 

3. Ceny jsou určeny pro ukotvení dřevin kůly o průměru do 100 mm. 

17 M 60591255 kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2,5m kus 12,120 128,00 1 551,36 CS ÚRS 2020 02

PP kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2,5m

VV 4*3*1,01 12,120

VV Součet 12,120

18 M 605912551R
Příčka z půlené, frézované kulatiny, délka 50cm, 

průměr půl kůlu 6cm
ks 36,360 50,00 1 818,00

PP Příčka z půlené, frézované kulatiny, délka 50cm, průměr půl kůlu 6cm

VV (4*3*3)*1,01 36,360

VV Součet 36,360

19 M 605912552R Úvazek bavlněný - šíře 3cm (popř. jutový) bm 6,060 20,00 121,20

PP Úvazek bavlněný - šíře 3cm (popř. jutový)

VV 4*1,5 *1,01 6,060

VV Součet 6,060

20 K 184813134
Ochrana listnatých dřevin přes 70 cm před okusem 

chemickým nátěrem v rovině a svahu do 1:5

100 

kus
0,040 231,00 9,24 CS ÚRS 2020 02

PP
Ochrana dřevin před okusem zvěří chemicky nátěrem, v rovině nebo 

ve svahu do 1:5 listnatých, výšky přes 70 cm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně -3121 jsou započteny i náklady na spojení konců drátů po 

celé výšce pletiva a donesení připravených dílů pletiva k vybraným 

stromům na vzdálenost do 50 m. 

2. V cenách prací -3131 až -3134 se provádí: 

a) sazenice listnaté - nátěr celého vrcholového výhonu s terminálním 

pupenem, 

b) sazenice jehličnaté - natírá se terminální pupen i s postraními 

větvemi horního přeslenu. 

3. V ceně - 3121 je uvažována ochrana provedená pouze u kostry 

porostu, tj. 400 jedinců na hektar (spon 5 x 5 m). 

4. Kostra porostu je cílový počet stromů na 1 hektar plochy lesa. 

5. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro 

svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 

lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

VV "nabílení kmenů"       4/100 0,040

VV Součet 0,040

21 M 000462R

Speciální bílý, biologicky odbouratelný nátěr na kmeny 

určený k ochraně před škodami způsobenými 

teplotními vlivy (účinnost jednoho nátěru po dobu 5 let) 

jako např. Arbo-flex

kg 1,236 120,00 148,32

PP

Speciální bílý, biologicky odbouratelný nátěr na kmeny určený k 

ochraně před škodami způsobenými teplotními vlivy (účinnost jednoho 

nátěru po dobu 5 let) jako např. Arbo-flex

VV 4*0,3*1,03 1,236

VV Součet 1,236

22 K 184813135R

Ochrana dřevin před okusem zvěří mechanicky, 

Instalace PE chráničky na bázi kmene, v rovině nebo 

na svahu do 1:5  včetně nákladů na spojení konců 

drátů po celé výšce pletiva (ochrana báze kmene před 

poškozením při sečení)

ks 4,000 50,00 200,00

PP

Ochrana dřevin před okusem zvěří mechanicky, Instalace PE chráničky 

na bázi kmene, v rovině nebo na svahu do 1:5 včetně nákladů na 

spojení konců drátů po celé výšce pletiva (ochrana báze kmene před 

poškozením při sečení)

23 M 6750001R
Perforovaná PE chránička báze kmen proti poškození 

kmene stromu při sečení  (výška min 20cm)
ks 4,160 100,00 416,00

PP
Perforovaná PE chránička báze kmen proti poškození kmene stromu 

při sečení  (výška min 20cm)

VV 4*1,04 4,160

VV Součet 4,160

24 K 184215412
Zhotovení závlahové mísy dřevin D do 1,0 m v rovině 

nebo na svahu do 1:5
kus 4,000 75,30 301,20 CS ÚRS 2020 02

PP
Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu 

do 1:5, o průměru mísy přes 0,5 do 1 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné naložení vzniklého 

odpadu na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a 

složení odpadu. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na materiál pro zhotovení 

závlahové mísy, tento se oceňuje ve specifikaci. 

3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro 

svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 

lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

25 K 184801121
Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a 

svahu do 1:5
kus 4,000 76,80 307,20 CS ÚRS 2020 02

PP Ošetření vysazených dřevin solitérních v rovině nebo na svahu do 1:5

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na odplevelení s nakypřením 

nebo vypletí, odstranění poškozených částí dřeviny s případným 

složením odpadu na hromady, naložením na dopravní prostředek a 

odvozem do 20 km a s jeho složením. 

2. Ceny jsou určeny pouze pro jednorázové ošetření. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) zalití rostlin; zalití se oceňuje cenami části C02 souboru cen 185 80-

43 Zalití rostlin vodou, 

b) chemické odplevelení; tyto práce se oceňují cenami části A02 

souboru cen 184 80-26 Chemické odplevelení po založení kultury, 

c) hnojení; tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 184 85-

11 Hnojení roztokem hnojiva nebo 185 80-21 Hnojení, 

d) řez; tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 184 80-61 

Řez stromů nebo keřů. 

4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro 

svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 

lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

26 K 183104231
Rýhy pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1-4 

hl do 0,5 m š do 0,6 m v rovině a svahu do 1:5
m 197,000 478,00 94 166,00 CS ÚRS 2020 02

PP

Hloubení rýh pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy 

z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, šířky přes 400 do 600 mm, hl. 

do 500 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné naložení 

přebytečných výkopků na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost 

do 20 km a složení výkopků. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) substrát, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, 

b) odpadu na skládku. 

VV "hloubení rýhy pro výsadbu dvouřadého živého plotu"     197 197,000

VV Součet 197,000

27 K 183101213
Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 

až 4 objem do 0,05 m3 v rovině a svahu do 1:5
kus 16,000 72,00 1 152,00 CS ÚRS 2020 02

PP

Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou 

půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,02 do 0,05 

m3
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné naložení 

přebytečných výkopků na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost 

do 20 km a složení výkopků. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) uložení odpadu na skládku, 

b) substrát, tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 

3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro 

svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 

lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

28 M Pol13
Substrát organicko-minerální (k výsadbě habru - 

složení: kvalitní ornice 60%, písek 20%, kompost 20%).
m3 18,484 900,00 16 635,60

PP
Substrát organicko-minerální (k výsadbě habru - složení: kvalitní ornice 

60%, písek 20%, kompost 20%).

VV ((0,6*0,3*197)/2+16*(0,3*0,3*0,3)/2)*1,03 18,484

VV Součet 18,484

29 K 184102112
Výsadba dřeviny s balem D do 0,3 m do jamky se 

zalitím v rovině a svahu do 1:5
kus 810,000 85,80 69 498,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v 

rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 200 do 300 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i pro dřeviny pěstované v nádobách. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na vysazované dřeviny, tyto se 

oceňují ve specifikaci. 

3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro 

svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 

lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

30 M Pol12 Carpinus betulus - kontejner 2,5l, výška 60-80 ks 834,300 120,00 100 116,00

PP Carpinus betulus - kontejner 2,5l, výška 60-80

VV "k položce 28"        810*1,03 834,300

VV Součet 834,300

31 K 184801131
Ošetřování vysazených dřevin ve skupinách v rovině a 

svahu do 1:5
m2 320,000 48,80 15 616,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Ošetření vysazených dřevin ve skupinách v rovině nebo na svahu do 

1:5

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na odplevelení s nakypřením 

nebo vypletí, odstranění poškozených částí dřeviny s případným 

složením odpadu na hromady, naložením na dopravní prostředek a 

odvozem do 20 km a s jeho složením. 

2. Ceny jsou určeny pouze pro jednorázové ošetření. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) zalití rostlin; zalití se oceňuje cenami části C02 souboru cen 185 80-

43 Zalití rostlin vodou, 

b) chemické odplevelení; tyto práce se oceňují cenami části A02 

souboru cen 184 80-26 Chemické odplevelení po založení kultury, 

c) hnojení; tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 184 85-

11 Hnojení roztokem hnojiva nebo 185 80-21 Hnojení, 

d) řez; tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 184 80-61 

Řez stromů nebo keřů. 

4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro 

svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 

lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

VV "k položce 28 - 2x opakování"      160*2 320,000

VV Součet 320,000

32 K 185802114
Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám 

v rovině a svahu do 1:5
t 0,016 29 000,00 464,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým 

hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na rozprostření nebo rozdělení 

hnojiva. 

2. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro 

svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 

lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

VV "k položce 12, 28"        (5*4+2*810)*0,00001 0,016

VV Součet 0,016

33 M Pol14
Plné tabletované hnojivo s postupným uvolňováním 

živin
ks 1 689,200 10,00 16 892,00

PP Plné tabletované hnojivo s postupným uvolňováním živin

VV "k položce 28"       1640*1,03 1 689,200

VV Součet 1 689,200

34 K 184911421
Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 

1:5
m2 164,000 38,00 6 232,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině 

nebo na svahu do 1:5

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na naložení odpadu na dopravní 

prostředek, odvoz do 20 km a složení odpadu. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) stabilizaci mulče proti erozi a přísady proti vznícení mulče. Tyto 

práce se oceňují individuálně, 

b) mulčovací kůru, tato se oceňuje ve specifikaci, 

c) uložení odpadu na skládku. 

3. Tloušťka mulčovací kůry se měří v nakypřeném stavu. 

VV "k položce 12, 28"       4+160 164,000

VV Součet 164,000

35 M Pol15 Kůra mulčovací m3 16,892 2 000,00 33 784,00

PP Kůra mulčovací

VV 164*0,1*1,03 16,892

VV Součet 16,892

36 K 181451131
Založení parkového trávníku výsevem plochy přes 1000 

m2 v rovině a ve svahu do 1:5
m2 1 110,000 14,40 15 984,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 

výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz 

odpadu do 20 km se složením. 

2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na 

zatravňovací textilii. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) přípravu půdy, 

b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, 

c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů 

cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou, 

d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-

..Plošná úprava terénu. 

4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro 

svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 

lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

37 M Pol16 Travní osivo kg 28,583 110,00 3 144,13

PP Travní osivo

VV 1110*0,025*1,03 28,583

VV Součet 28,583

38 K 185803111 Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 3 330,000 4,14 13 786,20 CS ÚRS 2020 02
PP Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na : 

a) vypletí; tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 185 80-

42 Vypletí, 

b) zalití; tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 185 80-

43 Zalití rostlin vodou 

c) chemické odplevelení; tyto práce se oceňují cenami části A02 

souboru cen 184 80-22 Chemické odplevelení trávníku, 

d) hnojení; tyto práce se oceňuji cenami části A02 souboru cen 184 85-

11 Hnojení roztokem hnojiva nebo 185 80-21 Hnojení. 

2. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení se shrabáním, 

naložením shrabu na dopravní prostředek s odvezením do vzdálenosti 

20 km a vyložením shrabu. 

3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro 

svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 

lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

VV "3x opakování"      (1110)*3 3 330,000

VV Součet 3 330,000

39 K 185804311 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 m3 42,900 415,00 17 803,50 CS ÚRS 2020 02
PP Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2

VV "dřeviny - 10x opakování"        10*0,06*4+10*0,005*810 42,900

VV Součet 42,900

40 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 16,650 127,00 2 114,55 CS ÚRS 2020 02
PP Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2

VV "trávník - 3x opakování"       3*0,005*1110 16,650

VV Součet 16,650

41 M Pol17 voda pitná pro ostatní odběratele m3 60,146 46,20 2 778,75 CS ÚRS 2020 02

PP voda pitná pro ostatní odběratele

VV (42,9+16,65)*1,01 60,146

VV Součet 60,146

42 K 998231311
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy 

vodorovně do 5000 m
t 129,654 300,00 38 896,20 CS ÚRS 2020 02

PP
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní 

vzdálenost do 5000 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Ostrov Datum: 29.04.2021

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25855247

DIČ: CZ25855247

Projektant: IČ:

EGYPROJEKT s.r.o. Ing. J. Egermaier DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 275 317,78

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 275 317,78 21,00% 57 816,73

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 333 134,51

KOUPALIŠTĚ OSTROV - rekonstrukce velkého bazénu

D.7 - Kanalizace a vodovod v areálu (SO 07)

1 - Stavební objekty

D.7.1 - Vodovod - větev V1, větev V2

BERNDORF BÄDERBAU s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Ostrov Datum: 29.04.2021

Zadavatel:  Projektant:

EGYPROJEKT 

s.r.o. Ing. J. 

Egermaier

Uchazeč: BERNDORF BÄDERBAU s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 275 317,78

HSV - Práce a dodávky HSV 275 317,78

    1 - Zemní práce 168 245,85

    4 - Vodorovné konstrukce 11 449,00

    8 - Trubní vedení 87 462,93

    998 - Přesun hmot 8 160,00

KOUPALIŠTĚ OSTROV - rekonstrukce velkého bazénu

D.7 - Kanalizace a vodovod v areálu (SO 07)

1 - Stavební objekty

D.7.1 - Vodovod - větev V1, větev V2
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Ostrov Datum: 29.04.2021

Zadavatel:  Projektant:

EGYPROJEKT 

s.r.o. Ing. J. 

Egermaier

Uchazeč: BERNDORF BÄDERBAU s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 275 317,78

D HSV Práce a dodávky HSV 275 317,78

D 1 Zemní práce 168 245,85

1 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 

přítok do 500 l/min
hod 60,000 74,90 4 494,00 CS ÚRS 2020 01

PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min

VV 30*2,0 60,000

2 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 

m přítok do 500 l/min
den 30,000 43,90 1 317,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 

500 l/min

VV 30,0 30,000

3 K 123252105

Vykopávky zářezů na suchu v hornině třídy těžitelnosti 

I, skupiny 3 objem do1000 m3 strojně vč. naložení na 

dopravní prostředek

m3 215,300 120,00 25 836,00

PP
Vykopávky zářezů na suchu v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 

objem do1000 m3 strojně vč. naložení na dopravní prostředek

4 K 162251102
Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 369,900 40,50 14 980,95 CS ÚRS 2020 01

PP
Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

VV
"mezideponie a zpět na zásyp  -  přebytečný materiál ponechán 

k dalšímu využití"

VV 215,3+154,6 369,900

5 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 

1 až 3 přes 100 m3
m3 154,600 45,50 7 034,30 CS ÚRS 2020 01

PP
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 

m3

VV "nakládání výkopku na mezideponii k zásypu"

VV "výpočet v pol. 174151103"

VV 154,6 154,600

6 K 174151103
Zásyp zářezů pro podzemní vedení sypaninou se 

zhutněním
m3 154,600 116,00 17 933,60 CS ÚRS 2020 01

PP Zásyp zářezů pro podzemní vedení sypaninou se zhutněním

7 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 50,000 195,00 9 750,00 CS ÚRS 2020 01

PP Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m

8 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 95,000 220,00 20 900,00 CS ÚRS 2020 01

PP štěrkopísek netříděný zásypový

VV 50,0*1,9 95,000

9 K 100000001R Hutnící zkoušky kpl 2,000 8 000,00 16 000,00

PP Hutnící zkoušky

VV 2,0 2,000

10 K 100000002R Vyjmutí stávajícího potrubí kpl 1,000 50 000,00 50 000,00

PP Vyjmutí stávajícího potrubí

VV
"příloha D.7.1  str.4 - současně při provádění výkopu bude 

vyjmuto stávající potrubí, naloženo a odvezeno na skládku"

VV 1,0 1,000

D 4 Vodorovné konstrukce 11 449,00

11 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 10,700 1 070,00 11 449,00 CS ÚRS 2020 01
PP Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku

D 8 Trubní vedení 87 462,93

12 K 871161141
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 

svařovaných na tupo D 25mm, D 32mm
m 23,000 65,00 1 495,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo 

D 25mm, D 32mm

VV "příloha D.7.5 - specifikace materiálu"

VV 10,0+13,0 23,000

13 M 28613109
potrubí vodovodní PE100 PN 16 SDR11 6m 100m 

25x2,3mm
m 10,000 39,00 390,00 CS ÚRS 2020 01

PP potrubí vodovodní PE100 PN 16 SDR11 6m 100m 25x2,3mm

VV 10,0 10,000

14 M 28613110
potrubí vodovodní PE100 PN 16 SDR11 6m 100m 

32x3,0mm
m 13,000 44,00 572,00 CS ÚRS 2020 01

PP potrubí vodovodní PE100 PN 16 SDR11 6m 100m 32x3,0mm

VV 13,0 13,000

15 K 871211141
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 

svařovaných na tupo D 63 x 5,8 mm
m 164,500 95,00 15 627,50 CS ÚRS 2020 01

KOUPALIŠTĚ OSTROV - rekonstrukce velkého bazénu

D.7 - Kanalizace a vodovod v areálu (SO 07)

1 - Stavební objekty

D.7.1 - Vodovod - větev V1, větev V2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo 

D 63 x 5,8 mm

VV "příloha D.7.5 - specifikace materiálu"

VV 164,5 164,500

16 M 28613173
potrubí vodovodní PE100 RC  SDR11 se signalizační 

vrstvou 100m 63x5,8mm
m 164,500 143,65 23 630,43 CS ÚRS 2020 01

PP
potrubí vodovodní PE100 RC  SDR11 se signalizační vrstvou 100m 

63x5,8mm

VV 164,5 164,500

17 K 877161101
Montáž elektrospojek, oblouků a redukcí na 

vodovodním potrubí z PE trub d 32
kus 15,000 300,00 4 500,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž elektrospojek, oblouků a redukcí na vodovodním potrubí z PE 

trub d 32

VV "příloha D.7.5 - specifikace materiálu"

VV 10,0+5,0 15,000

18 M 28615969 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 32mm kus 10,000 127,00 1 270,00 CS ÚRS 2020 01

PP elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 32mm

VV 10,0 10,000

19 M 28614971 elektroredukce PE 100 PN16 D32/25 mm kus 5,000 174,00 870,00 CS ÚRS 2020 01

PP elektroredukce PE 100 PN16 D32/25 mm

VV 5,0 5,000

20 K 877181101
Montáž elektrospojek,oblouků a redukcí  na 

vodovodním potrubí z PE trub d 50
kus 28,000 300,00 8 400,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž elektrospojek,oblouků a redukcí na vodovodním potrubí z PE 

trub d 50

VV "příloha D.7.5 - specifikace materiálu"

VV 24,0+2,0+2,0 28,000

21 M 28615971 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 50mm kus 24,000 195,00 4 680,00 CS ÚRS 2020 01

PP elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 50mm

VV 24,0 24,000

22 M 28614972 elektroredukce PE 100 PN16 D 50-32mm kus 2,000 255,00 510,00 CS ÚRS 2020 01

PP elektroredukce PE 100 PN16 D 50-32mm

VV 2,0 2,000

23 M 286000000R elektrotvarovka PE 100 oblouk 11° dn 50 kus 2,000 1 355,00 2 710,00

PP elektrotvarovka PE 100 oblouk 11° dn 50

VV "dlouhé provedení"

VV 2,0 2,000

24 K 877181110
Montáž elektrokolen 45° na vodovodním potrubí z PE 

trub d 50
kus 2,000 300,00 600,00 CS ÚRS 2020 01

PP Montáž elektrokolen 45° na vodovodním potrubí z PE trub d 50

VV "příloha D.7.5 - specifikace materiálu"

VV 2,0 2,000

25 M 28614945 elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 50mm kus 2,000 395,00 790,00 CS ÚRS 2020 01

PP elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 50mm

VV "dlouhé provedení"

VV 2,0 2,000

26 K 877181112
Montáž elektrokolen 90° na vodovodním potrubí z PE 

trub d 50
kus 2,000 300,00 600,00 CS ÚRS 2020 01

PP Montáž elektrokolen 90° na vodovodním potrubí z PE trub d 50

VV "příloha D.7.5 - specifikace materiálu"

VV 2,0 2,000

27 M 28653054 elektrokoleno 90° PE 100 D 50mm kus 2,000 415,00 830,00 CS ÚRS 2020 01

PP elektrokoleno 90° PE 100 D 50mm 

VV "dlouhé provedení"

VV 2,0 2,000

28 K 877161113
Montáž elektro T-kusů na vodovodním potrubí z PE 

trub d 32
kus 5,000 300,00 1 500,00 CS ÚRS 2020 01

PP Montáž elektro T-kusů na vodovodním potrubí z PE trub d 32

VV "příloha D.7.5 - specifikace materiálu"

VV 5,0 5,000

29 M 28615011
elektrotvarovka T-kus rovnoramenný PE 100 PN16 D 

32mm
kus 5,000 295,00 1 475,00 CS ÚRS 2020 01

PP elektrotvarovka T-kus rovnoramenný PE 100 PN16 D 32mm

VV 5,0 5,000

30 K 877211113
Montáž elektro T-kusů na vodovodním potrubí z PE 

trub d 63
kus 3,000 300,00 900,00 CS ÚRS 2020 01

PP Montáž elektro T-kusů na vodovodním potrubí z PE trub d 63

VV "příloha D.7.5 - specifikace materiálu"

VV 1,0+2,0 3,000

31 M 28614958
elektrotvarovka T-kus rovnoramenný PE 100 PN16 D 

63mm
kus 1,000 485,00 485,00 CS ÚRS 2020 01

PP elektrotvarovka T-kus rovnoramenný PE 100 PN16 D 63mm

VV 1,0 1,000

32 M 286149000R elektrotvarovka T-kus redukovaný 63/32 kus 2,000 821,00 1 642,00

PP elektrotvarovka T-kus redukovaný 63/32

VV 2,0 2,000

33 K 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 m 164,500 20,00 3 290,00 CS ÚRS 2020 01
PP Tlaková zkouška vodou potrubí do 80

VV "příloha D.7.1 str.13"

VV 164,5 164,500

34 K 892233122
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 

do 70
m 164,500 8,00 1 316,00 CS ÚRS 2020 01

PP Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70

VV 164,5 164,500

35 K 892372111
Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových 

zkouškách vodou
kus 2,000 800,00 1 600,00 CS ÚRS 2020 01

PP Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou

VV 2,0 2,000

36 K 899712111 Orientační tabulky na zdivu kus 4,000 55,00 220,00 CS ÚRS 2020 01
PP Orientační tabulky na zdivu

VV 4,0 4,000

37 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 180,000 24,00 4 320,00 CS ÚRS 2020 01
PP Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 180,0 180,000

38 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 180,000 18,00 3 240,00 CS ÚRS 2020 01
PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm

VV 180,0 180,000

D 998 Přesun hmot 8 160,00

39 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot 

otevřený výkop
t 1,200 6 800,00 8 160,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený 

výkop
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Ostrov Datum: 29.04.2021

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25855247
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Projektant: IČ:

EGYPROJEKT s.r.o. Ing. J. Egermaier DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 365 727,45

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 365 727,45 21,00% 76 802,76

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 442 530,21

KOUPALIŠTĚ OSTROV - rekonstrukce velkého bazénu

D.7 - Kanalizace a vodovod v areálu (SO 07)

1 - Stavební objekty

D.7.2 - Kanalizační přípojky
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Ostrov Datum: 29.04.2021

Zadavatel:  Projektant:

EGYPROJEKT 

s.r.o. Ing. J. 

Egermaier

Uchazeč: BERNDORF BÄDERBAU s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 365 727,45

HSV - Práce a dodávky HSV 365 727,45

    1 - Zemní práce 255 287,45

    4 - Vodorovné konstrukce 4 494,00

    8 - Trubní vedení 102 346,00

    998 - Přesun hmot 3 600,00

KOUPALIŠTĚ OSTROV - rekonstrukce velkého bazénu

D.7 - Kanalizace a vodovod v areálu (SO 07)

1 - Stavební objekty

D.7.2 - Kanalizační přípojky

Strana 114 z 145



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Ostrov Datum: 29.04.2021

Zadavatel:  Projektant:

EGYPROJEKT 

s.r.o. Ing. J. 

Egermaier

Uchazeč: BERNDORF BÄDERBAU s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 365 727,45

D HSV Práce a dodávky HSV 365 727,45

D 1 Zemní práce 255 287,45

1 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 

přítok do 500 l/min
hod 60,000 74,90 4 494,00 CS ÚRS 2020 01

PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min

VV 30*2,0 60,000

2 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 

m přítok do 500 l/min
den 30,000 43,90 1 317,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 

500 l/min

VV 30,0 30,000

3 K 132254205
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 1000 m3
m3 161,700 387,00 62 577,90 CS ÚRS 2020 01

PP
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, 

skupiny 3 objem do 1000 m3

4 K 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 253,800 205,00 52 029,00 CS ÚRS 2020 01
PP Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m

VV 2*47,0*2,7 253,800

5 K 151101112
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 

4 m
m2 253,800 103,00 26 141,40 CS ÚRS 2020 01

PP Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m

VV 253,8 253,800

6 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 134,200 133,00 17 848,60 CS ÚRS 2020 01

PP Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním

7 K 162251102
Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 295,900 40,50 11 983,95 CS ÚRS 2020 01

PP
Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

VV
"mezideponie a zpět na zásyp  -  přebytečný materiál ponechán 

k dalšímu využití"

VV 161,7+134,2 295,900

8 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 

1 až 3 přes 100 m3
m3 134,200 45,50 6 106,10 CS ÚRS 2020 01

PP
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 

m3

VV "nakládání výkopku na mezideponii k zásypu"

VV "výpočet v pol. 174151103"

VV 134,2 134,200

9 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 23,300 195,00 4 543,50 CS ÚRS 2020 01

PP Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m

10 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 44,300 220,00 9 746,00 CS ÚRS 2020 01

PP štěrkopísek netříděný zásypový

11 K 100000001R Hutnící zkoušky kpl 2,000 8 000,00 16 000,00

PP Hutnící zkoušky

VV 2,0 2,000

12 K 100000002R Vyjmutí stávajícího potrubí kpl 1,000 42 500,00 42 500,00

PP Vyjmutí stávajícího potrubí

VV
"příloha D.7.1  str.10 - současně při provádění výkopu bude 

vyjmuto stávající potrubí, naloženo a odvezeno na skládku"

VV 1,0 1,000

D 4 Vodorovné konstrukce 4 494,00

13 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 4,200 1 070,00 4 494,00 CS ÚRS 2020 01
PP Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku

D 8 Trubní vedení 102 346,00

14 K 877315000R
Výřez na stávajícíím potrubí pro nově osazenou 

odbočku
kus 11,000 2 800,00 30 800,00

PP Výřez na stávajícíím potrubí pro nově osazenou odbočku

VV
"příloha D.7.6 - vzorové napojení brouzdaliště, odvodňovacích 

žlabů vnějších i vnitřních"

VV 11,0 11,000

15 K 877315221
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z 

polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 160
kus 11,000 260,00 2 860,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-

systém KG 2000 dvouosé DN 160

VV "příloha D.7.1 str. 9  - specifikace"

KOUPALIŠTĚ OSTROV - rekonstrukce velkého bazénu

D.7 - Kanalizace a vodovod v areálu (SO 07)

1 - Stavební objekty

D.7.2 - Kanalizační přípojky
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VV 11,0 11,000

16 M 28611912 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/110/45° kus 11,000 551,00 6 061,00 CS ÚRS 2020 01

PP odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/110/45°

VV 11,0 11,000

17 K 871265231
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé DN 110  

D+M
m 3,000 218,00 654,00 CS ÚRS 2020 01

PP Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé DN 110 D+M

VV "příloha D.7.1 str. 9  - specifikace"

VV 3,0 3,000

18 K 877265211 Montáž tvarovek  jednoosých  DN 40- DN 100 kus 70,000 200,00 14 000,00 CS ÚRS 2020 01
PP Montáž tvarovek jednoosých DN 40- DN 100

VV "příloha D.7.1 str. 9  - specifikace "

VV 11,0+22,0+11,0+11,0+5,0+36,0+9,0-60,0+25,0 70,000

19 M 28600004R spojka dvouhrdlá DN 100 kus 11,000 71,00 781,00

PP spojka dvouhrdlá DN 100

VV
"napojení brouzdaliště, odvodňovacích žlabů vnějších i 

vnitřních"

VV 11,0 11,000

20 M PPL.KGU100 Přesuvka kanalizační Pipelife KG DN 100 PVC kus 22,000 74,00 1 628,00

PP Přesuvka kanalizační Pipelife KG DN 100 PVC

VV
"napojení brouzdaliště, odvodňovacích žlabů vnějších i 

vnitřních"

VV 22,0 22,000

21 M 28611351 koleno kanalizační PVC KG 110x45° kus 11,000 56,00 616,00 CS ÚRS 2020 01

PP koleno kanalizační PVC KG 110x45°

VV
"napojení brouzdaliště, odvodňovacích žlabů vnějších i 

vnitřních"

VV 11,0 11,000

22 M 28611350 koleno kanalizace PVC KG 110x30° kus 11,000 56,00 616,00 CS ÚRS 2020 01

PP koleno kanalizace PVC KG 110x30°

VV
"napojení brouzdaliště, odvodňovacích žlabů vnějších i 

vnitřních"

VV 11,0 11,000

23 M 28600003R redukce exentrická HTR 100/50 kus 5,000 48,00 240,00

PP redukce exentrická HTR 100/50

VV "napojení brouzdaliště KP-1, KP-2, KP-3, KP-4, KP-5 "

VV 1+1+1+1+1 5,000

24 M 28600005R koleno HTB 100/45° kus 36,000 58,00 2 088,00

PP koleno HTB 100/45°

VV "napojení brouzdaliště KP-1, KP-3, KP-4, KP-5 "

VV 2+2+1+3 8,000

VV
"venkovní odvodň žlaby KP-6 žlab 1, KP-7 žlab 2, KP-8 žlab 3, 

KP-9 žlab 3, KP-10 žlab 4"- 

VV 4+4+4+4+4 20,000

VV
"vnitřní odvodň. žlaby  KP-11 žlab strojovny 1, KP-12 žlab 

srojovny 2 "

VV 4+4 8,000

VV Součet 36,000

25 M 28600006R koleno HTB 100/15° kus 9,000 58,00 522,00

PP koleno HTB 100/15°

VV
"vnitřní odvodň. žlaby  KP-11 žlab strojovny 1, KP-12 žlab 

srojovny 2 "

VV 1+4 5,000

VV
"venkovní odvodň. žlaby KP-6 žlab 1,  KP-8 žlab 3, KP-9 žlab 

3, KP-10 žlab 4"

VV 1+1+1+1 4,000

VV Součet 9,000

26 M 28600007R koleno HTB 50/45 °kus 60,000 58,00 3 480,00

PP koleno HTB 50/45

VV "napojení brouzdaliště KP-1, KP-2, KP-3, KP-4, KP-5 "

VV 12+12+12+12+12 60,000

27 M 28600008R koleno HTB 40/45 °kus 25,000 58,00 1 450,00

PP koleno HTB 40/45

VV "napojení brouzdaliště KP-1, KP-2, KP-3, KP-4, KP-5 "

VV 5+5+5+5+5 25,000

28 K 871260000R
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 

DN 40, DN 50, DN 100
m 115,000 120,00 13 800,00

PP
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného DN 40, DN 50, 

DN 100

VV "příloha D.7.1 str. 9 "

VV
"napojení brouzdaliště KP-1, KP-2, KP-3, KP-4, KP-5  potrubí 

DN 100"

VV 7,0+10,0+6,0+5,0+8,0 36,000

VV
"venkovní odvodň žlaby KP-6 žlab 1, KP-7 žlab 2, KP-8 žlab 3, 

KP-9 žlab 3, KP-10 žlab 4 - potrubí DN 100"

VV 9,0+16,0+2,0+2,0+3,0 32,000

VV
"vnitřní odvodň. žlaby  KP-11 žlab strojovny 1, KP-12 žlab 

srojovny 2 - potrubí DN 100"

VV 3,0+4,0 7,000

VV Mezisoučet potrubí DN 100 75,000

VV
"napojení brouzdaliště KP-1, KP-2, KP-3, KP-4, KP-5  potrubí 

DN 50"

VV 6,0+6,0+6,0+6,0+6,0 30,000

VV Mezisoučet potrubí DN 50 30,000

VV
"napojení brouzdaliště KP-1, KP-2, KP-3, KP-4, KP-5  potrubí 

DN 40"

VV 2,0+2,0+2,0+2,0+2,0 10,000

VV Mezisoučet potrubí DN 40 10,000

VV Součet 115,000

29 M 28615063 trubka kanalizační HTEM s hrdlem DN 110x1000mm m 75,000 158,00 11 850,00 CS ÚRS 2020 01

PP trubka kanalizační HTEM s hrdlem DN 110x1000mm

VV 75,0 75,000

30 M 28615047 trubka kanalizační HTEM s hrdlem DN 50x2000mm m 30,000 94,00 2 820,00 CS ÚRS 2020 01
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PP trubka kanalizační HTEM s hrdlem DN 50x2000mm

VV 30,0 30,000

31 M 28615060 trubka kanalizační HTEM s hrdlem DN 40x1000mm m 10,000 94,00 940,00 CS ÚRS 2020 01

PP trubka kanalizační HTEM s hrdlem DN 40x1000mm

VV 10,0 10,000

32 K 892312121
Tlaková zkouška vzduchem potrubí do DN 150 

těsnícím vakem ucpávkovým
úsek 1,000 4 200,00 4 200,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Tlaková zkouška vzduchem potrubí do DN 150 těsnícím vakem 

ucpávkovým

VV 1,0 1,000

33 K 877265221
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z 

polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 110
kus 10,000 200,00 2 000,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-

systém KG 2000 dvouosé DN 110

VV "příloha D.7.1 str. 9"

VV "napojení brouzdaliště KP-1, KP-2, KP-3, KP-4, KP-5  "

VV "100/50"

VV 1+1+1+1+1 5,000

VV "100/40"

VV 1+1+1+1+1 5,000

VV Součet 10,000

34 M 28600001R odbočka HTEA  DN 110/50 kus 5,000 94,00 470,00

PP odbočka HTEA  DN 110/50

VV 5,0 5,000

35 M 28600002R odbočka HTEA  DN 110/40 kus 5,000 94,00 470,00

PP odbočka HTEA  DN 110/40

VV 5,0 5,000

D 998 Přesun hmot 3 600,00

36 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot 

otevřený výkop
t 0,300 12 000,00 3 600,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený 

výkop
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Ostrov Datum: 29.04.2021

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25855247

DIČ: CZ25855247

Projektant: IČ: 72270179

Klimešová Miroslava DIČ:

Zpracovatel: IČ: 72270179

Klimešová Miroslava DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 385 239,22

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 385 239,22 21,00% 80 900,24

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 466 139,46
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ostrov Datum: 29.04.2021

Zadavatel:  Projektant:
Klimešová 

Miroslava

Uchazeč: BERNDORF BÄDERBAU s.r.o. Zpracovatel:
Klimešová 

Miroslava

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 385 239,22

PSV - Práce a dodávky PSV 168 150,15

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 164 397,15

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 3 753,00

M - Práce a dodávky M 211 429,07

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 211 429,07

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 5 660,00

KOUPALIŠTĚ OSTROV - rekonstrukce velkého bazénu

1 - Stavební objekty

D.8 - Elektro rozvody v areálu (SO 08)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ostrov Datum: 29.04.2021

Zadavatel:  Projektant:
Klimešová 

Miroslava

Uchazeč: BERNDORF BÄDERBAU s.r.o. Zpracovatel:
Klimešová 

Miroslava

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 385 239,22

D PSV Práce a dodávky PSV 168 150,15

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 164 397,15

5 K 741122134

Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v 

trubkách zatažených plných kulatých nebo 

bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 

4x16 až 25 mm2

m 228,000 54,00 12 312,00 CS ÚRS 2021 01

PP

Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách 

zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) 

počtu a průřezu žil 4x16 až 25 mm2

7 M 34111080
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 

450/750V (CYKY) 4x16mm2
m 105,000 202,10 21 220,50 CS ÚRS 2021 01

PP
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V 

(CYKY) 4x16mm2

VV 100*1,05     "Přepočtené koeficientem množství 105,000

6 M 34111610
kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV 

(1-CYKY) 4x25mm2
m 134,400 302,50 40 656,00 CS ÚRS 2021 01

PP
kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 

4x25mm2

VV 128*1,05      "Přepočtené koeficientem množství 134,400

3 K 741122227

Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených 

volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a 

průřezu žil 3x120+50 až 150+70 mm2

m 10,000 102,00 1 020,00 CS ÚRS 2021 01

PP

Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště 

plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x120+50 až 150+70 

mm2

4 M 34113128
kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV 

(1-CYKY) 4x70mm2
m 11,500 828,00 9 522,00 CS ÚRS 2021 01

PP
kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 

4x70mm2

VV 10*1,15      "Přepočtené koeficientem množství 11,500

41 K 741122821

Demontáž kabelů měděných uložených v trubkách 

zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových 

počtu a průřezu žil 2x1,5 až 6 mm2, 3x1,5 až 10 mm2, 

4x1,5 až 10 mm2, 5x1,5 až 6 mm2, 7x1,5 až 4 mm2, 

12x1,5 mm2

m 20,000 19,00 380,00 CS ÚRS 2021 01

PP

Demontáž kabelů měděných uložených v trubkách zatažených plných 

kulatých nebo bezhalogenových počtu a průřezu žil 2x1,5 až 6 mm2, 

3x1,5 až 10 mm2, 4x1,5 až 10 mm2, 5x1,5 až 6 mm2, 7x1,5 až 4 

mm2, 12x1,5 mm2

1 K 741123233

Montáž kabelů hliníkových bez ukončení uložených 

volně plných nebo laněných kulatých (např. AYKY) 

počtu a průřezu žil 3x150+70 až 240+120 mm2

m 90,000 72,00 6 480,00 CS ÚRS 2021 01

PP

Montáž kabelů hliníkových bez ukončení uložených volně plných nebo 

laněných kulatých (např. AYKY) počtu a průřezu žil 3x150+70 až 

240+120 mm2

2 M 34113229
kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-

AYKY) 3x150+70mm2
m 94,500 225,00 21 262,50 CS ÚRS 2021 01

PP
kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-AYKY) 

3x150+70mm2

VV 90*1,05      "Přepočtené koeficientem množství 94,500

40 K 741130007
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením 

v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 25 mm2
kus 8,000 76,00 608,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči 

nebo na přístroji, průřezu žíly do 25 mm2

39 K 741130012
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením 

v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 70 mm2
kus 10,000 112,00 1 120,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči 

nebo na přístroji, průřezu žíly do 70 mm2

38 K 741130015
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením 

v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 150 mm2
kus 6,000 165,00 990,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči 

nebo na přístroji, průřezu žíly do 150 mm2

34 K 741132125

Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou 

se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 

3x150+70 mm2

kus 2,000 680,00 1 360,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez 

letování, počtu a průřezu žil 3x150+70 mm2

37 K 741132133

Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou 

se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 4x16 

mm2

kus 2,000 210,00 420,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez 

letování, počtu a průřezu žil 4x16 mm2

36 K 741132134

Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou 

se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 4x25 

mm2

kus 2,000 210,00 420,00 CS ÚRS 2021 01

D.8 - Elektro rozvody v areálu (SO 08)
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PP
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez 

letování, počtu a průřezu žil 4x25 mm2

35 K 741132137

Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou 

se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 4x70 

mm2

kus 2,000 572,00 1 144,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez 

letování, počtu a průřezu žil 4x70 mm2

15 K 741231004

Montáž svorkovnic do rozváděčů s popisnými štítky se 

zapojením vodičů na jedné straně řadových, průřezové 

plochy vodičů do 16 mm2

kus 3,000 210,00 630,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Montáž svorkovnic do rozváděčů s popisnými štítky se zapojením 

vodičů na jedné straně řadových, průřezové plochy vodičů do 16 mm2

16 M 10.075.164 Svorka RSA 16A řadová hnědá kus 3,000 20,40 61,20

PP Svorka RSA 16A řadová hnědá

17 K 741231006

Montáž svorkovnic do rozváděčů s popisnými štítky se 

zapojením vodičů na jedné straně řadových, průřezové 

plochy vodičů do 50 mm2

kus 3,000 35,00 105,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Montáž svorkovnic do rozváděčů s popisnými štítky se zapojením 

vodičů na jedné straně řadových, průřezové plochy vodičů do 50 mm2

18 M 1168065 SVORKOVNICE RSA 35 A CERNA kus 3,000 33,10 99,30

PP SVORKOVNICE RSA 35 A CERNA

19 K 741231007

Montáž svorkovnic do rozváděčů s popisnými štítky se 

zapojením vodičů na jedné straně řadových, průřezové 

plochy vodičů do 95 mm2

kus 3,000 40,00 120,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Montáž svorkovnic do rozváděčů s popisnými štítky se zapojením 

vodičů na jedné straně řadových, průřezové plochy vodičů do 95 mm2

20 M 1184211 SVORKOVNICE RSA 70 CERNA /A18181/ kus 3,000 124,20 372,60

PP SVORKOVNICE RSA 70 CERNA /A18181/

21 K 741231008

Montáž svorkovnic do rozváděčů s popisnými štítky se 

zapojením vodičů na jedné straně řadových, průřezové 

plochy vodičů do 150 mm2

kus 3,000 45,00 135,00 CS ÚRS 2021 01

PP

Montáž svorkovnic do rozváděčů s popisnými štítky se zapojením 

vodičů na jedné straně řadových, průřezové plochy vodičů do 150 

mm2

22 M 10.784.061 Svorka BNP 150 silová plochý můstek šedá kus 3,000 242,80 728,40

PP Svorka BNP 150 silová plochý můstek šedá

23 M 10.578.878 Bočnice pro BNP 120-150-240 kus 2,000 54,00 108,00

PP Bočnice pro BNP 120-150-240

24 K 741320175
Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 63 

A ve skříni
kus 1,000 406,00 406,00 CS ÚRS 2021 01

PP Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 63 A ve skříni

29 M
ABB.2CDS27300

1R0405
S203M-B40 kus 1,000 541,31 541,31

PP S203M-B40

26 K 741320185
Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 

125 A ve skříni
kus 1,000 406,00 406,00 CS ÚRS 2021 01

PP Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 125 A ve skříni

30 M 10.553.398 Jistič 80B/3 S803C-B80 ABB kus 1,000 2 620,00 2 620,00

PP Jistič 80B/3 S803C-B80 ABB

28 K 741320195
Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 

160 A ve skříni
kus 1,000 529,00 529,00 CS ÚRS 2021 01

PP Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 160 A ve skříni

31 M 1135598 JISTIC XT2N 160 EKIP LS/I IN=160A 3P F F kus 1,000 6 604,10 6 604,10

PP JISTIC XT2N 160 EKIP LS/I IN=160A 3P F F

10 K 741910412
Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s 

podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 100 mm
m 41,000 209,00 8 569,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a 

příslušenstvím bez víka, šířky do 100 mm

11 M 11.126.880 Žlab DZI 60X60 drátěný BZNCR spojka,3m m 21,000 182,43 3 831,03

PP Žlab DZI 60X60 drátěný BZNCR spojka,3m

12 M 11.124.988 Žlab DZI 60x100 drátěný ZNCR,3m m 20,000 238,75 4 775,00

PP Žlab DZI 60x100 drátěný ZNCR,3m

13 K 741910414
Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s 

podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 250 mm
m 21,000 209,00 4 389,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a 

příslušenstvím bez víka, šířky do 250 mm

14 M 11.126.887 Žlab DZI 110X200 drátěný BZNCR spojka,3m m 21,000 444,01 9 324,21

PP Žlab DZI 110X200 drátěný BZNCR spojka,3m

71 K 998741101

Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,564 2 000,00 1 128,00 CS ÚRS 2021 01

PP

Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 

do 6 m

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 3 753,00

32 K 742121001
Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil 

do 15
m 75,000 39,00 2 925,00 CS ÚRS 2021 01

PP Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15

33 M 10.049.498 FTP 4x2x0,5 cat.6 m 90,000 9,20 828,00

PP FTP 4x2x0,5 cat.6

VV 75*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 90,000

D M Práce a dodávky M 211 429,07

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 211 429,07

42 K 460010011
Vytyčení trasy vedení vzdušného (nadzemního) 

silového v terénu přehledném nn
km 0,200 1 860,00 372,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Vytyčení trasy vedení vzdušného (nadzemního) silového v terénu 

přehledném nn
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43 K 460030011

Přípravné terénní práce sejmutí drnu včetně nařezání a 

uložení na hromady na vzdálenost do 50 m nebo 

naložení na dopravní prostředek jakékoliv tloušťky

m2 65,250 54,50 3 556,13 CS ÚRS 2021 01

PP

Přípravné terénní práce sejmutí drnu včetně nařezání a uložení na 

hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek 

jakékoliv tloušťky

VV 0,5*55 27,500

VV 0,75*87 65,250

46 K 460161272

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh 

ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do 

vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na 

dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 80 cm 

v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3

m 55,000 549,00 30 195,00 CS ÚRS 2021 01

PP

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně 

urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje 

jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 80 

cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3

47 K 460161302

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh 

ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do 

vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na 

dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 110 cm 

v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3

m 5,000 754,00 3 770,00 CS ÚRS 2021 01

PP

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně 

urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje 

jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 

110 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3

48 K 460161652

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh 

ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do 

vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na 

dopravní prostředek šířky 80 cm hloubky 90 cm 

v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3

m 87,000 988,00 85 956,00 CS ÚRS 2021 01

PP

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně 

urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje 

jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 80 cm hloubky 90 

cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3

61 K 460431272

Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze 

vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách 

včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 

70 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3

m 55,000 106,00 5 830,00 CS ÚRS 2021 01

PP

Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 

10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy 

povrchu šířky 50 cm hloubky 70 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 

3

62 K 460431312

Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze 

vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách 

včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 

100 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3

m 5,000 151,00 755,00 CS ÚRS 2021 01

PP

Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 

10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy 

povrchu šířky 50 cm hloubky 100 cm z horniny třídy těžitelnosti I 

skupiny 3

63 K 460431662

Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze 

vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách 

včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 80 cm hloubky 

80 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3

m 87,000 193,00 16 791,00 CS ÚRS 2021 01

PP

Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 

10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy 

povrchu šířky 80 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 

3

65 K 460581121
Úprava terénu zatravnění, včetně dodání osiva a zalití 

vodou na rovině
m2 27,500 14,20 390,50 CS ÚRS 2021 01

PP Úprava terénu zatravnění, včetně dodání osiva a zalití vodou na rovině

VV 0,5*55 27,500

64 K 460581122
Úprava terénu zatravnění, včetně dodání osiva a zalití 

vodou ve svahu
m2 69,600 17,70 1 231,92 CS ÚRS 2021 01

PP Úprava terénu zatravnění, včetně dodání osiva a zalití vodou ve svahu

VV 0,8*87 69,600

66 K 460581131

Úprava terénu uvedení nezpevněného terénu do 

původního stavu v místě dočasného uložení výkopku s 

vyhrabáním, srovnáním a částečným dosetím trávy

m2 69,600 26,10 1 816,56 CS ÚRS 2021 01

PP

Úprava terénu uvedení nezpevněného terénu do původního stavu v 

místě dočasného uložení výkopku s vyhrabáním, srovnáním a 

částečným dosetím trávy

VV 0,5*55 27,500

VV 0,8*87 69,600

60 K 460641112
Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé 

zeminy z monolitického betonu tř. C 12/15
m3 0,250 2 590,00 647,50 CS ÚRS 2021 01

PP
Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy 

z monolitického betonu tř. C 12/15

VV 0,5*5*0,1 0,250

49 K 460661112

Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a 

urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky přes 

35 do 50 cm

m 55,000 93,80 5 159,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu 

pro kabely nn bez zakrytí, šířky přes 35 do 50 cm

50 K 460661114

Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a 

urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky přes 

65 do 80 cm

m 87,000 145,00 12 615,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu 

pro kabely nn bez zakrytí, šířky přes 65 do 80 cm

51 K 460671112
Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnání 

povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie šířky do 25 cm
m 55,000 35,00 1 925,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, 

rozvinutí a uložení fólie šířky do 25 cm

52 K 460671114
Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnání 

povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie šířky do 40 cm
m 174,000 35,00 6 090,00 CS ÚRS 2021 01
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PP
Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, 

rozvinutí a uložení fólie šířky do 40 cm

53 K 460791114

Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy 

plastových tuhých, vnitřního průměru přes 90 do 110 

mm

m 5,000 50,00 250,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, 

vnitřního průměru přes 90 do 110 mm

54 M 34571365
trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová 

korugovaná D 94/110mm
m 5,250 56,00 294,00 CS ÚRS 2021 01

PP
trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 

94/110mm

VV 5*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 5,250

55 K 460791212

Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy 

plastových ohebných, vnitřního průměru přes 32 do 50 

mm

m 90,000 42,00 3 780,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových 

ohebných, vnitřního průměru přes 32 do 50 mm

56 M 34571351
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 

korugovaná (chránička) D 41/50mm, HDPE+LDPE
m 94,500 15,10 1 426,95 CS ÚRS 2021 01

PP
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) 

D 41/50mm, HDPE+LDPE

VV 90*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 94,500

57 K 460791213

Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy 

plastových ohebných, vnitřního průměru přes 50 do 90 

mm

m 325,000 45,00 14 625,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových 

ohebných, vnitřního průměru přes 50 do 90 mm

58 M 34571352
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 

korugovaná (chránička) D 52/63mm, HDPE+LDPE
m 183,750 28,75 5 282,81 CS ÚRS 2021 01

PP
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) 

D 52/63mm, HDPE+LDPE

VV 175*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 183,750

59 M 34571353
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 

korugovaná (chránička) D 61/75mm, HDPE+LDPE
m 157,500 36,30 5 717,25 CS ÚRS 2021 01

PP
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) 

D 61/75mm, HDPE+LDPE

VV 150*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 157,500

67 K 460871141
Podklad vozovek a chodníků včetně rozprostření a 

úpravy ze štěrkodrti, včetně zhutnění, tloušťky do 5 cm
m2 2,500 58,40 146,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Podklad vozovek a chodníků včetně rozprostření a úpravy ze 

štěrkodrti, včetně zhutnění, tloušťky do 5 cm

VV 0,5*5 2,500

68 K 460881313
Kryt vozovek a chodníků z litého asfaltu včetně 

rozprostření, tloušťky přes 3 do 5 cm
m2 2,500 545,00 1 362,50 CS ÚRS 2021 01

PP
Kryt vozovek a chodníků z litého asfaltu včetně rozprostření, tloušťky 

přes 3 do 5 cm

VV 0,5*5 2,500

45 K 468011142

Odstranění podkladů nebo krytů komunikací včetně 

rozpojení na kusy a zarovnání styčné spáry ze živice, 

tloušťky přes 5 do 10 cm

m2 2,500 176,00 440,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Odstranění podkladů nebo krytů komunikací včetně rozpojení na kusy 

a zarovnání styčné spáry ze živice, tloušťky přes 5 do 10 cm

VV 0,5*5 2,500

44 K 468041122
Řezání spár v podkladu nebo krytu živičném, tloušťky 

přes 5 do 10 cm
m 10,000 94,50 945,00 CS ÚRS 2021 01

PP Řezání spár v podkladu nebo krytu živičném, tloušťky přes 5 do 10 cm

72 K 469981111
Přesun hmot pro pomocné stavební práce při 

elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m
t 0,189 214,00 40,45 CS ÚRS 2021 01

PP
Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích 

dopravní vzdálenost do 1 000 m

73 K 469981211

Přesun hmot pro pomocné stavební práce při 

elektromontážích Příplatek k ceně za zvětšený přesun 

přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za 

každých dalších i započatých 1000 m

t 1,890 9,79 18,50 CS ÚRS 2021 01

PP

Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích 

Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší 

dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 1000 m

VV 0,189*10 "Přepočtené koeficientem množství 1,890

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 5 660,00

69 K HZS2232
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění 

stavebních instalací elektrikář odborný (úprava RMS)
hod 5,000 472,00 2 360,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací 

elektrikář odborný (úprava RMS)

70 K HZS4232
Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a 

kontrolní činnost technik odborný
hod 6,000 550,00 3 300,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost 

technik odborný
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
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Zadavatel: IČ: 00254843

Město Ostrov DIČ: CZ00254843
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Projektant: IČ: 25201255

Architektonické studio Hysek s.r.o. DIČ: CZ25201255

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 376 584,14

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 376 584,14 21,00% 499 082,67

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 875 666,81

KOUPALIŠTĚ OSTROV - rekonstrukce velkého bazénu

D.9 - Bazénová technologie (PS 01)

2 - Provozní soubory

D.9.1 - Úprava vody
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 29.04.2021

Zadavatel: Město Ostrov Projektant:
Architektonické 

studio Hysek s.r.o.

Uchazeč: BERNDORF BÄDERBAU s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 376 584,14

Potrubí, armatury, t - Potrubí, armatury, t 1 583 407,64

    D1 - Potrubní rozvody ve strojovně, tlakové PVC. Spoje potrubí a tvarovek lepením 431 032,64

    D2 - Potrubní rozvody v terénu, tlakové HDPE potrubí v tlakové řadě 1,0 nebo 1,6. Spoje potrubí a tvarove 1 152 375,00

Technologické zaříze - Technologické zaříze 793 176,50

KOUPALIŠTĚ OSTROV - rekonstrukce velkého bazénu

D.9 - Bazénová technologie (PS 01)

2 - Provozní soubory

D.9.1 - Úprava vody
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 29.04.2021

Zadavatel: Město Ostrov Projektant:
Architektonické 

studio Hysek s.r.o.

Uchazeč: BERNDORF BÄDERBAU s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 376 584,14

D Potrubí, armatury, tPotrubí, armatury, t 1 583 407,64

D D1 Potrubní rozvody ve strojovně, tlakové PVC. Spoje potrubí a tvarovek lepením 431 032,64

1 M Pol2
Klapkový uzávěr DN  125 - k armaturnímu systému, 

páková soustava filtrační nádoby
ks 20,000 2 492,10 49 842,00

PP
Klapkový uzávěr DN  125 - k armaturnímu systému, páková soustava 

filtrační nádoby

2 M Pol7
Klapkový uzávěr DN  125 - výtlakové potrubí filtračních 

čerpadel
ks 4,000 2 492,10 9 968,40

PP Klapkový uzávěr DN  125 - výtlakové potrubí filtračních čerpadel

3 M Pol61
Klapkový uzávěr DN  150 - sací potrubí filtračních 

čerpadel
ks 4,000 3 519,36 14 077,44

PP Klapkový uzávěr DN  150 - sací potrubí filtračních čerpadel

4 M Pol62 Klapkový uzávěr DN  200 - sací potrubí dna bazénu ks 1,000 5 193,24 5 193,24

PP Klapkový uzávěr DN  200 - sací potrubí dna bazénu

5 M Pol63
Klapkový uzávěr DN  300 - sací potrubí z akumulační 

jímky
ks 2,000 29 104,92 58 209,84

PP Klapkový uzávěr DN  300 - sací potrubí z akumulační jímky

6 M Pol64
Klapkový uzávěr DN  300 - bypass pro okruh tepelného 

výměníku
ks 3,000 29 104,92 87 314,76

PP Klapkový uzávěr DN  300 - bypass pro okruh tepelného výměníku

7 M Pol65
Klapkový uzávěr DN  300 - výtlakové potrubí do 

bazénu
ks 1,000 29 104,92 29 104,92

PP Klapkový uzávěr DN  300 - výtlakové potrubí do bazénu

8 M Pol66
Mezipřírubový klapkový uzávěr DN  300 - bypass pro 

UV lampu
ks 3,000 29 104,92 87 314,76

PP Mezipřírubový klapkový uzávěr DN  300 - bypass pro UV lampu

9 M Pol67
Mezipřírubová zpětná klapka DN 150 - výtlakové 

potrubí filtračních čerpadel
ks 4,000 3 519,36 14 077,44

PP
Mezipřírubová zpětná klapka DN 150 - výtlakové potrubí filtračních 

čerpadel

10 M Pol68
Mezipřírubová zpětná klapka DN 300 - sací potrubí z 

akumulační jímky
ks 2,000 29 104,92 58 209,84

PP Mezipřírubová zpětná klapka DN 300 - sací potrubí z akumulační jímky

11 M Pol69
Potrubí DN 25 ( D 32 ) PVC, včetně tvarovek, úchytů, 

napojení
m 35,000 48,00 1 680,00

PP Potrubí DN 25 ( D 32 ) PVC, včetně tvarovek, úchytů, napojení

12 M Pol70
Potrubí DN 40 ( D 50 ) PVC, včetně tvarovek, úchytů, 

napojení
m 25,000 86,00 2 150,00

PP Potrubí DN 40 ( D 50 ) PVC, včetně tvarovek, úchytů, napojení

13 M Pol71
Potrubí DN 300 ( DN 315 ) PVC, včetně tvarovek, 

úchytů, napojení
m 3,000 4 630,00 13 890,00

PP Potrubí DN 300 ( DN 315 ) PVC, včetně tvarovek, úchytů, napojení

D D2 Potrubní rozvody v terénu, tlakové HDPE potrubí v tlakové řadě 1,0 nebo 1,6. Spoje potrubí a tvarove1 152 375,00

14 M Pol72
Potrubí DN 50 ( D 63 ) HDPE, včetně tvarovek, úchytů 

a závěsů, napojení
m 65,000 225,00 14 625,00

PP
Potrubí DN 50 ( D 63 ) HDPE, včetně tvarovek, úchytů a závěsů, 

napojení

15 M Pol73
Potrubí DN 150 ( D 160 ) HDPE, včetně tvarovek, 

úchytů a závěsů, napojení
m 45,000 1 870,00 84 150,00

PP
Potrubí DN 150 ( D 160 ) HDPE, včetně tvarovek, úchytů a závěsů, 

napojení

16 M Pol74
Potrubí DN 300 ( D 315 ) HDPE, včetně tvarovek, 

úchytů a závěsů, napojení
m 180,000 5 520,00 993 600,00

PP
Potrubí DN 300 ( D 315 ) HDPE, včetně tvarovek, úchytů a závěsů, 

napojení

17 K Pol75
Montáž potrubí, armatur a tvarovek včetně vedlejších 

rozpočtových nákladů
ks 1,000 60 000,00 60 000,00

PP
Montáž potrubí, armatur a tvarovek včetně vedlejších rozpočtových 

nákladů

D Technologické zařízeTechnologické zaříze 793 176,50

18 M P.4

Čerpadlo horizontální chlorace: Q= 7 m³/hod, P=1,0 

kW, 400 V, těleso a hřídel nerezové oceli, max. výtlak 

16 m

ks 1,000 14 704,00 14 704,00

PP
Čerpadlo horizontální chlorace: Q= 7 m³/hod, P=1,0 kW, 400 V, těleso 

a hřídel nerezové oceli, max. výtlak 16 m

19 M Pol29
Tlakový hladinoměr pro měření hladiny v akumulační 

jímce
ks 1,000 21 800,00 21 800,00

PP Tlakový hladinoměr pro měření hladiny v akumulační jímce

KOUPALIŠTĚ OSTROV - rekonstrukce velkého bazénu

D.9 - Bazénová technologie (PS 01)

2 - Provozní soubory

D.9.1 - Úprava vody
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

20 M P.7

Středotlaký UV zářič Qmax = 500 m3/h, P= 12,0 kW , 

připojení DN 300 ( D 300 ), obsahuje LCD displej, řídící 

skříňku, senzor a monitor záření, výkon min. 

60mJ/cm2, s automatickým čištěním trubice, hlídač 

průtoku pro hlídání funkce UV lampy

ks 1,000 588 300,00 588 300,00

PP

Středotlaký UV zářič Qmax = 500 m3/h, P= 12,0 kW , připojení DN 300 

( D 300 ), obsahuje LCD displej, řídící skříňku, senzor a monitor záření, 

výkon min. 60mJ/cm2, s automatickým čištěním trubice, hlídač průtoku 

pro hlídání funkce UV lampy

21 M P.10

Průtokoměr pro potrubí DN 300 - pro snímání intenzity 

cirkulované vody a automatické kontinuální měření, 

snímání průtoku s dálkovým přenosem dat

ks 1,000 49 800,00 49 800,00

PP

Průtokoměr pro potrubí DN 300 - pro snímání intenzity cirkulované 

vody a automatické kontinuální měření, snímání průtoku s dálkovým 

přenosem dat

22 M P.11
Čerpadlo horizontální pro odběr vzorku s předřazeným 

lapačem nečistot : Q= 7 m³/hod, P=0,50 kW, 230V
ks 1,000 12 200,00 12 200,00

PP
Čerpadlo horizontální pro odběr vzorku s předřazeným lapačem 

nečistot : Q= 7 m³/hod, P=0,50 kW, 230V

23 M Pol30 Servoventil DN 40 ( D 50 ) - pro okruh odběru vzorků ks 1,000 10 372,50 10 372,50

PP Servoventil DN 40 ( D 50 ) - pro okruh odběru vzorků

24 M Pol31
Podružný materiál, pomocné a podpěrné konstrukce ve 

strojovně
ks 1,000 24 000,00 24 000,00

PP Podružný materiál, pomocné a podpěrné konstrukce ve strojovně

25 K Pol32

Zprovoznění systému, provozní řád bazénové 

technologie, dokumentace skutečně provedené stavby. 

Napouštění bazénu včetně akumulační jímky není 

dodávkou bazénové technologie - řeší stavba ( 1000 m³ 

)

ks 1,000 15 000,00 15 000,00

PP

Zprovoznění systému, provozní řád bazénové technologie, 

dokumentace skutečně provedené stavby. Napouštění bazénu včetně 

akumulační jímky není dodávkou bazénové technologie - řeší stavba ( 

1000 m³  )

26 K Pol33
Montáž technologie včetně vedlejších rozpočtových 

nákladů a dopravy
ks 1,000 57 000,00 57 000,00

PP Montáž technologie včetně vedlejších rozpočtových nákladů a dopravy
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 29.04.2021

Zadavatel: IČ: 00254843

Město Ostrov DIČ: CZ00254843

Uchazeč: IČ: 25855247

DIČ: CZ25855247

Projektant: IČ: 25201255

Architektonické studio Hysek s.r.o. DIČ: CZ25201255

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 433 486,62

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 433 486,62 21,00% 301 032,19

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 734 518,81

KOUPALIŠTĚ OSTROV - rekonstrukce velkého bazénu

D.9 - Bazénová technologie (PS 01)

2 - Provozní soubory

D.9.2 - Atrakce - šachta I

BERNDORF BÄDERBAU s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 29.04.2021

Zadavatel: Město Ostrov Projektant:
Architektonické 

studio Hysek s.r.o.

Uchazeč: BERNDORF BÄDERBAU s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 433 486,62

Technologické zaříze - Technologické zaříze 728 805,50

Potrubí, armatury, t - Potrubí, armatury, t 704 681,12

    D1 - Potrubní rozvody v Šachtě I, tlakové PVC. Spoje potrubí a tvarovek lepením 144 515,12

    D2 - Potrubní rozvody v terénu, tlakové HDPE potrubí v tlakové řadě 1,0 nebo 1,6. Spoje potrubí a tvarove 560 166,00

KOUPALIŠTĚ OSTROV - rekonstrukce velkého bazénu

D.9 - Bazénová technologie (PS 01)

2 - Provozní soubory

D.9.2 - Atrakce - šachta I
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 29.04.2021

Zadavatel: Město Ostrov Projektant:
Architektonické 

studio Hysek s.r.o.

Uchazeč: BERNDORF BÄDERBAU s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 433 486,62

D Technologické zařízeTechnologické zaříze 728 805,50

1 M PA.1
Vzduchovač, Q = 318 m3/h, P = 2,2 kW, 400 V, včetně 

filtru sání 2"
ks 2,000 36 975,00 73 950,00

PP Vzduchovač, Q = 318 m3/h, P = 2,2 kW, 400 V, včetně filtru sání 2"

2 M PA.2
Vzduchovač, Q = 318 m3/h, P = 2,2 kW, 400 V, včetně 

filtru sání 2"
ks 2,000 36 975,00 73 950,00

PP Vzduchovač, Q = 318 m3/h, P = 2,2 kW, 400 V, včetně filtru sání 2"

3 M PA.3
Vzduchovač, Q = 318 m3/h, P = 2,2 kW, 400 V, včetně 

filtru sání 2"
ks 1,000 36 975,00 36 975,00

PP Vzduchovač, Q = 318 m3/h, P = 2,2 kW, 400 V, včetně filtru sání 2"

4 M PA.4
Vzduchovač, Q = 318 m3/h, P = 2,2 kW, 400 V, včetně 

filtru sání 2"
ks 1,000 36 975,00 36 975,00

PP Vzduchovač, Q = 318 m3/h, P = 2,2 kW, 400 V, včetně filtru sání 2"

5 M PA.5
Horizontální čerpadlo s předsazeným lapačem nečistot, 

samonasávací : Q = 45 m3/h, P = 3,1 kW, 400 V
ks 1,000 41 339,00 41 339,00

PP
Horizontální čerpadlo s předsazeným lapačem nečistot, samonasávací 

: Q = 45 m3/h, P = 3,1 kW, 400 V

6 M PA.6
Horizontální čerpadlo s předsazeným lapačem nečistot, 

samonasávací : Q = 45 m3/h, P = 3,1 kW, 400 V
ks 1,000 41 339,00 41 339,00

PP
Horizontální čerpadlo s předsazeným lapačem nečistot, samonasávací 

: Q = 45 m3/h, P = 3,1 kW, 400 V

7 M PA.7
Horizontální čerpadlo s předsazeným lapačem nečistot, 

samonasávací : Q = 45 m3/h, P = 3,1 kW, 400 V
ks 1,000 41 339,00 41 339,00

PP
Horizontální čerpadlo s předsazeným lapačem nečistot, samonasávací 

: Q = 45 m3/h, P = 3,1 kW, 400 V

8 M PA.8
Horizontální čerpadlo s předsazeným lapačem nečistot, 

samonasávací : Q = 45 m3/h, P = 3,1 kW, 400 V
ks 1,000 41 339,00 41 339,00

PP
Horizontální čerpadlo s předsazeným lapačem nečistot, samonasávací 

: Q = 45 m3/h, P = 3,1 kW, 400 V

9 M PA.9

Horizontální čerpadlo s předsazeným lapačem nečistot, 

samonasávací : Q = 130 m3/h, P = 8,7 kW, 400 V, H = 

14 m

ks 1,000 97 768,00 97 768,00

PP
Horizontální čerpadlo s předsazeným lapačem nečistot, samonasávací 

: Q = 130 m3/h, P = 8,7 kW, 400 V, H = 14 m

10 M PA.10
Horizontální čerpadlo s předsazeným lapačem nečistot, 

samonasávací : Q = 80 m3/h, P = 4,7 kW, 400 V
ks 1,000 57 503,94 57 503,94

PP
Horizontální čerpadlo s předsazeným lapačem nečistot, samonasávací 

: Q = 80 m3/h, P = 4,7 kW, 400 V

11 M 2,011
Horizontální čerpadlo s předsazeným lapačem nečistot, 

samonasávací : Q = 110 m3/h, P = 6,4 kW, 400 V
ks 2,000 65 113,78 130 227,56

PP
Horizontální čerpadlo s předsazeným lapačem nečistot, samonasávací 

: Q = 110 m3/h, P = 6,4 kW, 400 V

12 M Pol76 Gumový silentblok pro vzduchovač ks 6,000 150,00 900,00

PP Gumový silentblok pro vzduchovač

13 M Pol55 Gumový silentblok pro uložení čerpadla ks 8,000 150,00 1 200,00

PP Gumový silentblok pro uložení čerpadla

14 K Pol36
Montáž technologie včetně vedlejších rozpočtových 

nákladů
ks 1,000 54 000,00 54 000,00

PP Montáž technologie včetně vedlejších rozpočtových nákladů

D Potrubí, armatury, tPotrubí, armatury, t 704 681,12

D D1 Potrubní rozvody v Šachtě I, tlakové PVC. Spoje potrubí a tvarovek lepením 144 515,12

15 M Pol77 Mezipřírubový klapkový uzávěr DN 65 ( D 75 ) ks 6,000 1 645,80 9 874,80

PP Mezipřírubový klapkový uzávěr DN 65 ( D 75 )

16 M Pol78 Mezipřírubový klapkový uzávěr DN 80 ( D 90 ) ks 4,000 1 822,86 7 291,44

PP Mezipřírubový klapkový uzávěr DN 80 ( D 90 )

17 M Pol79 Mezipřírubový klapkový uzávěr DN 100 ( D 110 ) ks 4,000 2 050,62 8 202,48

PP Mezipřírubový klapkový uzávěr DN 100 ( D 110 )

18 M Pol80 Mezipřírubový klapkový uzávěr DN 110 ( D 125 ) ks 3,000 2 404,74 7 214,22

PP Mezipřírubový klapkový uzávěr DN 110 ( D 125 )

19 M Pol81 Mezipřírubový klapkový uzávěr DN 150 ( D 160 ) ks 7,000 3 519,36 24 635,52

PP Mezipřírubový klapkový uzávěr DN 150 ( D 160 )

20 M Pol82 Mezipřírubový klapkový uzávěr DN 175 ( D 200 ) ks 1,000 5 091,06 5 091,06

KOUPALIŠTĚ OSTROV - rekonstrukce velkého bazénu

D.9 - Bazénová technologie (PS 01)

2 - Provozní soubory

D.9.2 - Atrakce - šachta I
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Mezipřírubový klapkový uzávěr DN 175 ( D 200 )

21 M Pol83 Mezipřírubová zpětná klapka DN 150 ks 6,000 990,60 5 943,60

PP Mezipřírubová zpětná klapka DN 150

22 M Pol84
Potrubí DN 65 ( D 75 ) PVC, včetně tvarovek, úchytů, 

napojení
m 18,000 738,00 13 284,00

PP Potrubí DN 65 ( D 75 ) PVC, včetně tvarovek, úchytů, napojení

23 M Pol85
Potrubí DN 80 ( D 90 ) PVC, včetně tvarovek, úchytů, 

napojení
m 10,000 1 142,00 11 420,00

PP Potrubí DN 80 ( D 90 ) PVC, včetně tvarovek, úchytů, napojení

24 M Pol86
Potrubí DN 100 ( D 110 ) PVC, včetně tvarovek, 

úchytů, napojení
m 4,000 1 692,00 6 768,00

PP Potrubí DN 100 ( D 110 ) PVC, včetně tvarovek, úchytů, napojení

25 M Pol87
Potrubí DN 110 ( D 125 ) PVC, včetně tvarovek, 

úchytů, napojení
m 12,000 1 840,00 22 080,00

PP Potrubí DN 110 ( D 125 ) PVC, včetně tvarovek, úchytů, napojení

26 M Pol88
Potrubí DN 150 ( D 160 ) PVC, včetně tvarovek, 

úchytů, napojení
m 11,000 1 870,00 20 570,00

PP Potrubí DN 150 ( D 160 ) PVC, včetně tvarovek, úchytů, napojení

27 M Pol89
Potrubí DN 175 ( D 200 ) PVC, včetně tvarovek, 

úchytů, napojení
m 1,000 2 140,00 2 140,00

PP Potrubí DN 175 ( D 200 ) PVC, včetně tvarovek, úchytů, napojení

D D2 Potrubní rozvody v terénu, tlakové HDPE potrubí v tlakové řadě 1,0 nebo 1,6. Spoje potrubí a tvarove560 166,00

28 M Pol90
Potrubí DN 65 ( D 75 ) HDPE, včetně tvarovek, úchytů 

a závěsů, napojení
m 186,000 738,00 137 268,00

PP
Potrubí DN 65 ( D 75 ) HDPE, včetně tvarovek, úchytů a závěsů, 

napojení

29 M Pol91
Potrubí DN 80 ( D 90 ) HDPE, včetně tvarovek, úchytů 

a závěsů, napojení
m 44,000 1 142,00 50 248,00

PP
Potrubí DN 80 ( D 90 ) HDPE, včetně tvarovek, úchytů a závěsů, 

napojení

30 M Pol73
Potrubí DN 150 ( D 160 ) HDPE, včetně tvarovek, 

úchytů a závěsů, napojení
m 145,000 1 870,00 271 150,00

PP
Potrubí DN 150 ( D 160 ) HDPE, včetně tvarovek, úchytů a závěsů, 

napojení

31 M Pol92
Potrubí DN 175 ( D 200 ) HDPE, včetně tvarovek, 

úchytů a závěsů, napojení
m 25,000 2 140,00 53 500,00

PP
Potrubí DN 175 ( D 200 ) HDPE, včetně tvarovek, úchytů a závěsů, 

napojení

32 M Pol93
Podružný materiál, pomocné a podpěrné konstrukce v 

Šachtě I
ks 1,000 18 000,00 18 000,00

PP Podružný materiál, pomocné a podpěrné konstrukce v Šachtě I

33 K Pol53
Montáž potrubí, armatur a tvarovek včetně vedlejších 

rozpočtových nákladů a dopravy
ks 1,000 30 000,00 30 000,00

PP
Montáž potrubí, armatur a tvarovek včetně vedlejších rozpočtových 

nákladů a dopravy
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 29.04.2021

Zadavatel: IČ: 00254843

Město Ostrov DIČ: CZ00254843

Uchazeč: IČ: 25855247

DIČ: CZ25855247

Projektant: IČ: 25201255

Architektonické studio Hysek s.r.o. DIČ: CZ25201255

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 669 672,92

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 669 672,92 21,00% 140 631,31

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 810 304,23

KOUPALIŠTĚ OSTROV - rekonstrukce velkého bazénu

D.9 - Bazénová technologie (PS 01)

2 - Provozní soubory

D.9.3 - Atrakce - šachta II

BERNDORF BÄDERBAU s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 29.04.2021

Zadavatel: Město Ostrov Projektant:
Architektonické 

studio Hysek s.r.o.

Uchazeč: BERNDORF BÄDERBAU s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 669 672,92

Technologické zaříze - Technologické zaříze 274 128,14

Potrubí, armatury, t - Potrubí, armatury, t 395 544,78

    D1 - Potrubní rozvody v Šachtě II, tlakové PVC. Spoje potrubí a tvarovek lepením 106 306,78

    D2 - Potrubní rozvody v terénu, tlakové HDPE potrubí v tlakové řadě 1,0 nebo 1,6. Spoje potrubí a tvarove 289 238,00

KOUPALIŠTĚ OSTROV - rekonstrukce velkého bazénu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 29.04.2021

Zadavatel: Město Ostrov Projektant:
Architektonické 

studio Hysek s.r.o.

Uchazeč: BERNDORF BÄDERBAU s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 669 672,92

D Technologické zařízeTechnologické zaříze 274 128,14

0 M PA.12
Horizontální čerpadlo s předsazeným lapačem nečistot, 

samonasávací : Q = 80 m3/h, P = 4,7 kW, 400 V
ks 1,000 57 503,94 57 503,94

PP
Horizontální čerpadlo s předsazeným lapačem nečistot, samonasávací 

: Q = 80 m3/h, P = 4,7 kW, 400 V

0 M PA.13
Horizontální čerpadlo s předsazeným lapačem nečistot, 

samonasávací : Q = 40 m3/h, P = 2,2 kW, 400 V
ks 1,000 40 433,16 40 433,16

PP
Horizontální čerpadlo s předsazeným lapačem nečistot, samonasávací 

: Q = 40 m3/h, P = 2,2 kW, 400 V

0 M PA.14
Horizontální čerpadlo s předsazeným lapačem nečistot, 

samonasávací : Q = 80 m3/h, P = 4,7 kW, 400 V
ks 1,000 57 503,94 57 503,94

PP
Horizontální čerpadlo s předsazeným lapačem nečistot, samonasávací 

: Q = 80 m3/h, P = 4,7 kW, 400 V

0 M PA.15
Horizontální čerpadlo s předsazeným lapačem nečistot, 

samonasávací : Q = 80 m3/h, P = 4,7 kW, 400 V
ks 1,000 57 503,94 57 503,94

PP
Horizontální čerpadlo s předsazeným lapačem nečistot, samonasávací 

: Q = 80 m3/h, P = 4,7 kW, 400 V

0 M PA.16
Horizontální čerpadlo s předsazeným lapačem nečistot, 

samonasávací : Q = 40 m3/h, P = 2,2 kW, 400 V
ks 1,000 40 433,16 40 433,16

PP
Horizontální čerpadlo s předsazeným lapačem nečistot, samonasávací 

: Q = 40 m3/h, P = 2,2 kW, 400 V

0 M Pol55 Gumový silentblok pro uložení čerpadla ks 5,000 150,00 750,00

PP Gumový silentblok pro uložení čerpadla

0 K Pol56
Montáž technologie včetně vedlejších rozpočtových 

nákladů
ks 1,000 20 000,00 20 000,00

PP Montáž technologie včetně vedlejších rozpočtových nákladů

D Potrubí, armatury, tPotrubí, armatury, t 395 544,78

D D1 Potrubní rozvody v Šachtě II, tlakové PVC. Spoje potrubí a tvarovek lepením 106 306,78

0 M Pol78 Mezipřírubový klapkový uzávěr DN 80 ( D 90 ) ks 2,000 1 822,86 3 645,72

PP Mezipřírubový klapkový uzávěr DN 80 ( D 90 )

0 M Pol79 Mezipřírubový klapkový uzávěr DN 100 ( D 110 ) ks 4,000 2 050,62 8 202,48

PP Mezipřírubový klapkový uzávěr DN 100 ( D 110 )

0 M Pol80 Mezipřírubový klapkový uzávěr DN 110 ( D 125 ) ks 1,000 2 404,74 2 404,74

PP Mezipřírubový klapkový uzávěr DN 110 ( D 125 )

0 M Pol81 Mezipřírubový klapkový uzávěr DN 150 ( D 160 ) ks 4,000 3 519,36 14 077,44

PP Mezipřírubový klapkový uzávěr DN 150 ( D 160 )

0 M Pol83 Mezipřírubová zpětná klapka DN 150 ks 4,000 990,60 3 962,40

PP Mezipřírubová zpětná klapka DN 150

0 M Pol85
Potrubí DN 80 ( D 90 ) PVC, včetně tvarovek, úchytů, 

napojení
m 18,000 1 142,00 20 556,00

PP Potrubí DN 80 ( D 90 ) PVC, včetně tvarovek, úchytů, napojení

0 M Pol86
Potrubí DN 100 ( D 110 ) PVC, včetně tvarovek, 

úchytů, napojení
m 14,000 1 692,00 23 688,00

PP Potrubí DN 100 ( D 110 ) PVC, včetně tvarovek, úchytů, napojení

0 M Pol87
Potrubí DN 110 ( D 125 ) PVC, včetně tvarovek, 

úchytů, napojení
m 5,000 1 840,00 9 200,00

PP Potrubí DN 110 ( D 125 ) PVC, včetně tvarovek, úchytů, napojení

0 M Pol88
Potrubí DN 150 ( D 160 ) PVC, včetně tvarovek, 

úchytů, napojení
m 11,000 1 870,00 20 570,00

PP Potrubí DN 150 ( D 160 ) PVC, včetně tvarovek, úchytů, napojení

D D2 Potrubní rozvody v terénu, tlakové HDPE potrubí v tlakové řadě 1,0 nebo 1,6. Spoje potrubí a tvarove289 238,00

0 M Pol91
Potrubí DN 80 ( D 90 ) HDPE, včetně tvarovek, úchytů 

a závěsů, napojení
m 27,000 1 142,00 30 834,00

PP
Potrubí DN 80 ( D 90 ) HDPE, včetně tvarovek, úchytů a závěsů, 

napojení

0 M Pol94
Potrubí DN 100 ( D 110 ) HDPE, včetně tvarovek, 

úchytů a závěsů, napojení
m 42,000 1 692,00 71 064,00

PP
Potrubí DN 100 ( D 110 ) HDPE, včetně tvarovek, úchytů a závěsů, 

napojení

0 M Pol95
Potrubí DN 110 ( D 125 ) HDPE, včetně tvarovek, 

úchytů a závěsů, napojení
m 13,000 1 840,00 23 920,00

PP
Potrubí DN 110 ( D 125 ) HDPE, včetně tvarovek, úchytů a závěsů, 

napojení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

0 M Pol73
Potrubí DN 150 ( D 160 ) HDPE, včetně tvarovek, 

úchytů a závěsů, napojení
m 66,000 1 870,00 123 420,00

PP
Potrubí DN 150 ( D 160 ) HDPE, včetně tvarovek, úchytů a závěsů, 

napojení

0 M Pol96
Podružný materiál, pomocné a podpěrné konstrukce v 

Šachtě II
ks 1,000 10 000,00 10 000,00

PP Podružný materiál, pomocné a podpěrné konstrukce v Šachtě II

0 K Pol59
Montáž potrubí, armatur a tvarovek včetně vedlejších 

rozpočtových nákladů a dopravy
ks 1,000 30 000,00 30 000,00

PP
Montáž potrubí, armatur a tvarovek včetně vedlejších rozpočtových 

nákladů a dopravy
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 29.04.2021

Zadavatel: IČ: 00254843

Město Ostrov DIČ: CZ00254843

Uchazeč: IČ: 25855247

DIČ: CZ25855247

Projektant: IČ: 25201255

Architektonické studio Hysek s.r.o. DIČ: CZ25201255

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 481 360,50

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 481 360,50 21,00% 101 085,71

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 582 446,21

V chlorovně bude umístěno celkem 9 láhví (6ks provozních a 3ks záložních). 

Provozní láhve  budou odsazeny chlorátory C 2213 .					 Provozní láhve budou propojeny 

vakuovým přepínačem do dvou baterií po 3ks láhví.  Toto zařízení umožní nepřetržitý 

provoz chlorace.					 Rozvod chloru bude proveden transparentní PE hadičkou na které 

budou osazeny potřebné bezpečnostní prvky. 	 Rozvod chloru u malého bazénu 

zůstane stávající.					 Vzdálenost odběrných míst je počítána do 50m – množství PE 

hadičky může být upřesněno.			 Pomocí T-kusů bude rozvod přiveden k jednotlivým 

odběrným místům složeným z: injektoru, rušiče vakua, zpětného ventilu, zpětné 

klapky a rotametru s regulačním ventilem.					 Celý systém je navržen od jednoho 

výrobce.					 Není zahrnuto:				 - okruhy zrychlovacích čerpadel (čerpadla budou navrženy 

dle provozní charakteristiky injektorů)			 - prostupy stavební konstrukcí				 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 29.04.2021

Zadavatel: Město Ostrov Projektant:
Architektonické 

studio Hysek s.r.o.

Uchazeč: BERNDORF BÄDERBAU s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 481 360,50

D1 - Chlorovna (maximální doporučená spotřeba chloru 2000 g/h) 361 882,50

D2 - Velký bazén 119 478,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 29.04.2021

Zadavatel: Město Ostrov Projektant:
Architektonické 

studio Hysek s.r.o.

Uchazeč: BERNDORF BÄDERBAU s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 481 360,50

D D1 Chlorovna (maximální doporučená spotřeba chloru 2000 g/h) 361 882,50
1 M 20401303 chlorátor C 2213 kus 6,000 32 886,00 197 316,00

PP chlorátor C 2213

2 M 24700026
vakuový přepínač láhví CVS12/16mm, vč. EL kontaktů 

pro dálkového hlášení polohy
kus 1,000 32 775,00 32 775,00

PP
vakuový přepínač láhví CVS12/16mm, vč. EL kontaktů pro dálkového 

hlášení polohy

3 M 33661 pojistný/odpouštěcí ventil 12/16 kus 2,000 12 525,00 25 050,00

PP pojistný/odpouštěcí ventil 12/16

4 M 24100007 patrona s aktivním uhlím kus 2,000 8 040,00 16 080,00

PP patrona s aktivním uhlím

5 M 20401010 bezpečnostní uzavírací ventil 12/16 kus 1,000 21 627,00 21 627,00

PP bezpečnostní uzavírací ventil 12/16

6 M 38909 držák chlorátoru na štěnu kus 6,000 1 362,00 8 172,00

PP držák chlorátoru na štěnu

7 M 34483,29883
sběrné potrubí PVC (6x hadičkové připojení d16 – 

8/12mm,2x 12/16mm )
m 1,000 7 620,00 7 620,00

PP
sběrné potrubí PVC (6x hadičkové připojení d16 – 8/12mm,2x 

12/16mm )

8 M 97124 rozvod plynu Cl hadičkou PE 8/12 m 15,000 52,50 787,50

PP rozvod plynu Cl hadičkou PE 8/12

9 M Pol97 rozvod plynu CL Hadičkou PE 12/16 m 10,000 75,00 750,00

PP rozvod plynu CL Hadičkou PE 12/16

10 M
40900001/78009/

77214

hlásič úniku chloru Easycon GW  umístěný ve 

strojovně - jeden senzor, včetně světelné a akustické 
kus 1,000 51 705,00 51 705,00

PP
hlásič úniku chloru Easycon GW  umístěný ve strojovně - jeden 

senzor, včetně světelné a akustické signalizace

D D2 Velký bazén 119 478,00
11 M 231289948 injektor, typ E kus 1,000 11 790,00 11 790,00

PP injektor, typ E

12 M 23232912 zpětný ventil injektoru s kompenzací kolísání tlaku kus 1,000 16 335,00 16 335,00

PP zpětný ventil injektoru s kompenzací kolísání tlaku

13 M 23333603 rušič vakua kus 1,000 8 046,00 8 046,00

PP rušič vakua

14 M 25100033 Rotametr 200 –4000 g/h kus 1,000 11 962,50 11 962,50

PP Rotametr 200 –4000 g/h

15 M 20435060 zpětná klapka s kuličkou 8/12 kus 1,000 4 470,00 4 470,00

PP zpětná klapka s kuličkou 8/12

16 M 33661.1 PVC – T kus 8/12 mm kus 1,000 2 074,50 2 074,50

PP PVC – T kus 8/12 mm

17 M 97124.1 PE hadička 8/12 20,000 52,50 1 050,00

PP PE hadička 8/12

P

Poznámka k položce: 

Celková montáž, tlak. zkouška systému, revize, zprovoznění, 

zaškolení obsluhy, doprava 

Kotvící materiál: chlorovna a rozvody

18 M 001 kompl 1,000 3 750,00 3 750,00

PP Kotvící materiál - chlorovna a rozvody

19 M 002 kompl 1,000 22 500,00 22 500,00

PP Bezpečnostní vybavení pro obsluhu chlorovny (2osoby)

20 K 1 kompl 1,000 37 500,00 37 500,00

PP
Celková montáž, tlak. zkouška systému, revize, zprovoznění, zaškolení 

obsluhy, doprava

VV
"montáž zahrnuje RZ,MPŘ chlorovny,zaměření před montáží"     

1
1,000

VV Součet 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 29.04.2021

Zadavatel: IČ: 00254843

Město Ostrov DIČ: CZ00254843

Uchazeč: IČ: 25855247

DIČ: CZ25855247

Projektant: IČ: 25201255

Architektonické studio Hysek s.r.o. DIČ: CZ25201255

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 604 318,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 604 318,00 21,00% 126 906,78

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 731 224,78
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 29.04.2021

Zadavatel: Město Ostrov Projektant:
Architektonické 

studio Hysek s.r.o.

Uchazeč: BERNDORF BÄDERBAU s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 604 318,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 604 318,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 377 699,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 226 619,00

3 - Vedlejší rozpočtové náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 29.04.2021

Zadavatel: Město Ostrov Projektant:
Architektonické 

studio Hysek s.r.o.

Uchazeč: BERNDORF BÄDERBAU s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 604 318,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 604 318,00

D VRN3 Zařízení staveniště 377 699,00

1 K 030001000 Zařízení staveniště kompl 1,000 377 699,00 377 699,00 CS ÚRS 2020 02
PP Zařízení staveniště

D VRN4 Inženýrská činnost 226 619,00

2 K 040001000 Inženýrská činnost kompl 1,000 226 619,00 226 619,00 CS ÚRS 2020 02

PP Inženýrská činnost

KOUPALIŠTĚ OSTROV - rekonstrukce velkého bazénu
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M

Položka typu OST

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Vedlejší a ostatní náklady

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Soupis prací

Datová věta
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