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1  Identifikační údaje 

1.1  Stavba 

Název stavby: Ev.č.27 Most přes Jáchymovský potok na výjezdu z Ostrova 

 Výměna mostních závěrů 

Katastrální území :   Ostrov nad Ohří 

Obec    : Ostrov  

Okres   : Karlovy Vary 

Kraj   : Karlovarský  

Pozemní komunikace    : místní komunikace MS 9/50 

Předmět PD  : změna dokončené stavby – výměna mostních závěrů 

 

1.2  Objednatel: Město Ostrov, Jáchymovská 1, 36301 Ostrov 

 IČ 00254843 

 

1.3  Zpracovatel PD:   PONTIKA s.r.o., Sportovní 4, 360 09 Karlovy Vary 

    IČ 26342669 
    tel. 353 228 240, e-mail: pontika@pontika.cz 
    zodpovědný projektant: Ing.Luděk Oberhofner, 

číslo autorizace 0300923 

 

1.4  Správce: Město Ostrov, Jáchymovská 1, 36301 Ostrov 

 IČ 00254843 

   
 

2. Základní údaje o mostu    (dle ČSN 73 6200 a ČSN 73 6220) 

Charakteristika mostu  : předpjatý betonový deskový, jednopolový, kolmý 
Délka přemostění  : 25,10m 
Délka mostu   : 35,60m  
Délka nosné konstrukce : 28,20m 
Rozpětí jednotlivých polí : 26,50m 
Šikmost mostu   : kolmý most 
Volná šířka mostu  : 8,00m 
Šířka průchozího prostoru : 2x1,50m 
Šířka mostu   : 12,50m 
Výška mostu nad terénem : ~1,90-2,90m 
Stavební výška   : 1,135m 
Plocha nosné konstrukce : 339,0m2 
Zatížení mostu   : zatěžovací třída A (ČSN 73 6203/1986) 
 
  

mailto:pontika@pontika.cz
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3. Předmět PD 

Předmětem zakázky  je výměna poškozených mostních závěrů  mostu ev.č.27 .  

  
4. Územní podmínky, charakter převáděné komunikace 

Stavba se nachází v západní okrajové části města v prostoru mezi světelnou křižovatkou na 
Jáchymovské ulici a okružní křižovatkou u OC Lidl. Jedná se o trvalý dokončený most  na místní 
komunikaci kategorie MS 9/50 s oboustrannými veřejnými chodníky šířky 1,50m. Most přemostuje 
koryto Jáchymovského potoka a polní cestu kat. P4/30. Převáděná komunikací je je v přímé, podélný 
sklon je proměnný 1,3-4,6 % (klesá směr Ostrov), příčnýsklon je střechovitý  ~2%. 

 

5. Inženýrské sítě 

Průzkum inženýrských sítí byl omezen s ohledem na charakter prací pouze na mostní konstrukci, 
případně na blízkost vzdušného vedení  v blízkosti mostu .   

Na mostě se nachází: 

-  Vedení NN (veřejné osvětlení) v chráničce pod římsou na pravé straně 

 
6. Podklady 

*1+ Účelová mapa  (Ing.Jitka Tomandlová, 4/2021) 

*2+ Silnice I/13 obchvat Ostrov, SO 207 Most na obj.103 větev A km 0,18 

      (DSPS, SUDOP Praha, a.s.,  5/2003) 
[3] Hlavní prohlídka mostu (L.Oberhofner , 11/2019) 
[4] Průzkum inženýrských sítí (PONTIKA s.r.o, 04/2021)  
 

7. Popis stávající mostu 

7.1 Všeobecně  

Předpjatý betonový deskový  most, jednopolový, kolmý, s oboustrannými chodníky. Most byl 
postaven v roce 2003. Most je v proměnném podélném sklonu 1,3-4,6%, příčný sklon je střechovitý 
cca 2,4% (projekt 2,5%). Volná šířka je 8,00m, průchozí  šířka chodníků je 2x1,50m. 
 

7.2 Spodní stavba  
Masivní monolitické opěry se ŽB úložným prahem a šikmými (OP 01), resp. rovnoběžnými  křídly (OP 
02). Přechodová deska je uložena na ozubu závěrné zídky. 
 
7.3 Nosná konstrukce 

Předpjatá betonová desková konstrukce konstantní tloušťky z betonu C30/37. Příčný řez je 
symetrický s vylehčenými chodníkovými konzolami. Nad uložením je konstrukce zesílena koncovými 
příčníky.  

Most je na každé z opěr uložen na dvojici všesměrných elastomerových ložisek. Vedení mostu 
zajišťují ocelová přídržná ložiska, na opěře 01 pevné, na opěře 02 jednosměrné. 

7.4 Izolace, vozovka 

Izolace je celoplošná  z NAIP tl.5mm na pečetící vrstvu, pod římsou je ochrana izolace z dalšího pásu 
NAIP. Izolace je i na přechodové desce do vzdálenosti 1,00 za hranu závěrné zídky. Ochrana izolace je 
z litého asfaltu tl.40mm. 
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Vozovka je živičná a její skladba vč. izolační vrstvy je (původní značení): 

 

  kryt (obrusná vrstva)    AKMS  40mm 

  spojovací postřik 

  zdrsňující posyp předobalenou drtí 

  ochrana izolace     LAS       40mm 

  celoplošná izolace    AIP         5mm 

  pečetící vrstva 

  celkem           85mm       

 

Spára mezi vozovkou a obrubníkem je těsněna asfaltovou zálivkou š=20mm.    

Podle DSPS [2] je podél obruby římsy odvodňovací proužek šířky 0,50m z litého asfaltu, ve 
skutečnosti je kryt AKMS dotažen až k obrubě. 

 

7.5 Římsy 

Římsy jsou železobetonové monolitické s kamenným (žulovým) kotveným obrubníkem.  

7.6 Mostní závěry 

Na obou opěrách jsou osazeny povrchové kobercové mostní závěry Euroflex M60 kotvené pomocí 
chemických  kotev M16 do NK a závěrné zídky. V hraně obruby přechází závěr do  protispádu a je 
překryt krycím plechem. 

7.7 Záchytné zařízení 

Po obou stranách vozovky ocelové svodidlo JSMNH4/I doplněné na straně do chodníku ochranným 
ocelovým páskem. Na vnějším okraji chodníků ocelové zábradlí se svislou výplní.   

8. Stavební stav a závady ve smylu ČSN 73 6221 

Stavební stav podle  HPM 4/2015 : 

 Spodní stavba  : II-velmi dobrý 

 Nosná konstrukce : II-velmi dobrý 

 
9. Návrh opatření  - výměna mostních závěrů 

Na opěře 01 (směr Ostrov) bude instalován podpovrchový vodotěsný závěr (krycí plech spáry, 
zdvojená izolace, dilatační spáry ve vozovce utěsněné pružnou zálivkou) v souladu s VL4 305.02.  Na 
opěře je pevné neposuvné uložení (ocelové přídržné ložisko), dilatační pohyby vznikají pouze od 
natočení průřezu (průhyb mostu od zatížení). Velikosti posunů od natočení průřezu umožňují provést 
jednoduchý podpovrchový MZ. 

Na opěře 02 (směr Hroznětín) bude osazen povrchový vodotěsný závěr s ocelovými krajovými profily 
a vyměnitelným  pryžovým těsnícím pásem s rozsahem dilatačních pohybů 5-80mm. 

Po dohodě s objednatelem , vzhledem ke stáří krytu a plánovaným výhledovým opravám, bude 
v rámci výměny MZ odfrézován kryt z celé plochy mostu s přesahem cca 2,0m za osu MZ na každé 
straně. Poosazení závěrů bude proveden nový kryt včetně těsnících zálivek podél obrubníků. 
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9.1  Přípravné práce  

Realizace dopravních opatření  

Dopravně inženýrská opatření  jsou poprobně popsána v příloze  DIO. 

Demontáž svodidel  

V místě mostních závěrů budou demontovány dle potřeby 1-2 pásnice svodidla  včetně ochranných 
pásků na chodníkové straně. 

Demontáž krycích plechů mostních závěrů 

Veškeré stávající krycí plechy budou demontovány. 

 
9.2  Bourací práce  

Vozovková část a beton říms bude zaříznut na potřebnou šířku a následně vybourán, včetně  
stávajícího závěru.  Odříznuty budou i stávající kotvy.  

Při bourání je třeba postupovat tak, aby nedošlo k poškození  izolační vrstvy.    

 
9.3  Frézování vozovky 

Frézuje se  celý most s přesahem 2,0m za líc závěrné zídky v tloušťce 40mm (kryt). Neodfrézovaný 
proužek  krytu podél obrub bude ručně vybourán. Postupovat opatrně, aby nedošlo k poškození  
žulových obrubníků. Odrézovaný materiál bude odvezen na skládku města Ostrov  (příjezd 
z Hroznětínské ulice, vzdálenost do 2km). 

 
9.4  Montáž mostního závěru na opěře 01 

Po demontáži původního MZ se provede   příprava podkladu pro osazení krycích plechů.  Příprava 
podkladu spočívá ve vybourání  a začištění kapsy pro zapuštění  krycího plechu do úrovně mostovky.  
Krycí plech se osadí na proužek izolačního pásu. Izolační vrstva je dvouvrstvá,  skládá se z pásu 
š=500mm s vyšší průtažností, který je nataven pouze mimo krycí plech,  a z druhé vrstvy  izolace NAIP 
celoplošně natavené až na odkrytý původní izolační pás.  

Ochrana izolace ve vozovkové části je z litého asfaltu (viz odst. 9.6), v chodníkové části se provede 
zabetonování. 

Na celou délku MZ se provede v krytu vozovky těsnící asfaltová  zálivka typu EMZ, v povrchu 
chodníků  těsnění trvale pružným PU tmelem.   

Boční pohledová plocha římsy je  překryta  slzičkovým krycím plechem tl.6mm z oceli 1.4404.   

 
9.5  Montáž mostního závěru na opěře 02 

Po demontáži původního MZ se provede odstranění (odříznutí) původních kotev a příprava podkladu 
pro osazení krajních profilů MZ.  Příprava podkladu spočívá ve vybourání  kapsy pro zapuštění  
nosného plechu krajního profilu.   Celá sestava krajního profilu se vyrovná a osadí do vrstvy zálivkové 
hmoty, která vyrovná nerovnosti podkladu.  Po vytvrzení  se provede kotvení  pomocí vrtaných 
chemických kotev v určeném rastru (VTD).  Po napojení izolačních pásů se ve vozovkové části 
provede ochranná vrstva  z litého asfaltu.  V chodníkových částech  je krajní profil vytažen pod povrch 
chodníku a překryt  slzičkovým krycím plechem tl.6mm z oceli 1.4404.  Krycí plechy jsou i na boční 
pohledové ploše římsy. 

Na celou délku MZ je podél krajních profilů stále pružná těsnící zálivka. 
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Předpokládá se osazení závěru v celku na celou šířku bez montážních styků (plná uzávěra mostu). 

 
9.6  Ochrana izolační vrstvy 

Ochrana izolační vrstvy se provede z litého asfaltu MA 11 IV. U mostního závěru na opěře 01 bude do 
vrstvy následně provedena  řezaná spára š=15mm těsněná pružnou modifikovanou asfaltovou 
zálivkou. 

 
9.7  Nový kryt vozovky 

Kryt vozovky (obrusná vrstva) je navržen  SMA 11S v tloušťce 40mm. Příčné napojovací spáry na 
původní kryt  budou předem zaříznuty.   

 
9.8  Těsnící zálivky ve vozovce 

Kromě těsněných spár provedených v rámci osazených mostních závěrů se provedou řezané spáry ve 
vozovce: 

- podélné spáry podél obrubníků  (na mostě) vyplněné asfaltovou modifikovanou zálivkou 
s předtěsněním 

- příčné spáry na začátku a konci úpravy vyplněné asfaltovou modifikovanou zálivkou 

 
9.9 Vodorovné dopravní značení 

Vodorovné značení je navrženo podle TP 133/2013. Značení sestává z vodicích čar č.V4 šířky 0,25m 
na vnitřní straně vodicího proužku  a  podélné souvislé čáry č. V1a v ose vozovky oddělující jízdní 
pruhy. Po položení krytu bude provedeno dočasné předznačení  barvou, po min.3 měsících bude 
provedeno definitivní značení nástřikem plastu (za vhodných klimatických podmínek). 
 
9.9  Dokončující práce  

Provede se   zpětné osazení svodidla . 

 
10.  Ostatní požadavky  

Pro výměnu mostních závěrů bude zpracována výrobně technická dokumentace (VTD).  U mostního 
závěru na opěře 02 provést kontrolní zaměření tvaru MZ. 

 

 

Karlovy Vary, květen 2021                           Ing.Luděk Oberhofner 

 

 

 

Příloha:   

1) Záznam z jednání dne 21.3.2016 

2) Účinky teplotních změn a zatížení konstrukce na deformaci konstrukce 
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Záznam z jednání  
 

Akce: Ev.č.27 Most přes Jáchymovský potok na výjezdu z Ostrova 

 Výměna mostních závěrů 

 

Stupeň PD: dokumentace pro ohlášení stavby (DOS) 
Místo konání: Ostrov,  Městský úřad 
Datum: 29.4.2021 
Přítomni: Hana Špičková, vedoucí odboru městských investic a správy MÚ Ostrov 
 Jiří Diviš,  odbor městských investic a správy MÚ Ostrov 
 Ing. Igor Hrazdil 
 Ing. Jiří Obozněnko, zpracovatel  DIO 
 Ing. Luděk Oberhofner, PONTIKA s.r.o., zpracovatel PD 
 

Předmět  jednání: 

Projednání technického řešení  a zásad dopravně inženýrských opatření 

Úvodem 

Předmětem zakázky  je výměna poškozených mostních závěrů  mostu ev.č.27 . Most na místní 

komunikaci přemostuje Jáchymovský potok v prostoru mezi světelnou křižovatkou na Jáchymovské 

ulici a okružní křižovatkou u OC Lidl. 

 

Body jednání: 

 

1) Stávající stav mostních závěrů (dále „MZ“) 

Projektant shrnul stávající stav. Most s vozovkou šířky 8,0m a oboustrannými chodníky má MZ nad 

každou z opěr. Jedná se kobercový MZ Euroflex 60. Jedná se o původní závěry mostu, most byl 

dokončen v roce 2003. Závěry jsou poškozené vlivem dopravy (obnažené výztužné plechy, trhliny, 

deformace). 

 

2) Výměna MZ na opěře 01 

Na opěře 01 (směr Ostrov) bude instalován podpovrchový vodotěsný závěr (krycí plech spáry, 

zdvojená izolace, dilatační spáry ve vozovce utěsněné pružnou zálivkou). Na opěře je pevné 

neposuvné uložení (ocelové přídržné ložisko), dilatační pohyby vznikají pouze od natočení průřezu 

(průhyb mostu od zatížení). Velikosti posunů od natočení průřezu umožňují provést jednoduchý 

podpovrchový MZ. 
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3) Výměna MZ na opěře 02 

Na opěře 02 (směr Hroznětín) bude osazen povrchový vodotěsný závěr s ocelovými krajovými profily 

a vyměnitelným  pryžovým těsnícím pásem. 

 

4) Rozsah frézování vozovky 

Po dohodě s objednatelem , vzhledem ke stáří krytu a plánovaným výhledovým opravám, bude 

v rámci výměny MZ odfrézován kryt z celé plochy mostu s přesahem cca 2,0m za osu MZ na každé 

straně 

 

5) Postup výstavby 

Obecně je možné provést výměnu na etapy po polovinách při zachování jednosměrného provozu, 

nebo v celé šíři najednou s vyloučením dopravy. Vzhledem ke krátkému úseku mezi křižovatkami, 

kratší době výstavby i nižším nákladům bude preferována výstavba při uzavřeném mostu. 

Předpokládaná doba vlastní výstavby (přípravné práce, osazení nových MZ, dokončovací práce) je do 

1 měsíce, je však třeba počítat s tím, že výroba a dodání  MZ pro opěru 02 bude trvat  cca 10 týdnů. 

 

6) Dopravně inženýrská opatření (DIO) 

DIO budou uvažována  pro variantu uzavření mostu pro dopravu a budou projednána s Policií ČR. 

 

 

Zapsal:  Luděk Oberhofner 
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