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Akce : Koupaliště Ostrov, vestavba sociálních zařízení
ve 2.NP objektu na st.p.č. 1435 v k.ú. Ostrov
Souhrnná technická zpráva 

B.1             POPIS ÚZEMÍ STAVBY  
B.1.a        Charakteris�ka území a stavebního pozemku :   

Zájmové území akce (dotčený objekt) se nachází v areálu městského koupaliště v Ostrově na východním
okraji  města.  Území  staveniště  reprezentuje  svažitý  terén,  který  se  svažuje  od  své  východní  strany  ke své
západní straně. K objektu před západním průčelím je vedena obslužná komunikace na p.p.č 695/2. Vstup do
2.NP objektu je z východního průčelí.
B.1.b        Údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací :   

Projektová  dokumentace  pro  vydání  stavebního  povolení  na  akci  „Koupaliště  Ostrov,  vestavba
sociálních zařízení ve 2.NP objektu na st.p.č.  1435 v  k.ú. Ostrov“ nemění celkový způsob užívání stávajícího
objektu,  výšku  ani  půdorysné  rozměry  objektu  a  tudíž  nemá  vliv  na  soulad  stavby  s  územně  plánovací
dokumentací.

Území určené k realizaci navržených stavebních úprav se nachází v zastavěném území města Ostrov,
které je v územním plánu Ostrov vedeno jako veřejné infrastruktury (OV).
B.1.c        Informace o vydaných rozhodnu0ch o povolení výjímky z obecných požadavků na     využi0 území :   

Na  výše  uvedený  stavební  záměr  nebyla  vydána  rozhodnu8,  ani  povoleny  výjimky  z  obecných
požadavků na využi8 území. 
B.1.d        Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek  

dotčených orgánů : 
Po  vydání  závazných  stanovisek  dotčených  orgánů  k  předložené  projektové  dokumentaci  bude

provedeno zohlednění případných podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů v dodatku k této souhrnné
technické zprávě.
B.1.e        Výčet  a závěry  provedených  průzkumů a rozborů  -  geologický  průzkum,  hydrogeologický  průzkum,  

stavebně historický průzkum, apod. : 
Na výše uvedený stavební záměr nebyly prováděny výše uvedené, ani jiné průzkumy. Byla provedena

prohlídka objektu.
B.1.f        Ochrana území podle jiných právních předpisů :   

Na zájmové území navržené stavby se nevztahuje ochrana dle jiných právních předpisů.
B.1.g        Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území, apod. :   

Zájmové území stavby se nachází mimo záplavové území. V blízkos; stavby se nenacházejí důlní díla,
resp. existence důlních děl zde nebyla zjištěna.
B.1.h        Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území :   

• Vliv stavby na okolní stavby :   navržené stavební úpravy stávajícího objektu nemají nega;vní
vliv na stávající objekty okolní zástavby.

• Vliv stavby na okolní pozemky :   bez vlivu navržených stavebních úprav na okolní pozemky
• Vliv stavby na odtokové poměry v území :   navržené stavební úpravy nemají vliv na stávající

odtokové poměry v území.
B.1.i        Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin :   

• Asanace :   Bez požadavků.
• Demolice :   Viz. výkresová část této PD.
• Kácení dřevin :   Bez požadavků.

B.1.j        Požadavky  na  maximální  dočasné  a  trvalé  zábory  zemědělského  půdního  fondu,  nebo     pozemků  
určených k plnění funkce lesa : 
B.1.j.1 Zábor zemědělského půdního fondu :
Realizací navrhované stavby nevznikají požadavky na zábor zemědělského půdního fondu.
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B.1.j.2 Zábor pozemků určených k plnění funkce lesa :
Realizací navrhované stavby nevznikají požadavky na zábor pozemků plnících funkci lesa.

B.1.k        Územně  technické  podmínky  -  zejména  možnost  napojení  na  stávající  dopravní  a     technickou  
infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě : 
B.1.k.1 Dopravní napojení : 
Navržené  stavební  úpravy  nemají  vliv  na  celkové  řešení  dopravního  připojení  objektu  a  pozemku

dotčeného stavbou na místní komunikace ani na potřeby parkovacích ploch. K objektu před západním průčelím
je vedena obslužná komunikace na p.p.č 695/2. Vstup do řešeného 2.NP objektu je z východního průčelí.

B.1.k.2 Napojení na technickou infrastrukturu: 
Navržené stavební úpravy nemají vliv na řešení napojení objektu na technickou infrastrukturu. Veškeré

přípojky inženýrských sí- jsou stávající. Součás- stavby je pouze úprava a doplnění vnitřních zozvodů TZB.
B.1.k.2.1   Napojení na rozvody NN ( el. Energie ) :    napojení objektu zůstane beze změny. Nové
spínače a následná sví3dla a ven3látor v prostoru nově budovaných WC se napojí na stávající
světelný okruh -  během rekonstrukce se vy3puje vhodné místo připojení (např.  v rozvodné
krabici,  pod  vhodným  spínačem apod.).  Napojení  je  třeba  provést  na  světelný  okruh  pro
společné WC a sprchy tak, aby nebyl na měřeném odběru pro bufet (bylo navrženo v původní
dokumentaci, zjis- se stav realizace). 
B.1.h.2.2   Napojení na rozvody slaboproudu ( CETIN ) :   stávající - beze změn.
B.1.h.2.3   Napojení rozvodů venkovního osvětlení :   stávající - beze změn.
B.1.h.2.4    Napojení na rozvody vody :   objekt je připojen stávajícím způsobem na vodovodní
rozvody koupaliště.  Nové páteřní  vodovodní  rozvody vody pro řešenou část  objektu budou
vedeny podle výkresové dokumentace volně v technickém podlaží (1.NP) a budou napojeny na
stávající rozvody . Ostatní rozvody budou vedeny ve zdech a předstěnách. Na rozvody vnitřního
vodovodu  bude  použito  potrubí  plastové  PPr  příslušných  dimenzí.  Potrubí  bude  izolované
pěnovou kruhovou izolací z PE.
B.1.h.2.5    Napojení  na  rozvody  splaškové  kanalizace  :   splaškové  vody  z  nově  osazených
zařizovacích předmětů budou svedeny navrženými rozvody do stávajícího potrubí v technickém
podlaží. Na odpadní potrubí vod bude použito potrubí kanalizační plastové systému PPs HT pro
vnitřní  potrubí  příslušných  dimenzí.  Odpadní  potrubí  bude  vedené  v  předstěně.  Vyústění
větracího  potrubí  bude  provedeno  přes  odvětrávací  hlavici  do  venkovního  prostoru.  Na
stoupacím potrubí  bude čis-cí  tvarovka. Svodné potrubí  -  na odvod splaškových vod bude
použito  potrubí  kanalizační  plastové  PPs  HT  pro  vnitřní  potrubí  příslušných  dimenzí.
Kanalizační potrubí bude vedeno v předepsaném sklonu pod stropem technického podlaží. 
B.1.h.2.6   Napojení na rozvody dešťové kanalizace :   stávající - beze změn.
B.1.h.2.7   Napojení na rozvody plynu :   objekt není připojen na rozvody plynu.
B.1.h.2.8   Centrální zdroj tepla :   stávající - beze změn.
B.1.h.2.9   Komunální odpad :   stávající - beze změn.
B.1.h.2.10 Oplocení : stávající - beze změn.

B.1.l        Věcné i časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané a související invesAce :   
Navrženými stavebními objekty této stavby nejsou vyvolány související, ani podmiňující inves3ce.

B.1.m        Seznam pozemků podle katastru nemovitosC, na kterých se stavba umisťuje :  
Obec : 555428 Ostrov, Kat. území : 715883 Ostrov nad Ohří.
číslo pozemku vlastník druh pozemku plocha dotčení pro
st.p.č. 1435 Město Ostrov, 

Jáchymovská 1,
363 01 Ostrov

zastavěná plocha
a nádvoří 320 m2 stavební úpravy 2.NP
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B.1.n        Seznam pozemků podle katastru nemovitos�, na kterých vznikne ochranné, nebo     bezpečnostní pásmo   :  
Stavebními úpravami nevznikají nová ochranná, ani bezpečnostní pásma.

B.2             CELKOVÝ POPIS STAVBY  
B.2.1  Základní charakteris0ka stavby a jejího užívání : 

B.2.1.a Nová stavba, nebo změna dokončené stavby; u změn stavby údaje o jejich současném stavu, závěry
stavebně technického,  případně stavebně historického průzkumu a výsledky  sta0ckého posouzení  nosných
konstrukcí : 
Tato  PD řeší  změnu dokončené  stavby  -  stavební  úpravy  čás%  2.NP  stávajícího  objektu.  Navržené  stavební
úpravy řeší vybudování nových WC ženy ve 2.NP objektu jako rozšíření kapacity stávajícího sociálního zázemí
areálu koupaliště v Ostrově.
Základní nosné konstrukce stávajícího objektu (základové konstrukce a nosné zdivo, stropy, konstrukce krovu)
nevykazují známky poruch.
B.2.1.b Účel užívání stavby : 
Objekt bude i nadále užíván jako jako technické, sociální a stravovací zázemí koupaliště. 
B.2.1.c Trvalá, nebo dočasná stavba : 
Řešený objekt je stavbou trvalou.
B.2.1.d Informace  o  vydaných  rozhodnu�ch  o  povolení  výjímky  z  technických  požadavků  na  stavby  a
technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby : 
Pro  řešený  objekt  nebyla  vydána  rozhodnu2  o  povolení  výjimky  z  technických  požadavků  na  stavby ani  z
technických požadavků zabezpečující bezbarierové užívání stavby.
B.2.1.e Informace  o  tom,  zda  a  v  jakých  částech  dokumentace  jsou  zohledněny  podmínky  závazných
stanovisek dotčených orgánů : 
Zohlednění  podmínek  závazných  stanovisek  dotčených  orgánů  vydaných  v  rámci  projednání  zpracované
projektové dokumentace bude případně provedeno v dodatku souhrnné technické zprávy.
B.2.1.f Ochrana stavby podle jiných právních předpisů : 
V území dotčeném navrženou stavbou  se nenachází stávající objekty o nichž by byly  známy údaje o ochraně
stávajících objektů dle jiných právních předpisů.
B.2.1.g Navrhované  parametry  stavby  -  zastavěná  plocha,  obestavěný  prostor,  užitná  plocha  a
předpokládané kapacity provozu a výroby, počet funkčních jednotek a jejich velikos0, apod. : 
Projektované kapacity - technické :
Maximální šířka - stávající objekt ~12,65 m
Maximální délka - stávající objekt ~25,55 m
Maximální šířka - řešená část 2.NP ~9,80 m
Maximální délka - řešená část 2.NP ~5,40 m
Zastavěná plocha - stávající objekt ~320 m2
Zastavěná plocha - řešená část 2.NP ~53 m2
Obestavěný prostor - stávající objekt ~2800 m3
B.2.1.h.1 Celková bilance spotřeby elektrické energie   :   
Energe0cká bilance   (stavební úpravy)   :  

Bez navýšení spotřeby elektrické energie
Jištění před elektroměrem - stávající (beze změn).

B.2.1.h.2 Celková bilance spotřeby tepla   :   
Bilance potřeby tepla objektu se nemění.
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B.2.1.h.3 Celková bilance spotřeby vody   :   
Bilance potřeby vody objektu se nemění.

B.2.1.h.4 Celková bilance a kvalita odpadních vod vč. návrhů na jejich čištění   :   
Splašková kanalizace - množství odpadních vod :  
Bilance množství splaškových odpadních vod :

Bilance odpadních vod objektu se nemění.
Dešťová kanalizace - množství odpadních vod :
Bilance množství dešťových odpadních vod :

Stávající - beze změn, bez navýšení množství dešťové vody.
B.2.1.h.5 Celková bilance potřeby napojení na slaboproudé rozvody (telekomunikační infrastruktury - CETIN)   :   

stávající - beze změn.
B.2.1.h.6 Celková bilance produkce komunálního odpadu   :   

stávající - beze změn.
B.2.1.h.7 Celková bilance parkovacích a odstavných stání   :   

stávající - beze změn.
B.2.1.i     Základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na     etapy  
Předpokládaná doba výstavby : 3 měsíce
Předpokládaný termín zahájení stavby : IV / 2023
Předpokládaný termín dokončení stavby : VI / 2023
Členění stavby na etapy : Stavba nebude členěna na etapy.
B.2.1.j     Orientační náklady stavby :   
Předpokládané náklady celkem : ……........... ( budou stanoveny po zpracování rozpočtu )

B.2.2  Celkové urbanis;cké a architektonické řešení : 
B.2.2.a  Urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení   :  

Zájmové území akce (dotčený objekt) se nachází v areálu městského koupaliště v Ostrově na východním
okraji města. Území staveniště reprezentuje svažitý terén, který se svažuje od své východní strany ke své západní
straně.  K  objektu před západním průčelím je  vedena obslužná komunikace na p.p.č  695/2.  Vstup  do  2.NP
objektu je z východního průčelí.

Řešené stavební úpravy (vestavba sociálních zařízení ve 2.NP objektu) nemění celkový způsob užívání
stávajícího objektu, výšku ani půdorysné rozměry objektu a tudíž nemá vliv na soulad stavby s územně plánovací
dokumentací.

Území určené k realizaci navržených stavebních úprav se nachází v zastavěném území města Ostrov,
které je v územním plánu Ostrov vedeno jako veřejné infrastruktury (OV).
B.2.2.b  Architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení   :  

Navržené stavební úpravy nemění tvarové, materiálové ani barevné řešení vnějšího vzhledu stávajícího
objektu.

B.2.3  Celkové provozní řešení, technologie výroby : 
Viz předchozí kapitoly. Bez technologického a provozního řešení.

B.2.4    Bezbariérové užívání stavby :  
Řešení přístupu osob s omezenou schopnos? pohybu a orientace :

Navržené stavební úpravy bez vlivu na řešení bezbariérového užívání stavby.
B.2.5    Bezpečnost při užívání stavby :   

Návrh akce „Koupaliště Ostrov, vestavba sociálních zařízení ve 2.NP objektu na st.p.č. 1435 v k.ú. Ostrov“ vytváří
pro uživatele stavby předpoklady pro dodržování bezpečného provozování stavby při jejím užívání.
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B.2.6  Základní technický popis staveb   :   
B.2.6.a Stavební řešení  

Stávající  obvodové a vnitřní  nosné zdivo 2.NP je  z tvárnic  z autoklávovaného porobetonu. Stávající
konstrukce zastřešení (krovu) pultové střechy nebude stavebními pracemi dotčena. Stejně tak bude zachováno
zateplení obvodového pláště objektu.

Nové  vnitřní  dělící  konstrukce  jsou  navrženy  z  tvárnic  z  autoklávovaného  pórobetonu.  Nové  čás'
stropních konstrukcí budou řešeny jako zavěšené sádrokartonové podhledy. Nové nosné vrstvy podlah budou
provedeny z vláknobetonu, nášlapné vrstvy podlah jsou navrženy z keramické dlažby.

Podrobně je stavební řešení popsáno v technické zprávě a výkresové čás' dokumentace.
B.2.6.b Konstrukční a materiálové řešení

Popis viz. technická zpráva.
B.2.6.c M  echanická odolnost a stabilita :     

Navržené nové konstrukce  a stavební  úpravy  v  rámci  akce  „Koupaliště  Ostrov,  vestavba sociálních
zařízení ve 2.NP objektu na st.p.č. 1435 v k.ú. Ostrov“ nemají vliv na mechanickou odolnost a stabilitu objektu,
případně jsou navrženy tak, aby za3žení na ně působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek :
• Zřícení ( propadnu3 ) stavby, nebo její čás'.
• Větší stupeň nepřípustného přetvoření.
• Poškození  jiných  čás3  stavby  nebo  technických  zařízení  anebo  instalovaného vybavení  v důsledku  

většího přetvoření konstrukce.
• Poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině.

B.2.7  Základní popis technických a technologických zařízení : 
Zdrojem tepla objektu je stávající teplovodní přípojka CZT - beze změn.

B.2.8  Zásady požárně bezpečnostní řešení : 
Požárně bezpečnostní řešení je zpracované v samostatné složce „Požárně bezpečnostní řešení stavby“.

B.2.9  Úspora energie a tepelná ochrana : 
Zateplení objektu je stávající - beze změn. Způsob vytápění a přípravy TUV je také stávající.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí : 
B.2.10.a Větrání :
Klima'cké podmínky místa stavby, parametry vnitřního mikroklimatu :

zima léto
Teplota venkovního vzduchu -15ºC 32ºC
Teplota vnitřního vzduchu negar. cca 24-27°C(nebo negar.)
Rela'vní vlhkost venkovního prostř. 90% 40%
Rela'vní vlhkost vnitřního prostř. negar. 30-70% (nebo negar.) 
Měrná vlhkost venkovního vzduchu 0,50 g/kg s.v. 12,0 g/kg s.v.
Výpočtová letní entalpie vzduchu -15 kJ/kg s.v. 62,0 kJ/kg s.v.

    V prostoru  je výkon větracího zařízení stanoven dle specifických výměn takto : 
klozetová mísa (min.) 50  m³/hod
předsíň u WC (pro jedno umyvadlo) 30  m³/hod
Zařízení WC ženy : prostor nově vytvořeného WC bude větrán podtlakově samostatným ven'látorem do potrubí

o průměru min. 160 mm (vzduchový výkon Qv=350 m3/h -  150 Pa).  Přívod čerstvého vzduchu bude řešen přisáváním
vzduchu z venkovního prostředí mřížkou ve dveřích nebo otevřenými dveřmi za provozu. Na straně výtlaku ven'látoru
bude zpětná klapka.  Ven'látor  bude na potrubí  připojen pomocí  pružné manžety.  Vzduchotechnické rozvody budou
provedeny z kruhového potrubí spiro. V  potrubí budou pro odvod vzduchu instalovány komfortní vyústky s regulací o
rozměru min.  500x75  mm. Odvod vzduchu bude veden stoupačkou nad střechu objektu a ukončen větrací  hlavicí  o
průměru 160 mm. 
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Spouštění ven
látoru bude přes samostatné tlačítko. Ven
látor bude opatřen doběhem. 
B.2.10.b Vytápění : 

Zdrojem tepla objektu je stávající teplovodní přípojka CZT, která je beze změn. V prostorách řešených 
touto  projektovou dokumentací  není  vytápění  uvažováno.  Jedná  se  o  prostory  s  pouze  sezonním (letním)  
provozem.
B.2.10.b Osvětlení : osvětlení v řešené čás
 objektu je  navrženo dvěma sví
dly  LED spínanými samostatným
jednopólovým spínačem s řazením 1 (IP44). Vyšší kry3 IP je zvoleno z důvodu možného výskytu stříkající vody.
B.2.10.c Zásobování vodou : stávající - beze změn.
B.2.10.d Sociální zázemí : tato  PD  řeší  vybudování  nového  sociálního  zařízení  (5  WC  kabin)  pro  ženy  jako
rozšíření stávajícího sociálního zázemí areálu koupaliště.
B.2.10.e  Odpadové hospodářství : stávající - beze změn.
B.2.10.f  Zásady vlivu stavby na okolí : okolní stavby a pozemky dotčené navrženou stavbou budou ovlivněny
zásobováním stavby, odvozem materiálu ze stavby i samotným pracovním postupem stavebních prací.

Pro  minimalizaci  vlivu  navržených  stavebních  úprav  na  okolní  pozemky  a  stavby  jsou  navrženy
následující postupy výstavby :

• Odvoz materiálu bude řešen pomocí kontejnerů.
• Všechny odpady budou v průběhu realizace stavby shromažďovány utříděné podle druhů a

kategorií (dle vyhl. č. 381/2001 Sb., katalog odpadů). Budou shromažďovány na vymezených
místech na staveniš
 a budou shromažďovány v odpovídajících shromažďovacích prostředcích.
Místo  separace  odpadů  musí  být  označeno  katalogovým číslem  odpadu,  názvem odpadu
a jménem odpovědného pracovníka (stavbyvedoucí, mistr).

Při  realizaci  stavebních  úprav  bude snižována prašnost např.  kropením (  případně jinými  účinnými
opatřeními ), bude prováděn úklid vozovky při výjezdu vozidel ze staveniště.

B.2.11  Zásady ochrany stavby před nega'vními účinky anějšího prostředí : 
B.2.11.a  Ochrana před pronikáním radonu z podloží :

Není předmětem navržené stavby.
B.2.11.b  Ochrana před bludnými proudy :

V rámci navržené akce nejsou navrženy konstrukce vyžadující ochranu před bludnými proudy.
B.2.11.c  Ochrana před technickou seizmicitou :

Seizmická ak
vita oblas
 nepředstavují mimořádné riziko.
B.2.11.d  Ochrana před hlukem :

Nově  navržené  stavební  úpravy nemají  vliv  na  překročení  hygienické  limitní  hodnoty hladiny
maximálního akus
ckého tlaku v  chráněném venkovním prostoru  a v chráněném vnitřním prostoru  okolních
objektů.
B.2.11.d.1 Hluk v chráněném venkovním prostoru :

V objektu nebudou instalována zařízení, která by navyšovala hladinu akus
ckého tlaku dopadajícího
zvuku v chráněném venkovním prostoru
B.2.11.d.2 Hluk v chráněném venkovním prostoru stavby :

V okolí řešeného bytového domu se nenacházejí žádné stávající stavební objekty ani zařízení, která by
byla zdrojem nadlimitní hladiny akus
ckého tlaku. 
B.2.11.e  Pro'povodňová opatření :

Řešený objekt  je situován mimo hranici záplavového území.
B.2.11.f  Ostatní účinky ( vliv poddolování ) :

V blízkos
 stavby se důlní díla nenacházejí, resp. existence důlních děl zde nebyla zjištěna.
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B.3             PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU  
B.3.1   Napojení na rozvody NN ( el. Energie ) :   napojení objektu zůstane beze změny. Nové spínače a následná sví�dla a
ven�látor v prostoru nově budovaných WC se napojí na stávající světelný okruh - během rekonstrukce se vy�puje vhodné
místo připojení (např. v rozvodné krabici, pod vhodným spínačem apod.). Napojení je třeba provést na světelný okruh pro
společné WC a sprchy tak, aby nebyl na měřeném odběru pro bufet.
B.3.2   Napojení na rozvody slaboproudu ( CETIN ) :    stávající - beze změn.
B.3.3   Napojení rozvodů venkovního osvětlení :   stávající - beze změn.
B.3.4   Napojení na rozvody vody :   objekt je připojen stávajícím způsobem na vodovodní rozvody koupaliště. Nové páteřní
vodovodní  rozvody vody  pro řešenou část  objektu budou vedeny podle výkresové  dokumentace volně  v  technickém
podlaží (1.NP) a budou napojeny na stávající rozvody . Ostatní rozvody budou vedeny ve zdech a předstěnách. Na rozvody
vnitřního vodovodu bude použito potrubí plastové PPr příslušných dimenzí. Potrubí bude izolované pěnovou kruhovou
izolací z PE.
B.3.5    Napojení  na  rozvody  splaškové  kanalizace  :   splaškové  vody  z  nově  osazených  zařizovacích  předmětů budou
svedeny navrženými rozvody do stávajícího potrubí v technickém podlaží. Na odpadní potrubí vod bude použito potrubí
kanalizační plastové systému PPs HT pro vnitřní potrubí příslušných dimenzí. Odpadní potrubí bude vedené v předstěně.
Vyústění větracího potrubí bude provedeno přes odvětrávací hlavici do venkovního prostoru. Na stoupacím potrubí bude
čis3cí tvarovka. Svodné potrubí - na odvod splaškových vod bude použito potrubí kanalizační plastové PPs HT pro vnitřní
potrubí příslušných dimenzí. Kanalizační potrubí bude vedeno v předepsaném sklonu pod stropem technického podlaží. 
B.3.6   Napojení na rozvody dešťové kanalizace :   stávající - beze změn.
B.3.7   Napojení na rozvody plynu :    objekt není připojen na rozvody plynu.
B.3.8   Centrální zdroj tepla :   stávající - beze změn.
B.3.2.9   Komunální odpad :   stávající - beze změn.
B.4             DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ  

B.4   a,b,c Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se  
sníženou schopnosF pohybu a orientace :
Navržené stavební úpravy nemají vliv na řešení dopravního připojení objektu a pozemku dotčeného stavbou na
místní komunikace ani na potřeby parkovacích ploch.  K objektu před západním průčelím je vedena obslužná
komunikace na p.p.č 695/2. Vstup do řešeného 2.NP objektu je z východního průčelí.

B.5             ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV  
Bez vlivu na řešení vegetace a terénních úprav.

B.6             POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANU  
B.6.1 Vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda   :   

B.6.1.a  Ovzduší :
navržené stavební úpravy bez vlivu na ovzduší. 
B.6.1.b  Hluk : viz. Kapitola : B.2.11  Zásady ochrany stavby před nega�vními účinky vnějšího prostředí.
B.6.1.c  Voda : likvidace  splaškových odpadních vod je stávající -  beze změn. Splaškové vody jsou odváděny
stávající splaškovou kanalizací do kanalizačního řadu vedeným do ČOV města.
B.6.1.d  Odpady : Návrh nakládání s odpady ze stavební činnos� :
Kód druhu
odpadu 

Název druhu odpadu Kategorie
odpadu 

Návrh nakládání s odpadem Předpokládané množství

15 Odpadní obaly, absorpční činidla, čis0cí tkaniny, filtrační materiály a ochranné oděvy jinak neurčené 
15 01 Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu) 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O Recyklace 0,05 t
15 01 02 Plastové obaly O Recyklace 0,05 t
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15 01 10* Obaly obsahující zbytky 
nebezpečných látek nebo obaly 
těmito látkami znečištěné 

N Skládka nebezpečných 
odpadů 

0,025 t

17 Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst) 
17 01 Beton, cihly, tašky a keramika
17 01 01 Beton O Rekul7vace, terénní úpravy 2 t
17 01 02 Cihly O Rekul7vace, terénní úpravy 0,1 t
17 01 03 Tašky a keramické výrobky O Rekul7vace, terénní úpravy 0,1 t
17 02 Dřevo, sklo a plasty
17 02 01 Dřevo O Třídění odpadů 0,1 t
17 02 02 Sklo O Třídění odpadů 0 t
17 02 03 Plasty O Třídění odpadů 0,1 t
17 04 Kovy (včetně jejich sli7n)
17 04 02 Hliník O Třídění odpadů 0 t
17 04 05 Železo a ocel O Třídění odpadů 0,1 t
17 04 11 Kabely neuvedené pod číslem 17 

04 10
O Třídění odpadů 0,05 t

17 05 Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení, vytěžená jalová hornina a hlušina
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod 

číslem 17 05 03 
O Rekul7vace, terénní úpravy 0 t

17 08 Stavební materiály na bázi sádry
17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry 

neuvedené pod číslem 17 08 01
O Třídění odpadů 0,25 t

17 09 Jiné stavební a demoliční odpady 
17 09 04 Směsné stavební a demoliční 

odpady neuvedené pod čísly
17 09 01, 17 09 02 a
17 09 03 

O Skládka ostatních odpadů 0,25 t

Řešení využi� odpadů a likvidace odpadů :
• Všechny odpady budou v průběhu realizace stavby shromažďovány utříděné podle druhů a kategorií

(dle  vyhl.  č.  93/2016  Sb.,  katalog  odpadů).  Budou  shromažďovány  na vymezených  místech
na staveniš3  a  budou  shromažďovány  v  odpovídajících  shromažďovacích  prostředcích.  Místo
separace  odpadů  musí  být  označeno  katalogovým  číslem  odpadu,  názvem  odpadu  a jménem
odpovědného pracovníka (stavbyvedoucí, mistr).

• Hierarchie způsobu nakládání s odpady :
a) předcházení vzniku odpadů,
b) příprava k opětovnému použi�,
c) recyklace odpadů,
d) jiné využi� odpadů,
e) odstranění odpadů.

V průběhu stavby budou odpady předány (převezeny) k následnému opětovnému využi�, recyklaci  či dalšímu
jinému využi�, nebo uložení firmám oprávněným nakládat s těmito odpady.
B.6.1.e  Půda : navržená stavba nebude mít žádný vliv na životní prostředí z hlediska půdy. Stavební práce jsou
navrženy pouze ve vnitřních prostorech objektu.
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B.7             OCHRANA OBYVATELSTVA  
B.7.1          Opatření vyplývající z požadavků civilní ochrany na využi) staveb k ochraně obyvatelstva :  

Na  navrženou  akci  (  stavbu  ) nevyplývají  žádné  požadavky  civilní  ochrany  na  využi�  staveb  k  ochraně
obyvatelstva.
B.7.2          Řešení zásad prevence závažných havárií  

V rámci navržené akce ( stavby ) nebudou umístěny nebezpečné látky ve smyslu vyhl. 8 / 2000 Sb.
B.7.3          Zóny havarijního plánování :  

Není stanovena zóna havarijního plánování v rámci navržené akce ( stavby ).

B.8             ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY  
B.8.a          Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění :  

Potřeby a spotřeby rozhodujících hmot budou deklarovány ve výkazu výměr. 
• Prostor staveniště  se nachází pouze v těsné blízkos- objektu (nutný prostor pro vybudování

zřízení  staveniště).  Prostor  staveniště bude vymezen výstražnou páskou.  Samotná stavba i
přilehlé pozemky, které budou sloužit zařízení staveniště, jsou ve vlastnictví investora stavby.

• Při  realizaci  stavebních  úprav  bude  snižována  prašnost  např.  kropením  (případně  jinými
účinnými  opatřeními),  bude  prováděn  úklid  komunikací,  zařízení  pro odvod  dešťové  vody
budou udržovány ve funkčním stavu i po dobu výstavby.

B.8.b          Odvodnění staveniště :  
Staveniště bude odvodněno do stávajících rozvodů dešťové kanalizace.

B.8.c          Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu :  
B.8.c.1 Dopravní  napojení  v  průběhu výstavby  : Dopravní  trasa zásobování  staveniště a  odvozu odpadu ze
staveniště bude vedena po stávajících místních a obslužných komunikacích.
B.8.c.2 Napojení na technickou infrastrukturu v průběhu výstavby : 

• Napojení stavby na rozvody elektro bude provedeno ve 2.NP stávajícího objektu.
• Napojení stavby na rozvody vody bude provedeno ve 2.NP stávajícího objektu.

B.8.d          Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky  
Okolní  pozemky  stavby  (navrhovaných  stavebních  úprav)  budou  ovlivněny  dopravou  materiálu  na stavbu,

odvozem materiálu ze stavby,  skladováním materiálu  a vybudováním zařízení  staveniště.  Pozemek dotčený zřízením
staveniště je ve vlastnictví investora a bude oploceny dočasným oplocením či výstražnou páskou.

Pro minimalizaci vlivu realizace stavby na okolní pozemky a stavby jsou navrženy následující postupy výstavby :
• Zásobování stavby bude prováděno převážně přímo z dopravních prostředků na staveniště. V

ploše navrženého staveniště bude zřízena skládka materiálu (v minimálním možném rozsahu).
Vlastní prostor stavby se doporučuje vymezit ochrannou ( výstražnou ) páskou.

• Odvoz  materiálu  bude  řešen  pomocí  kontejnerů  -  stanoviště  je  navrženo  rovněž  v  rámci
staveniště.  Nebo bude  materiál  (  vybouraný  )  nakládán  přímo  na  dopravní  prostředky  a
odvážen.

• Při  realizaci  stavebních  úprav  bude  snižována  prašnost  např.  kropením  (případně  jinými
účinnými  opatřeními),  bude  prováděn  úklid  komunikací,  zařízení  pro odvod  dešťové  vody
budou udržovány ve funkčním stavu i po dobu výstavby.

B.8.e          Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin :  
Zařízení staveniště bude vymezeno dočasným oplocením, resp. ochrannou ( výstražnou ) páskou. Realizací nově

navrženého objektu nevzniká požadavek na asanace a demolice. Kácení dřevin viz. kapitola B.5.
B.8.f           Maximá  lní dočasné a trvalé zábory pro staveniště :  

Bez požadavku na dočasné a trvalé zábory.
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B.8.g          Požadavky na bezbariérové obchozí trasy :  
Bez požadavků na bezbariérové obchozí trasy.

B.8.h          Maximální produkovaní množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě a jejich likvidace:  
V průběhu výstavby bude nakládáno s níže popsanými nebezpečnými chemickými látkami. Při dodržení rovněž
níže předepsaných pracovních postupů nebude mít ani nakládání s těmito nebezpečnými chemickými látkami vliv
na životní prostředí.
Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami 
V průběhu stavby bude nakládáno s těmito nebezpečnými chemickými látkami : 

- Ředidlo S 6001 a S 6006
- Barva synte.cká základní S 2000

Výše  uvedené  nebezpečné  látky  při  nesprávném  použi&  ohrožují  životní  prostředí.  Je proto  nutné tyto
nebezpečné  látky  používat  v souladu  s bezpečnostními  listy.  Bezpečnostní  listy  k jednotlivým  nebezpečným
látkám vyskytujícím se v průběhu realizace stavby na staveniš) jsou vedeny u projektanta akce. Odpovědný
pracovník  stavby  (  stavbyvedoucí,  mistr  )  je  povinen  v předs)hu,  před  zahájením  nakládání  s těmito
nebezpečnými látkami vyžádat si u projektanta akce jednotlivé bezpečnostní listy a dle jejich obsahu instruovat
pracovníky, kteří budou s těmito nebezpečnými látkami nakládat. V průběhu nakládání s nebezpečnými látkami
budou bezpečnostní listy vedeny též na stavbě.
Nakládání s odpady 
V rámci realizace této stavby se předpokládá vznik následujících odpadů :
15 01 Obaly ( včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu )
Katalogové číslo : 15 01 01název odpadu : papírové a lepenkové obaly 
Katalogové číslo : 15 01 02název odpadu : plastové obaly
17 02 Dřevo, sklo a plasty
Katalogové číslo : 17 02 01název odpadu : Dřevo
17 09 Jiné stavební a demoliční odpady
Katalogové číslo : 17 09 04název odpadu : Směsné stavební a demoliční

odpady neuvedené pod 
čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03

V rámci realizace této stavby se předpokládá vznik následujících nebezpečných odpadů :
15 01 Obaly ( včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu )
Katalogové číslo :  15 01 10*  název odpadu :  Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito
látkami znečištěné 
Konkrétní odpady od nebezpečných látek vznikající v průběhu realizace této stavby : 
- Obaly ( plechovky ) od nátěrových hmot – barva synte.cká základní S 2000. 
Místo vzniku – nátěr ocelových konstrukcí.
- Obaly ( plechovky ) od ředidel – ředidlo S 6001 a S 6006. 
Místo vzniku – nátěr ocelových konstrukcí.

Řešení likvidace odpadů nebo jejich využi& ( recyklace apod. ) :
• Všechny odpady budou v průběhu realizace stavby shromažďovány utříděné podle druhů a

kategorií (dle vyhl. č. 381/2001 Sb., katalog odpadů). Budou shromažďovány na vymezených
místech na staveniš) a budou shromažďovány v odpovídajících shromažďovacích prostředcích.
Místo  separace  odpadů  musí  být  označeno  katalogovým číslem  odpadu,  názvem odpadu
a jménem odpovědného pracovníka (stavbyvedoucí, mistr).

• Hierarchie způsobu nakládání s odpady :
a) předcházení vzniku odpadů,
b) příprava k opětovnému použi&,
c) recyklace odpadů,
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d) jiné využi� odpadů,
e) odstranění odpadů.

• V průběhu  stavby  budou  odpady  předány  (převezeny)  k následnému  opětovnému  využi�,
recyklaci  či  dalšímu  jinému  využi�,  nebo  uložení  firmám  oprávněným  nakládat  s těmito
odpady.

V průběhu prací nebudou vznikat žádné nebezpečné odpady. 
B.8.i           Bilance zemních prací, požadavky na přísun, nebo deponie zeminy :  

Zemní práce nejsou předmětem navržených stavebních úprav.
B.8.j           Ochrana životního prostředí při výstavbě :  

Při  realizaci  stavby  bude snižována prašnost  např.  kropením (  případně jinými účinnými opatřeními  ),  bude
prováděn úklid komunikací, zařízení pro odvod dešťové vody (vpustě) budou udržovány ve funkčním stavu i po
dobu výstavby.

B.8.k          Zásady bezpečnos% a ochrany zdraví při práci na staveniš%  
Zajištění ochrany zdraví a bezpečnos+ pracovníků na staveniš+ bude zajištěno ( prevence, organizace a kontrola ) pověřeným

( odpovědným ) pracovníkem dodavatelské organizace ( stavbyvedoucí, mistr ) ve spolupráci s odborně způsobilou osobou ( v oblas+
BOZP  )  -  v  souladu  s ustanovením  čl.  3b  §  9,  zákona  309  /  2006  Sb  (  při  realizaci  stavby  se  na  staveniš+  předpokládá  20-40
zaměstnanců. Dodavatelská organizace bude určena na základě výběrového řízení, přičemž při zajištění ochrany zdraví a bezpečnos+
pracovníků ( prevence, organizace a kontrola ) na staveniš+ bude potřeba dodržovat následující  osnovu ( opatření, nařízení, plnění
předpisů v oblas+ BOZP ). 
 Povinnos� zaměstnavatele   ( dodavatel stavby ) -   § 101 a § 102, zákon 262/2006 Sb ( Zákoník práce )  

• Zaměstnavatel je povinen zajis+t  bezpečnost  a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného
ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce ( dále jen "rizika" ).

• Plní-li na jednom pracoviš+ úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni vzájemně se
písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a
pracoviště,  a  spolupracovat  při  zajišťování  bezpečnos+  a ochrany  zdraví  při  práci  pro  všechny  zaměstnance  na
pracoviš+.  Na  základě  písemné  dohody  zúčastněných  zaměstnavatelů  touto  dohodou  pověřený  zaměstnavatel
koordinuje provádění opatření k ochraně bezpečnos+ a zdraví zaměstnanců a postupy k jejich zajištění.

• Zaměstnavatel je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující  pracovní prostředí a pracovní  podmínky vhodnou
organizací bezpečnos+ a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření k předcházení rizikům.

• Zajis+t pracovně lékařskou péči.
• Zajis+t školení.
• Poskytnout OOPP.
• Evidovat pracovní úrazy.
Plnění povinnos� zajišťuje : Pověřený ( odpovědný ) pracovník dodavatelské organizace ( stavbyvedoucí, mistr ) a odborně 
způsobilá osoba ( v oblas+ BOZP ).
Kontrolu plnění povinnos� zajišťuje : Odborně způsobilá osoba ( v oblas+ BOZP ) a zaměstnavatel.
Povinnos� zaměstnance   ( dodavatel stavby ) -   § 106, zákon 262/2006 Sb ( Zákoník práce )  
• Každý zaměstnanec je povinen dbát podle svých možnosA o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost a zdraví

fyzických  osob,  kterých  se  bezprostředně  dotýká  jeho  jednání,  případně  opomenuA  při  práci.  Znalost  základních
povinnosA vyplývajících z právních a ostatních předpisů a požadavků zaměstnavatele k zajištění bezpečnos+ a ochrany
zdraví při práci je nedílnou a trvalou součásA kvalifikačních předpokladů zaměstnance. 

• Každý zaměstnanec je povinen účastnit se školení zajišťovaných zaměstnavatelem zaměřených na bezpečnost a ochranu
zdraví při práci včetně ověření svých znalosA.

• Každý zaměstnanec je povinen podrobit se pracovně lékařským prohlídkám, vyšetřením nebo očkováním stanoveným
zvláštními právními předpisy.

• Každý zaměstnanec je povinen dodržovat právní a ostatní předpisy a pokyny zaměstnavatele k zajištění bezpečnos+ a
ochrany  zdraví  při  práci,  s  nimiž  byl  řádně  seznámen,  a  řídit  se  zásadami  bezpečného  chování  na  pracoviš+  a
informacemi zaměstnavatele.

• Každý  zaměstnanec  je  povinen  dodržovat  při  práci  stanovené  pracovní  postupy,  používat  stanovené  pracovní
prostředky,  dopravní  prostředky,  osobní  ochranné pracovní  prostředky a ochranná zařízení  a svévolně je neměnit  a
nevyřazovat z provozu.

• Každý  zaměstnanec  je  povinen  nepožívat  alkoholické  nápoje  a  nezneužívat  jiné  návykové  látky  na pracovišAch
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zaměstnavatele a v pracovní době i mimo tato pracoviště, nevstupovat pod jejich vlivem na pracoviště zaměstnavatele
a nekouřit na pracoviš+ch a v jiných prostorách, kde jsou účinkům kouření vystaveni také nekuřáci. 

• Každý  zaměstnanec  je  povinen oznamovat  svému  nadřízenému  vedoucímu  zaměstnanci  nedostatky  a  závady  na
pracoviš1,  které  ohrožují  nebo  by  bezprostředně  a  závažným  způsobem  mohly  ohrozit  bezpečnost  nebo  zdraví
zaměstnanců při práci, zejména hrozící vznik mimořádné událos1 nebo nedostatky organizačních opatření, závady nebo
poruchy technických zařízení a ochranných systémů určených k jejich zamezení.

• Každý  zaměstnanec  je  povinen  s  ohledem  na  druh  jím  vykonávané  práce  se  podle  svých  možnos+  podílet
na odstraňování nedostatků zjištěných při kontrolách orgánů, kterým přísluší výkon kontroly podle zvláštních právních
předpisů.

• Každý zaměstnanec je povinen bezodkladně oznamovat svému nadřízenému vedoucímu zaměstnanci svůj pracovní úraz,
pokud mu to jeho zdravotní stav dovolí, a pracovní úraz jiného zaměstnance, popřípadě úraz jiné fyzické osoby, jehož
byl svědkem, a spolupracovat při objasňování jeho příčin.

• Každý  zaměstnanec  je  povinen  podrobit  se  na  pokyn  oprávněného  vedoucího  zaměstnance  písemně  určeného
zaměstnavatelem zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. 

Plnění povinnos� zajišťuje : Zaměstnanec pracovník dodavatelské organizace.
Kontrolu plnění povinnos� zajišťuje : Pověřený ( odpovědný ) pracovník dodavatelské organizace ( stavbyvedoucí,  mistr  )   
a odborně způsobilá osoba ( v oblas1 BOZP ).
Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí   -   § 2, zákon 309/2006 Sb  

Zaměstnavatel je povinen zajis1t, aby pracoviště byla prostorově a konstrukčně uspořádána a vybavena tak, aby
pracovní  podmínky  pro  zaměstnance  z  hlediska  bezpečnos1  a  ochrany  zdraví  při  práci  odpovídaly  bezpečnostním  a
hygienickým požadavkům na pracovní prostředí a pracoviště, aby :

a) Prostory určené pro práci, chodby, schodiště a jiné komunikace měly stanovené rozměry a povrch a byly  vybaveny
pro činnos1 zde vykonávané.
b) Pracoviště byla osvětlena, pokud možno denním světlem, měla stanovené mikroklima1cké  podmínky, zejména
pokud jde o objem vzduchu, větrání, vlhkost, teplotu a zásobování vodou.
c) Prostory  pro  osobní  hygienu,  převlékání,  odkládání  osobních  věcí,  odpočinek  a  stravování  zaměstnanců  měly
stanovené rozměry, provedení a vybavení.
d) Únikové cesty, východy a dopravní komunikace k nim včetně přístupových cest byly stále volné.
e) V prostorách uvedených v písmenech a) až d) byla zajištěna pravidelná údržba, úklid a čištění.
f) Pracoviště  byla vybavena v rozsahu dohodnutém s příslušným zařízením poskytujícím pracovně lékařskou péči
prostředky pro poskytnu+ první pomoci a vybavena prostředky pro přivolání zdravotnické záchranné služby.

Plnění zajišťuje : Pověřený ( odpovědný ) pracovník dodavatelské organizace ( stavbyvedoucí, mistr ).
Kontrolu plnění povinnos� zajišťuje : Odborně způsobilá osoba ( v oblas1 BOZP ).
Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveniš�   -   § 3, zákon 309/2006 Sb  

Zaměstnavatel,  který provádí jako zhotovitel stavební, montážní,  stavebně montážní nebo udržovací  práce pro
jinou  fyzickou  nebo  právnickou  osobu  na  jejím  pracoviš1,  zajis+  v  součinnos1  s touto  osobou  vybavení  pracoviště  pro
bezpečný výkon práce. Práce podle věty první mohou být zahájeny pouze tehdy, pokud je pracoviště náležitě zajištěno a
vybaveno.

Zaměstnavatel uvedený v odstavci 1 je povinen dodržovat další požadavky kladené na bezpečnost a ochranu zdraví
při práci při přípravě projektu a realizaci stavby, jimiž jsou :

a) Udržování pořádku a čistoty na staveniš1.
b) Uspořádání staveniště podle příslušné dokumentace.
c) Umístění pracoviště, jeho dostupnost, stanovení komunikací nebo prostoru pro příchod a pohyb fyzických osob,
výrobních a pracovních prostředků a zařízení,
d) Zajištění požadavků na manipulaci s materiálem.
e) Předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny.
f) Provádění  kontroly  před  prvním  použi+m,  během  používání,  při  údržbě  a  pravidelném  provádění  kontrol  

strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí během používání s cílem odstranit nedostatky, které by mohly
nepříznivě ovlivnit bezpečnost a ochranu zdraví.
g) Splnění požadavků na odbornou způsobilost fyzických osob konajících práce na staveniš1.
h) Určení a úprava ploch pro uskladnění, zejména nebezpečných látek, přípravků a materiálů.
i) Splnění podmínek pro odstraňování a odvoz nebezpečných odpadů.
j) Uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadu a zbytků materiálů.
k) Přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo jejich etapy podle skutečného postupu prací.

Str. 13 / 15



Akce : Koupaliště Ostrov, vestavba sociálních zařízení
ve 2.NP objektu na st.p.č. 1435 v k.ú. Ostrov
Souhrnná technická zpráva 

l) Předcházení  ohrožení  života  a zdraví  fyzických osob,  které se  s  vědomím zaměstnavatele  mohou zdržovat  na
staveniš1.
m) Zajištění spolupráce s jinými osobami.
n) Předcházení rizikům vzájemného působení činnos4 prováděných na staveniš1 nebo v jeho těsné blízkos1.
o) Vedení evidence přítomnos1 zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveniš1, které mu bylo předáno.
p) Přije4 odpovídajících opatření,  pokud budou na staveniš1 vykonávány práce a činnos1 vystavující  zaměstnance
ohrožení života nebo poškození zdraví.
q) Dodržování  bližších  minimálních  požadavků  na  bezpečnost  a  ochranu  zdraví  při  práci  na staveniš4ch  

stanovených prováděcím právním předpisem.
Plnění zajišťuje : Pověřený ( odpovědný ) pracovník subdodavatelské organizace ( stavbyvedoucí, mistr ).
Kontrolu plnění povinnos� zajišťuje : Pověřený ( odpovědný ) pracovník dodavatelské organizace ( stavbyvedoucí,  mistr  )

a odborně způsobilá osoba ( v oblas1 BOZP ).
Úkoly zadavatele stavby před zahájením stavby   ( investor stavby ) -   § 14 a 15,zákon 309/2006 Sb  
• Se stavebními úpravami navrženými v rámci této akce nejsou spojeny úkoly pro zadavatele stavby.
Plnění zajišťuje : Zadavatel ( investor ) stavby.
Kontrolu plnění povinnos� zajišťuje : Pověřený ( odpovědný ) pracovník dodavatelské organizace ( stavbyvedoucí,  mistr  )

a odborně způsobilá osoba ( v oblas1 BOZP ).
Úkoly zhotovitele stavby před zahájením stavby   ( dodavatel stavby ) -   § 16 a 17,zákon 309/2006 Sb  
• Předání a převze4 staveniště. Zhotovitel ( dodavatel ) stavby převezme od zadavatele ( investora ) stavby staveniště a o

převze4 učiní zápis. Zápis bude uložen u stavebního deníku.
Plnění  zajišťuje  : Pověřený  (  odpovědný  )  pracovník  dodavatelské  organizace  ( stavbyvedoucí,  mistr  )a  zadavatel  
( investor ) stavby.
Kontrolu plnění povinnos� zajišťuje : Pověřený ( odpovědný ) pracovník dodavatelské organizace (  stavbyvedoucí,  mistr  )

a odborně způsobilá osoba ( v oblas1 BOZP ).
Úkoly zhotovitele stavby při realizaci stavby   ( dodavatel stavby )  
• Vedení knihy BOZP - seznámení vlastních zaměstnanců zhotovitele ( dodavatele ) s pracovištěm, provozní záznamy.
• Vypracování ( prokazatelné ) pracovních postupů na práce prováděné vlastními zaměstnanci zhotovitele ( dodavatele ).
• Seznámení ( prokazatelné ) pracovníků ( zaměstnanců ) zhotovitele ( dodavatele ) s pracovními postupy před zahájením

vlastních prací.
• Seznámení  (  prokazatelné  )  všech  pracovníků  (  zaměstnanců  )  zhotovitele  (  dodavatele  )  s  riziky  vznikajícími  při

pracovních nebo technologických postupech, které byly zvoleny zhotovitelem ( zaměstnavatelem ) - a dále všech nově
příchozích pracovníků ( zaměstnanců ).

• Předání a převze4 ( prokazatelné ) pracoviště od zhotovitele ( dodavatele ) - subdodavateli stavby.
• Seznámení ( prokazatelné ) subdodavatele s riziky vznikajícími při pracovních nebo technologických postupech, které

byly zvoleny zhotovitelem ( dodavatelem ) - a dále všech nově příchozích subdodavatelů.
• Seznámení  (  prokazatelné  )  zhotovitele  (  dodavatele  )  s  riziky  vznikajícími  při  pracovních  nebo  technologických

postupech, které byly zvoleny subdodavatelem - a dále od všech nově příchozích subdodavatelů.
• Předání ( prokazatelné ) zhotoviteli ( dodavateli ) vypracovaných pracovních postupů na práce prováděné  zaměstnanci

subdodavatele.
• Seznámení ( prokazatelné ) pracovníků ( zaměstnanců ) zhotovitele ( dodavatele ) s prací s nebezpečnou chemickou

látkou - pokud budou práce s takovou látkou se na stavbě prováděny.
• Převze4 ( prokazatelné ) lešení - pokud je na stavbě postaveno.
• Platná revize staveništního el. rozvaděče provedená před jeho uvedením do provozu.
• Při práci na staveniš1 používat el. přenosné nářadí a el. spotřebiče jen s platnou revizí.
• Používat  na stavbě zdvihací  zařízení  (  stavební  výtah,  vrátek  )  jen  s  platnou revizí  provedenou před uvedením do

provozu.
• Používat na staveniš1 jenom žebříky evidované v knize žebříků a zkontrolované osobou k tomu pověřenou.
Plnění zajišťuje : Pověřený ( odpovědný ) pracovník dodavatelské organizace ( stavbyvedoucí, mistr ).
Kontrolu plnění povinnos� zajišťuje : Odborně způsobilá osoba ( v oblas1 BOZP ).

B.8.l           Úpravy probezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb  
Viz kapitola B.2.4
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B.8.m         Zásady pro dopravní inženýrská opatření :  
Bez dopravních inženýrských opatření.

B.8.n          Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za provozu, opatření pro$ účinkům   
vnějšího prostředí při výstavbě apod. :
Navržená stavba nevyžaduje žádný návrh speciálních opatření pro� účinkům vnějšího prostředí při výstavbě.

B.8.o          Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny:  
Postup výstavby viz : Plán kontrolních prohlídek stavby.

B.9             CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ  
Bez vlivu na celkové vodohospodářské řešení.

AIP : Ing. A. Jurica
Vypracoval : R. Schart

Datum : VIII.2022
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