

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

***akce : KOUPALIŠTĚ OSTROV, VESTAVBA SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ
VE 2.NP OBJEKTU na st.p.č. 1435 v k.ú. OSTROV***

Datum : VIII. 2022
Čís. zakázky : 16 / 22
AIP : Ing. A. Jurica
Vypracoval : R. Schart
Stupeň : Dokumentace pro vydání stavebního povolení.
***Akce : KOUPALIŠTĚ OSTROV, VESTAVBA SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ
VE 2.NP OBJEKTU na st.p.č. 1435 v k.ú. OSTROV***

16/22 - B.

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY

B.1.a Charakteristika území a stavebního pozemku :

Zájmové území akce (dotčený objekt) se nachází v areálu městského koupaliště v Ostrově na východním okraji města. Území staveniště reprezentuje svažité terén, který se svažuje od své východní strany ke své západní straně. K objektu před západním průčelím je vedena obslužná komunikace na p.p.č 695/2. Vstup do 2.NP objektu je z východního průčelí.

B.1.b Údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací :

Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení na akci „Koupaliště Ostrov, vestavba sociálních zařízení ve 2.NP objektu na st.p.č. 1435 v k.ú. Ostrov“ nemění celkový způsob užívání stávajícího objektu, výšku ani půdorysné rozměry objektu a tudíž nemá vliv na soulad stavby s územně plánovací dokumentací.

Území určené k realizaci navržených stavebních úprav se nachází v zastavěném území města Ostrov, které je v územním plánu Ostrov vedeno jako veřejné infrastruktury (OV).

B.1.c Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využití území :

Na výše uvedený stavební záměr nebyla vydána rozhodnutí, ani povoleny výjimky z obecných požadavků na využití území.

B.1.d Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů :

Po vydání závazných stanovisek dotčených orgánů k předložené projektové dokumentaci bude provedeno zohlednění případných podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů v dodatku k této souhrnné technické zprávě.

B.1.e Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum, apod. :

Na výše uvedený stavební záměr nebyly prováděny výše uvedené, ani jiné průzkumy. Byla provedena prohlídka objektu.

B.1.f Ochrana území podle jiných právních předpisů :

Na zájmové území navržené stavby se nevztahuje ochrana dle jiných právních předpisů.

B.1.g Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území, apod. :

Zájmové území stavby se nachází mimo záplavové území. V blízkosti stavby se nenacházejí důlní díla, resp. existence důlních děl zde nebyla zjištěna.

B.1.h Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území :

- Vliv stavby na okolní stavby : navržené stavební úpravy stávajícího objektu nemají negativní vliv na stávající objekty okolní zástavby.
- Vliv stavby na okolní pozemky : bez vlivu navržených stavebních úprav na okolní pozemky
- Vliv stavby na odtokové poměry v území : navržené stavební úpravy nemají vliv na stávající odtokové poměry v území.

B.1.i Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin :

- Asanace : Bez požadavků.
- Demolice : Viz. výkresová část této PD.
- Kácení dřevin : Bez požadavků.

B.1.j Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu, nebo pozemků určených k plnění funkce lesa :

B.1.j.1 Zábor zemědělského půdního fondu :

Realizaci navrhované stavby nevznikají požadavky na zábor zemědělského půdního fondu.

B.1.j.2 Zábor pozemků určených k plnění funkce lesa :

Realizací navrhované stavby nevznikají požadavky na zábor pozemků plnících funkci lesa.

B.1.k Územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě :

B.1.k.1 Dopravní napojení :

Navržené stavební úpravy nemají vliv na celkové řešení dopravního připojení objektu a pozemku dotčeného stavbou na místní komunikace ani na potřeby parkovacích ploch. K objektu před západním průčelím je vedena obslužná komunikace na p.p.č 695/2. Vstup do řešeného 2.NP objektu je z východního průčelí.

B.1.k.2 Napojení na technickou infrastrukturu:

Navržené stavební úpravy nemají vliv na řešení napojení objektu na technickou infrastrukturu. Veškeré přípojky inženýrských sítí jsou stávající. Součástí stavby je pouze úprava a doplnění vnitřních zozvodů TZB.

B.1.k.2.1 Napojení na rozvody NN (el. Energie) : napojení objektu zůstane beze změny. Nové spínače a následná svítidla a ventilátor v prostoru nově budovaných WC se napojí na stávající světelný okruh - během rekonstrukce se vytupuje vhodné místo připojení (např. v rozvodné krabici, pod vhodným spínačem apod.). Napojení je třeba provést na světelný okruh pro společné WC a sprchy tak, aby nebyl na měřeném odběru pro bufet (bylo navrženo v původní dokumentaci, zjistí se stav realizace).

B.1.h.2.2 Napojení na rozvody slaboproudu (CETIN) : stávající - beze změn.

B.1.h.2.3 Napojení rozvodů venkovního osvětlení : stávající - beze změn.

B.1.h.2.4 Napojení na rozvody vody : objekt je připojen stávajícím způsobem na vodovodní rozvody koupaliště. Nové páteřní vodovodní rozvody vody pro řešenou část objektu budou vedeny podle výkresové dokumentace volně v technickém podlaží (1.NP) a budou napojeny na stávající rozvody . Ostatní rozvody budou vedeny ve zdech a předstěnách. Na rozvody vnitřního vodovodu bude použito potrubí plastové PPR příslušných dimenzí. Potrubí bude izolované pěnovou kruhovou izolací z PE.

B.1.h.2.5 Napojení na rozvody splaškové kanalizace : splaškové vody z nově osazených zařizovacích předmětů budou svedeny navrženými rozvody do stávajícího potrubí v technickém podlaží. Na odpadní potrubí vod bude použito potrubí kanalizační plastové systému PPs HT pro vnitřní potrubí příslušných dimenzí. Odpadní potrubí bude vedené v předstěně. Vyústění větracího potrubí bude provedeno přes odvětrávací hlavici do venkovního prostoru. Na stoupacím potrubí bude čistící tvarovka. Svodné potrubí - na odvod splaškových vod bude použito potrubí kanalizační plastové PPs HT pro vnitřní potrubí příslušných dimenzí. Kanalizační potrubí bude vedeno v předepsaném sklonu pod stropem technického podlaží.

B.1.h.2.6 Napojení na rozvody dešťové kanalizace : stávající - beze změn.

B.1.h.2.7 Napojení na rozvody plynu : objekt není připojen na rozvody plynu.

B.1.h.2.8 Centrální zdroj tepla : stávající - beze změn.

B.1.h.2.9 Komunální odpad : stávající - beze změn.

B.1.h.2.10 Oplocení : stávající - beze změn.

B.1.l Věcné i časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané a související investice :

Navrženými stavebními objekty této stavby nejsou vyvolány související, ani podmiňující investice.

B.1.m Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje :

Obec : 555428 Ostrov, Kat. území : 715883 Ostrov nad Ohří.

číslo pozemku	vlastník	druh pozemku	plocha	dotčení pro
st.p.č. 1435	Město Ostrov, Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov	zastavěná plocha a nádvoří	320 m ²	stavební úpravy 2.NP

B.1.n Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné, nebo bezpečnostní pásmo :

Stavebními úpravami nevznikají nová ochranná, ani bezpečnostní pásma.

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání :

B.2.1.a Nová stavba, nebo změna dokončené stavby; u změn stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí :

Tato PD řeší změnu dokončené stavby - stavební úpravy části 2.NP stávajícího objektu. Navržené stavební úpravy řeší vybudování nových WC ženy ve 2.NP objektu jako rozšíření kapacity stávajícího sociálního zázemí areálu koupaliště v Ostrově.

Základní nosné konstrukce stávajícího objektu (základové konstrukce a nosné zdivo, stropy, konstrukce krovu) nevykazují známky poruch.

B.2.1.b Účel užívání stavby :

Objekt bude i nadále užíván jako jako technické, sociální a stravovací zázemí koupaliště.

B.2.1.c Trvalá, nebo dočasná stavba :

Řešený objekt je stavbou trvalou.

B.2.1.d Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby :

Pro řešený objekt nebyla vydána rozhodnutí o povolení výjimky z technických požadavků na stavby ani z technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby.

B.2.1.e Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů :

Zohlednění podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů vydaných v rámci projednání zpracované projektové dokumentace bude případně provedeno v dodatku souhrnné technické zprávy.

B.2.1.f Ochrana stavby podle jiných právních předpisů :

V území dotčeném navrženou stavbou se nenachází stávající objekty o nichž by byly známy údaje o ochraně stávajících objektů dle jiných právních předpisů.

B.2.1.g Navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha a předpokládané kapacity provozu a výroby, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, apod. :

Projektované kapacity - technické :

Maximální šířka - stávající objekt	~12,65 m
Maximální délka - stávající objekt	~25,55 m
Maximální šířka - řešená část 2.NP	~9,80 m
Maximální délka - řešená část 2.NP	~5,40 m
Zastavěná plocha - stávající objekt	~320 m ²
Zastavěná plocha - řešená část 2.NP	~53 m ²
Obestavěný prostor - stávající objekt	~2800 m ³

B.2.1.h.1 Celková bilance spotřeby elektrické energie :

Energetická bilance (stavební úpravy) :

Bez navýšení spotřeby elektrické energie

Jištění před elektroměrem - stávající (beze změn).

B.2.1.h.2 Celková bilance spotřeby tepla :

Bilance potřeby tepla objektu se nemění.

B.2.1.h.3 Celková bilance spotřeby vody :

Bilance potřeby vody objektu se nemění.

B.2.1.h.4 Celková bilance a kvalita odpadních vod vč. návrhů na jejich čištění :

Splašková kanalizace - množství odpadních vod :

Bilance množství splaškových odpadních vod :

Bilance odpadních vod objektu se nemění.

Dešťová kanalizace - množství odpadních vod :

Bilance množství dešťových odpadních vod :

Stávající - beze změn, bez navýšení množství dešťové vody.

B.2.1.h.5 Celková bilance potřeby napojení na slaboproudé rozvody (telekomunikační infrastruktury - CETIN) :

stávající - beze změn.

B.2.1.h.6 Celková bilance produkce komunálního odpadu :

stávající - beze změn.

B.2.1.h.7 Celková bilance parkovacích a odstavných stání :

stávající - beze změn.

B.2.1.i Základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy

Předpokládaná doba výstavby	: 3 měsíce
Předpokládaný termín zahájení stavby	: IV / 2023
Předpokládaný termín dokončení stavby	: VI / 2023
Členění stavby na etapy	: Stavba nebude členěna na etapy.

B.2.1.j Orientační náklady stavby :

Předpokládané náklady celkem : (budou stanoveny po zpracování rozpočtu)

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení :

B.2.2.a Urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení :

Zájmové území akce (dotčený objekt) se nachází v areálu městského koupaliště v Ostrově na východním okraji města. Území staveniště reprezentuje svažité terén, který se svažuje od své východní strany ke své západní straně. K objektu před západním průčelím je vedena obslužná komunikace na p.p.č 695/2. Vstup do 2.NP objektu je z východního průčelí.

Řešené stavební úpravy (vestavba sociálních zařízení ve 2.NP objektu) nemění celkový způsob užívání stávajícího objektu, výšku ani půdorysné rozměry objektu a tudíž nemá vliv na soulad stavby s územně plánovací dokumentací.

Území určené k realizaci navržených stavebních úprav se nachází v zastavěném území města Ostrov, které je v územním plánu Ostrov vedeno jako veřejné infrastruktury (OV).

B.2.2.b Architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení :

Navržené stavební úpravy nemění tvarové, materiálové ani barevné řešení vnějšího vzhledu stávajícího objektu.

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby :

Viz předchozí kapitoly. Bez technologického a provozního řešení.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby :

Řešení přístupu osob s omezenou schopností pohybu a orientace :

Navržené stavební úpravy bez vlivu na řešení bezbariérového užívání stavby.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby :

Návrh akce „Koupaliště Ostrov, vestavba sociálních zařízení ve 2.NP objektu na st.p.č. 1435 v k.ú. Ostrov“ vytváří pro uživatele stavby předpoklady pro dodržování bezpečného provozování stavby při jejím užívání.

B.2.6 Základní technický popis staveb :

B.2.6.a Stavební řešení

Stávající obvodové a vnitřní nosné zdivo 2.NP je z tvárnic z autoklávovaného porobetonu. Stávající konstrukce zastřešení (krovu) pultové střechy nebude stavebními pracemi dotčena. Stejně tak bude zachováno zateplení obvodového pláště objektu.

Nové vnitřní dělicí konstrukce jsou navrženy z tvárnic z autoklávovaného pórobetonu. Nové části stropních konstrukcí budou řešeny jako zavěšené sádkartonové podhledy. Nové nosné vrstvy podlah budou provedeny z vláknobetonu, nášlapné vrstvy podlah jsou navrženy z keramické dlažby.

Podrobně je stavební řešení popsáno v technické zprávě a výkresové části dokumentace.

B.2.6.b Konstrukční a materiálové řešení

Popis viz. technická zpráva.

B.2.6.c Mechanická odolnost a stabilita :

Navržené nové konstrukce a stavební úpravy v rámci akce „Koupaliště Ostrov, vestavba sociálních zařízení ve 2.NP objektu na st.p.č. 1435 v k.ú. Ostrov“ nemají vliv na mechanickou odolnost a stabilitu objektu, případně jsou navrženy tak, aby zatížení na ně působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek :

- Zřícení (propadnutí) stavby, nebo její části.
- Větší stupeň nepřípustného přetvoření.
- Poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření konstrukce.
- Poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině.

B.2.7 Základní popis technických a technologických zařízení :

Zdrojem tepla objektu je stávající teplovodní přípojka CZT - beze změn.

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostní řešení :

Požárně bezpečnostní řešení je zpracované v samostatné složce „Požárně bezpečnostní řešení stavby“.

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana :

Zateplení objektu je stávající - beze změn. Způsob vytápění a přípravy TUV je také stávající.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí :

B.2.10.a Větrání :

Klimatické podmínky místa stavby, parametry vnitřního mikroklimatu :

	zima	léto
Teplota venkovního vzduchu	-15°C	32°C
Teplota vnitřního vzduchu	negar.	cca 24-27°C(nebo negar.)
Relativní vlhkost venkovního prostř.	90%	40%
Relativní vlhkost vnitřního prostř.	negar.	30-70% (nebo negar.)
Měrná vlhkost venkovního vzduchu	0,50 g/kg s.v.	12,0 g/kg s.v.
Výpočtová letní entalpie vzduchu	-15 kJ/kg s.v.	62,0 kJ/kg s.v.

V prostoru je výkon větracího zařízení stanoven dle specifických výměn takto :

klozetová mísa (min.)	50 m ³ /hod
předsín u WC (pro jedno umyvadlo)	30 m ³ /hod

Zařízení WC ženy : prostor nově vytvořeného WC bude větrán podtlakově samostatným ventilátorem do potrubí o průměru min. 160 mm (vzduchový výkon $Q_v=350 \text{ m}^3/\text{h} - 150 \text{ Pa}$). Přívod čerstvého vzduchu bude řešen přísáváním vzduchu z venkovního prostředí mřížkou ve dveřích nebo otevřenými dveřmi za provozu. Na straně výtlaku ventilátoru bude zpětná klapka. Ventilátor bude na potrubí připojen pomocí pružné manžety. Vzduchotechnické rozvody budou provedeny z kruhového potrubí spiro. V potrubí budou pro odvod vzduchu instalovány komfortní vyústky s regulací o rozměru min. 500x75 mm. Odvod vzduchu bude veden stoupačkou nad střechu objektu a ukončen větrací hlavicí o průměru 160 mm.

Spouštění ventilátoru bude přes samostatné tlačítko. Ventilátor bude opatřen doběhem.

B.2.10.b Vytápění :

Zdrojem tepla objektu je stávající teplovodní přípojka CZT, která je beze změn. V prostorách řešených touto projektovou dokumentací není vytápění uvažováno. Jedná se o prostory s pouze sezonním (letním) provozem.

B.2.10.b Osvětlení : osvětlení v řešené části objektu je navrženo dvěma svítidly LED spínanými samostatným jednopólovým spínačem s řazením 1 (IP44). Vyšší krytí IP je zvoleno z důvodu možného výskytu stříkající vody.

B.2.10.c Zásobování vodou : stávající - beze změn.

B.2.10.d Sociální zázemí : tato PD řeší vybudování nového sociálního zařízení (5 WC kabin) pro ženy jako rozšíření stávajícího sociálního zázemí areálu koupaliště.

B.2.10.e Odpadové hospodářství : stávající - beze změn.

B.2.10.f Zásady vlivu stavby na okolí : okolní stavby a pozemky dotčené navrženou stavbou budou ovlivněny zásobováním stavby, odvozem materiálu ze stavby i samotným pracovním postupem stavebních prací.

Pro minimalizaci vlivu navržených stavebních úprav na okolní pozemky a stavby jsou navrženy následující postupy výstavby :

- Odvoz materiálu bude řešen pomocí kontejnerů.
- Všechny odpady budou v průběhu realizace stavby shromažďovány utříděné podle druhů a kategorií (dle vyhl. č. 381/2001 Sb., katalog odpadů). Budou shromažďovány na vymezených místech na staveništi a budou shromažďovány v odpovídajících shromažďovacích prostředcích. Místo separace odpadů musí být označeno katalogovým číslem odpadu, názvem odpadu a jménem odpovědného pracovníka (stavbyvedoucí, mistr).

Při realizaci stavebních úprav bude snižována prašnost např. kropením (případně jinými účinnými opatřeními), bude prováděn úklid vozovky při výjezdu vozidel ze staveniště.

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky anějšiho prostředí :

B.2.11.a Ochrana před pronikáním radonu z podloží :

Není předmětem navržené stavby.

B.2.11.b Ochrana před bludnými proudy :

V rámci navržené akce nejsou navrženy konstrukce vyžadující ochranu před bludnými proudy.

B.2.11.c Ochrana před technickou seizmicitou :

Seizmická aktivita oblasti nepředstavují mimořádné riziko.

B.2.11.d Ochrana před hlukem :

Nově navržené stavební úpravy nemají vliv na překročení hygienické limitní hodnoty hladiny maximálního akustického tlaku v chráněném venkovním prostoru a v chráněném vnitřním prostoru okolních objektů.

B.2.11.d.1 Hluk v chráněném venkovním prostoru :

V objektu nebudou instalována zařízení, která by navyšovala hladinu akustického tlaku dopadajícího zvuku v chráněném venkovním prostoru

B.2.11.d.2 Hluk v chráněném venkovním prostoru stavby :

V okolí řešeného bytového domu se nenacházejí žádné stávající stavební objekty ani zařízení, která by byla zdrojem nadlimitní hladiny akustického tlaku.

B.2.11.e Protipovodňová opatření :

Řešený objekt je situován mimo hranici záplavového území.

B.2.11.f Ostatní účinky (vliv poddolování) :

V blízkosti stavby se důlní díla nenacházejí, resp. existence důlních děl zde nebyla zjištěna.

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

B.3.1 Napojení na rozvody NN (el. Energie) : napojení objektu zůstane beze změny. Nové spínače a následná svítidla a ventilátor v prostoru nově budovaných WC se napojí na stávající světelný okruh - během rekonstrukce se vytipuje vhodné místo připojení (např. v rozvodné krabici, pod vhodným spínačem apod.). Napojení je třeba provést na světelný okruh pro společné WC a sprchy tak, aby nebyl na měřeném odběru pro bufet.

B.3.2 Napojení na rozvody slaboproudu (CETIN) : stávající - beze změn.

B.3.3 Napojení rozvodů venkovního osvětlení : stávající - beze změn.

B.3.4 Napojení na rozvody vody : objekt je připojen stávajícím způsobem na vodovodní rozvody koupaliště. Nové páteřní vodovodní rozvody vody pro řešenou část objektu budou vedeny podle výkresové dokumentace volně v technickém podlaží (1.NP) a budou napojeny na stávající rozvody. Ostatní rozvody budou vedeny ve zdech a předstěněch. Na rozvody vnitřního vodovodu bude použito potrubí plastové PPR příslušných dimenzí. Potrubí bude izolované pěnovou kruhovou izolací z PE.

B.3.5 Napojení na rozvody splaškové kanalizace : splaškové vody z nově osazených zařízovacích předmětů budou svedeny navrženými rozvody do stávajícího potrubí v technickém podlaží. Na odpadní potrubí vod bude použito potrubí kanalizační plastové systému PPs HT pro vnitřní potrubí příslušných dimenzí. Odpadní potrubí bude vedené v předstěně. Vyústění větracího potrubí bude provedeno přes odvětrávací hlavici do venkovního prostoru. Na stoupacím potrubí bude čistící tvarovka. Svodné potrubí - na odvod splaškových vod bude použito potrubí kanalizační plastové PPs HT pro vnitřní potrubí příslušných dimenzí. Kanalizační potrubí bude vedeno v předepsaném sklonu pod stropem technického podlaží.

B.3.6 Napojení na rozvody dešťové kanalizace : stávající - beze změn.

B.3.7 Napojení na rozvody plynu : objekt není připojen na rozvody plynu.

B.3.8 Centrální zdroj tepla : stávající - beze změn.

B.3.2.9 Komunální odpad : stávající - beze změn.

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

B.4 a,b,c Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu a orientace :

Navržené stavební úpravy nemají vliv na řešení dopravního připojení objektu a pozemku dotčeného stavbou na místní komunikace ani na potřeby parkovacích ploch. K objektu před západním průčelím je vedena obslužná komunikace na p.p.č 695/2. Vstup do řešeného 2.NP objektu je z východního průčelí.

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV

Bez vlivu na řešení vegetace a terénních úprav.

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANU

B.6.1 Vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda :

B.6.1.a Ovzduší :

navržené stavební úpravy bez vlivu na ovzduší.

B.6.1.b Hluk : viz. Kapitola : B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí.

B.6.1.c Voda : likvidace splaškových odpadních vod je stávající - beze změn. Splaškové vody jsou odváděny stávající splaškovou kanalizací do kanalizačního řádu vedeným do ČOV města.

B.6.1.d Odpady : Návrh nakládání s odpady ze stavební činnosti :

Kód druhu odpadu	Název druhu odpadu	Kategorie odpadu	Návrh nakládání s odpadem	Předpokládané množství
15	Odpadní obaly, absorpční činidla, čistící tkaniny, filtrační materiály a ochranné oděvy jinak neurčené			
15 01	Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu)			
15 01 01	Papírové a lepenkové obaly	O	Recyklace	0,05 t
15 01 02	Plastové obaly	O	Recyklace	0,05 t

15 01 10*	Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné	N	Skládka nebezpečných odpadů	0,025 t
17	Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst)			
17 01	Beton, cihly, tašky a keramika			
17 01 01	Beton	O	Rekultivace, terénní úpravy	2 t
17 01 02	Cihly	O	Rekultivace, terénní úpravy	0,1 t
17 01 03	Tašky a keramické výrobky	O	Rekultivace, terénní úpravy	0,1 t
17 02	Dřevo, sklo a plasty			
17 02 01	Dřevo	O	Třídění odpadů	0,1 t
17 02 02	Sklo	O	Třídění odpadů	0 t
17 02 03	Plasty	O	Třídění odpadů	0,1 t
17 04	Kovy (včetně jejich slitin)			
17 04 02	Hliník	O	Třídění odpadů	0 t
17 04 05	Železo a ocel	O	Třídění odpadů	0,1 t
17 04 11	Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10	O	Třídění odpadů	0,05 t
17 05	Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení, vytěžená jalová hornina a hlšina			
17 05 04	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03	O	Rekultivace, terénní úpravy	0 t
17 08	Stavební materiály na bázi sádry			
17 08 02	Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01	O	Třídění odpadů	0,25 t
17 09	Jiné stavební a demoliční odpady			
17 09 04	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	O	Skládka ostatních odpadů	0,25 t

Řešení využití odpadů a likvidace odpadů :

- Všechny odpady budou v průběhu realizace stavby shromažďovány utříděné podle druhů a kategorií (dle vyhl. č. 93/2016 Sb., katalog odpadů). Budou shromažďovány na vymezených místech na staveništi a budou shromažďovány v odpovídajících shromažďovacích prostředcích. Místo separace odpadů musí být označeno katalogovým číslem odpadu, názvem odpadu a jménem odpovědného pracovníka (stavbyvedoucí, mistr).
- Hierarchie způsobu nakládání s odpady :
 - předcházení vzniku odpadů,
 - příprava k opětovnému použití,
 - recyklace odpadů,
 - jiné využití odpadů,
 - odstranění odpadů.

V průběhu stavby budou odpady předány (převezeny) k následnému opětovnému využití, recyklaci či dalšímu jinému využití, nebo uložení firmám oprávněným nakládat s těmito odpady.

B.6.1.e Půda : navržená stavba nebude mít žádný vliv na životní prostředí z hlediska půdy. Stavební práce jsou navrženy pouze ve vnitřních prostorech objektu.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

B.7.1 Opatření vyplývající z požadavků civilní ochrany na využití staveb k ochraně obyvatelstva :

Na navrženou akci (stavbu) nevyplyvají žádné požadavky civilní ochrany na využití staveb k ochraně obyvatelstva.

B.7.2 Řešení zásad prevence závažných havárií

V rámci navržené akce (stavby) nebudou umístěny nebezpečné látky ve smyslu vyhl. 8 / 2000 Sb.

B.7.3 Zóny havarijního plánování :

Není stanovena zóna havarijního plánování v rámci navržené akce (stavby).

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

B.8.a Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění :

Potřeby a spotřeby rozhodujících hmot budou deklarovány ve výkazu výměr.

- Prostor staveniště se nachází pouze v těsné blízkosti objektu (nutný prostor pro vybudování zřízení staveniště). Prostor staveniště bude vymezen výstražnou páskou. Samotná stavba i přilehlé pozemky, které budou sloužit zařízení staveniště, jsou ve vlastnictví investora stavby.
- Při realizaci stavebních úprav bude snižována prašnost např. kropením (případně jinými účinnými opatřeními), bude prováděn úklid komunikací, zařízení pro odvod dešťové vody budou udržovány ve funkčním stavu i po dobu výstavby.

B.8.b Odvodnění staveniště :

Staveniště bude odvodněno do stávajících rozvodů dešťové kanalizace.

B.8.c Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu :

B.8.c.1 Dopravní napojení v průběhu výstavby : Dopravní trasa zásobování staveniště a odvozu odpadu ze staveniště bude vedena po stávajících místních a obslužných komunikacích.

B.8.c.2 Napojení na technickou infrastrukturu v průběhu výstavby :

- Napojení stavby na rozvody elektro bude provedeno ve 2.NP stávajícího objektu.
- Napojení stavby na rozvody vody bude provedeno ve 2.NP stávajícího objektu.

B.8.d Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Okolní pozemky stavby (navrhovaných stavebních úprav) budou ovlivněny dopravou materiálu na stavbu, odvozem materiálu ze stavby, skladováním materiálu a vybudováním zařízení staveniště. Pozemek dotčený zřízením staveniště je ve vlastnictví investora a bude oploceny dočasným oplocením či výstražnou páskou.

Pro minimalizaci vlivu realizace stavby na okolní pozemky a stavby jsou navrženy následující postupy výstavby :

- Zásobování stavby bude prováděno převážně přímo z dopravních prostředků na staveniště. V ploše navrženého staveniště bude zřízena skládka materiálu (v minimálním možném rozsahu). Vlastní prostor stavby se doporučuje vymežit ochrannou (výstražnou) páskou.
- Odvoz materiálu bude řešen pomocí kontejnerů - stanoviště je navrženo rovněž v rámci staveniště. Nebo bude materiál (vybouraný) nakládán přímo na dopravní prostředky a odvážen.
- Při realizaci stavebních úprav bude snižována prašnost např. kropením (případně jinými účinnými opatřeními), bude prováděn úklid komunikací, zařízení pro odvod dešťové vody budou udržovány ve funkčním stavu i po dobu výstavby.

B.8.e Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin :

Zařízení staveniště bude vymezeno dočasným oplocením, resp. ochrannou (výstražnou) páskou. Realizací nově navrženého objektu nevzniká požadavek na asanace a demolice. Kácení dřevin viz. kapitola B.5.

B.8.f Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště :

Bez požadavku na dočasné a trvalé zábory.

B.8.g Požadavky na bezbariérové obchozí trasy :

Bez požadavků na bezbariérové obchozí trasy.

B.8.h Maximální produkovaní množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě a jejich likvidace:

V průběhu výstavby bude nakládáno s níže popsány nebezpečnými chemickými látkami. Při dodržení rovněž níže předepsaných pracovních postupů nebude mít ani nakládání s těmito nebezpečnými chemickými látkami vliv na životní prostředí.

Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami

V průběhu stavby bude nakládáno s těmito nebezpečnými chemickými látkami :

- Ředidlo S 6001 a S 6006
- Barva syntetická základní S 2000

Výše uvedené nebezpečné látky při nesprávném použití ohrožují životní prostředí. Je proto nutné tyto nebezpečné látky používat v souladu s bezpečnostními listy. Bezpečnostní listy k jednotlivým nebezpečným látkám vyskytujícím se v průběhu realizace stavby na staveništi jsou vedeny u projektanta akce. Odpovědný pracovník stavby (stavbyvedoucí, mistr) je povinen v předstihu, před zahájením nakládání s těmito nebezpečnými látkami vyžádat si u projektanta akce jednotlivé bezpečnostní listy a dle jejich obsahu instruovat pracovníky, kteří budou s těmito nebezpečnými látkami nakládat. V průběhu nakládání s nebezpečnými látkami budou bezpečnostní listy vedeny též na stavbě.

Nakládání s odpady

V rámci realizace této stavby se předpokládá vznik následujících odpadů :

15 01 Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu)

Katalogové číslo : 15 01 01 název odpadu : papírové a lepenkové obaly

Katalogové číslo : 15 01 02 název odpadu : plastové obaly

17 02 Dřevo, sklo a plasty

Katalogové číslo : 17 02 01 název odpadu : Dřevo

17 09 Jiné stavební a demoliční odpady

Katalogové číslo : 17 09 04 název odpadu : Směsné stavební a demoliční

odpady neuvedené pod

číslly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03

V rámci realizace této stavby se předpokládá vznik následujících nebezpečných odpadů :

15 01 Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu)

Katalogové číslo : 15 01 10* název odpadu : Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné

Konkrétní odpady od nebezpečných látek vznikající v průběhu realizace této stavby :

- Obaly (plechovky) od nátěrových hmot – barva syntetická základní S 2000.

Místo vzniku – nátěr ocelových konstrukcí.

- Obaly (plechovky) od ředidel – ředidlo S 6001 a S 6006.

Místo vzniku – nátěr ocelových konstrukcí.

Řešení likvidace odpadů nebo jejich využití (recyklace apod.) :

- Všechny odpady budou v průběhu realizace stavby shromažďovány utříděné podle druhů a kategorií (dle vyhl. č. 381/2001 Sb., katalog odpadů). Budou shromažďovány na vymezených místech na staveništi a budou shromažďovány v odpovídajících shromažďovacích prostředcích. Místo separace odpadů musí být označeno katalogovým číslem odpadu, názvem odpadu a jménem odpovědného pracovníka (stavbyvedoucí, mistr).
- Hierarchie způsobu nakládání s odpady :
 - a) předcházení vzniku odpadů,
 - b) příprava k opětovnému použití,
 - c) recyklace odpadů,

d) jiné využití odpadů,

e) odstranění odpadů.

- V průběhu stavby budou odpady předány (převezeny) k následnému opětovnému využití, recyklaci či dalšímu jinému využití, nebo uložení firmám oprávněným nakládat s těmito odpady.

V průběhu prací nebudou vznikat žádné nebezpečné odpady.

B.8.i *Bilance zemních prací, požadavky na přísun, nebo deponie zeminy :*

Zemní práce nejsou předmětem navržených stavebních úprav.

B.8.j *Ochrana životního prostředí při výstavbě :*

Při realizaci stavby bude snižována prašnost např. kropením (případně jinými účinnými opatřeními), bude prováděn úklid komunikací, zařízení pro odvod dešťové vody (vpustě) budou udržovány ve funkčním stavu i po dobu výstavby.

B.8.k *Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi*

Zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků na staveništi bude zajištěno (prevence, organizace a kontrola) pověřeným (odpovědným) pracovníkem dodavatelské organizace (stavbyvedoucí, mistr) ve spolupráci s odborně způsobilou osobou (v oblasti BOZP) - v souladu s ustanovením čl. 3b § 9, zákona 309 / 2006 Sb (při realizaci stavby se na staveništi předpokládá 20-40 zaměstnanců. Dodavatelská organizace bude určena na základě výběrového řízení, přičemž při zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků (prevence, organizace a kontrola) na staveništi bude potřeba dodržovat následující osnovu (opatření, nařízení, plnění předpisů v oblasti BOZP).

Povinnosti zaměstnavatele (dodavatel stavby) - § 101 a § 102, zákon 262/2006 Sb (Zákoník práce)

- Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce (dále jen "rizika").
- Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště, a spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro všechny zaměstnance na pracovišti. Na základě písemné dohody zúčastněných zaměstnavatelů touto dohodou pověřený zaměstnavatel koordinuje provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupy k jejich zajištění.
- Zaměstnavatel je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření k předcházení rizikům.
- Zajistit pracovně lékařskou péči.
- Zajistit školení.
- Poskytnout OOPP.
- Evidovat pracovní úrazy.

Plnění povinností zajišťuje : Pověřený (odpovědný) pracovník dodavatelské organizace (stavbyvedoucí, mistr) a odborně způsobilá osoba (v oblasti BOZP).

Kontrolu plnění povinností zajišťuje : Odborně způsobilá osoba (v oblasti BOZP) a zaměstnavatel.

Povinnosti zaměstnance (dodavatel stavby) - § 106, zákon 262/2006 Sb (Zákoník práce)

- Každý zaměstnanec je povinen dbát podle svých možností o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost a zdraví fyzických osob, kterých se bezprostředně dotýká jeho jednání, případně opomenutí při práci. Znalost základních povinností vyplývajících z právních a ostatních předpisů a požadavků zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je nedílnou a trvalou součástí kvalifikačních předpokladů zaměstnance.
- Každý zaměstnanec je povinen účastnit se školení zajišťovaných zaměstnavatelem zaměřených na bezpečnost a ochranu zdraví při práci včetně ověření svých znalostí.
- Každý zaměstnanec je povinen podrobit se pracovně lékařským prohlídkám, vyšetřením nebo očkováním stanoveným zvláštními právními předpisy.
- Každý zaměstnanec je povinen dodržovat právní a ostatní předpisy a pokyny zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, s nimiž byl řádně seznámen, a řídit se zásadami bezpečného chování na pracovišti a informacemi zaměstnavatele.
- Každý zaměstnanec je povinen dodržovat při práci stanovené pracovní postupy, používat stanovené pracovní prostředky, dopravní prostředky, osobní ochranné pracovní prostředky a ochranná zařízení a svévolně je neměnit a nevyřazovat z provozu.
- Každý zaměstnanec je povinen nepožívat alkoholické nápoje a nezneužívat jiné návykové látky na pracovištích

- zaměstnavatele a v pracovní době i mimo tato pracoviště, nevstupovat pod jejich vlivem na pracoviště zaměstnavatele a nekouřit na pracovištích a v jiných prostorách, kde jsou účinkům kouření vystaveni také nekuřáci.
- Každý zaměstnanec je povinen oznamovat svému nadřízenému vedoucímu zaměstnanci nedostatky a závady na pracovišti, které ohrožují nebo by bezprostředně a závažným způsobem mohly ohrozit bezpečnost nebo zdraví zaměstnanců při práci, zejména hrozící vznik mimořádné události nebo nedostatky organizačních opatření, závady nebo poruchy technických zařízení a ochranných systémů určených k jejich zamezení.
 - Každý zaměstnanec je povinen s ohledem na druh jím vykonávané práce se podle svých možností podílet na odstraňování nedostatků zjištěných při kontrolách orgánů, kterým přísluší výkon kontroly podle zvláštních právních předpisů.
 - Každý zaměstnanec je povinen bezodkladně oznamovat svému nadřízenému vedoucímu zaměstnanci svůj pracovní úraz, pokud mu to jeho zdravotní stav dovolí, a pracovní úraz jiného zaměstnance, popřípadě úraz jiné fyzické osoby, jehož byl svědkem, a spolupracovat při objasňování jeho příčin.
 - Každý zaměstnanec je povinen podrobit se na pokyn oprávněného vedoucího zaměstnance písemně určeného zaměstnavatelem zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.

Plnění povinností zajišťuje : Zaměstnanec pracovník dodavatelské organizace.

Kontrolu plnění povinností zajišťuje : Pověřený (odpovědný) pracovník dodavatelské organizace (stavbyvedoucí, mistr) a odborně způsobilá osoba (v oblasti BOZP).

Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí - § 2, zákon 309/2006 Sb

Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby pracoviště byla prostorově a konstrukčně uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro zaměstnance z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci odpovídaly bezpečnostním a hygienickým požadavkům na pracovní prostředí a pracoviště, aby :

- a) Prostory určené pro práci, chodby, schodiště a jiné komunikace měly stanovené rozměry a povrch a byly vybaveny pro činnosti zde vykonávané.
- b) Pracoviště byla osvětlena, pokud možno denním světlem, měla stanovené mikroklimatické podmínky, zejména pokud jde o objem vzduchu, větrání, vlhkost, teplotu a zásobování vodou.
- c) Prostory pro osobní hygienu, převlékání, odkládání osobních věcí, odpočinek a stravování zaměstnanců měly stanovené rozměry, provedení a vybavení.
- d) Únikové cesty, východy a dopravní komunikace k nim včetně přístupových cest byly stále volné.
- e) V prostorách uvedených v písmenech a) až d) byla zajištěna pravidelná údržba, úklid a čištění.
- f) Pracoviště byla vybavena v rozsahu dohodnutém s příslušným zařízením poskytujícím pracovně lékařskou péči prostředky pro poskytnutí první pomoci a vybavena prostředky pro přivolání zdravotnické záchranné služby.

Plnění zajišťuje : Pověřený (odpovědný) pracovník dodavatelské organizace (stavbyvedoucí, mistr).

Kontrolu plnění povinností zajišťuje : Odborně způsobilá osoba (v oblasti BOZP).

Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi - § 3, zákon 309/2006 Sb

Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební, montážní, stavebně montážní nebo udržovací práce pro jinou fyzickou nebo právnickou osobu na jejím pracovišti, zajistí v součinnosti s touto osobou vybavení pracoviště pro bezpečný výkon práce. Práce podle věty první mohou být zahájeny pouze tehdy, pokud je pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno.

Zaměstnavatel uvedený v odstavci 1 je povinen dodržovat další požadavky kladené na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při přípravě projektu a realizaci stavby, jimiž jsou :

- a) Udržování pořádku a čistoty na staveništi.
- b) Uspořádání staveniště podle příslušné dokumentace.
- c) Umístění pracoviště, jeho dostupnost, stanovení komunikací nebo prostoru pro příchod a pohyb fyzických osob, výrobních a pracovních prostředků a zařízení,
- d) Zajištění požadavků na manipulaci s materiálem.
- e) Předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny.
- f) Provádění kontroly před prvním použitím, během používání, při údržbě a pravidelném provádění kontrol strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí během používání s cílem odstranit nedostatky, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost a ochranu zdraví.
- g) Splnění požadavků na odbornou způsobilost fyzických osob konajících práce na staveništi.
- h) Určení a úprava ploch pro uskladnění, zejména nebezpečných látek, přípravků a materiálů.
- i) Splnění podmínek pro odstraňování a odvoz nebezpečných odpadů.
- j) Uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadu a zbytků materiálů.
- k) Přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo jejich etapy podle skutečného postupu prací.

- l) Předcházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím zaměstnavatele mohou zdržovat na staveništi.
- m) Zajištění spolupráce s jinými osobami.
- n) Předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na staveništi nebo v jeho těsné blízkosti.
- o) Vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi, které mu bylo předáno.
- p) Přijetí odpovídajících opatření, pokud budou na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující zaměstnance ohrožení života nebo poškození zdraví.
- q) Dodržování bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích stanovených prováděcím právním předpisem.

Plnění zajišťuje : Pověřený (odpovědný) pracovník subdodavatelské organizace (stavbyvedoucí, mistr).

Kontrolu plnění povinností zajišťuje : Pověřený (odpovědný) pracovník dodavatelské organizace (stavbyvedoucí, mistr) a odborně způsobilá osoba (v oblasti BOZP).

Úkoly zadavatele stavby před zahájením stavby (investor stavby) - § 14 a 15, zákon 309/2006 Sb

- Se stavebními úpravami navrženými v rámci této akce nejsou spojeny úkoly pro zadavatele stavby.

Plnění zajišťuje : Zadavatel (investor) stavby.

Kontrolu plnění povinností zajišťuje : Pověřený (odpovědný) pracovník dodavatelské organizace (stavbyvedoucí, mistr) a odborně způsobilá osoba (v oblasti BOZP).

Úkoly zhotovitele stavby před zahájením stavby (dodavatel stavby) - § 16 a 17, zákon 309/2006 Sb

- Předání a převzetí staveniště. Zhotovitel (dodavatel) stavby převezme od zadavatele (investora) stavby staveniště a o převzetí učiní zápis. Zápis bude uložen u stavebního deníku.

Plnění zajišťuje : Pověřený (odpovědný) pracovník dodavatelské organizace (stavbyvedoucí, mistr) a zadavatel (investor) stavby.

Kontrolu plnění povinností zajišťuje : Pověřený (odpovědný) pracovník dodavatelské organizace (stavbyvedoucí, mistr) a odborně způsobilá osoba (v oblasti BOZP).

Úkoly zhotovitele stavby při realizaci stavby (dodavatel stavby)

- Vedení knihy BOZP - seznámení vlastních zaměstnanců zhotovitele (dodavatele) s pracovištěm, provozní záznamy.
- Vypracování (prokazatelné) pracovních postupů na práce prováděné vlastními zaměstnanci zhotovitele (dodavatele).
- Seznámení (prokazatelné) pracovníků (zaměstnanců) zhotovitele (dodavatele) s pracovními postupy před zahájením vlastních prací.
- Seznámení (prokazatelné) všech pracovníků (zaměstnanců) zhotovitele (dodavatele) s riziky vznikajícími při pracovních nebo technologických postupech, které byly zvoleny zhotovitelem (zaměstnavatelem) - a dále všech nově příchozích pracovníků (zaměstnanců).
- Předání a převzetí (prokazatelné) pracoviště od zhotovitele (dodavatele) - subdodavatelí stavby.
- Seznámení (prokazatelné) subdodavatele s riziky vznikajícími při pracovních nebo technologických postupech, které byly zvoleny zhotovitelem (dodavatelem) - a dále všech nově příchozích subdodavatelů.
- Seznámení (prokazatelné) zhotovitele (dodavatele) s riziky vznikajícími při pracovních nebo technologických postupech, které byly zvoleny subdodavatelem - a dále od všech nově příchozích subdodavatelů.
- Předání (prokazatelné) zhotoviteli (dodavatelí) vypracovaných pracovních postupů na práce prováděné zaměstnanci subdodavatele.
- Seznámení (prokazatelné) pracovníků (zaměstnanců) zhotovitele (dodavatele) s prací s nebezpečnou chemickou látkou - pokud budou práce s takovou látkou se na stavbě prováděny.
- Převzetí (prokazatelné) lešení - pokud je na stavbě postaveno.
- Platná revize staveništního el. rozvaděče provedená před jeho uvedením do provozu.
- Při práci na staveništi používat el. přenosné nářadí a el. spotřebiče jen s platnou revizí.
- Používat na stavbě zdvihací zařízení (stavební výtah, vrátek) jen s platnou revizí provedenou před uvedením do provozu.
- Používat na staveništi jenom žebříky evidované v knize žebříků a zkontrolované osobou k tomu pověřenou.

Plnění zajišťuje : Pověřený (odpovědný) pracovník dodavatelské organizace (stavbyvedoucí, mistr).

Kontrolu plnění povinností zajišťuje : Odborně způsobilá osoba (v oblasti BOZP).

B.8.1 Úpravy probezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Viz kapitola B.2.4

B.8.m Zásady pro dopravní inženýrská opatření :

Bez dopravních inženýrských opatření.

B.8.n Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. :

Navržená stavba nevyžaduje žádný návrh speciálních opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě.

B.8.o Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny:

Postup výstavby viz : Plán kontrolních prohlídek stavby.

B.9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ

Bez vlivu na celkové vodohospodářské řešení.

AIP : Ing. A. Jurica
Vypracoval : R. Scharf
Datum : VIII.2022