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Výšk. systém:  Bpv  
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LEGENDA:

Bourané konstrukce

GALERIE_PŮDORYS- BOURACÍ PRÁCE

4 x A4

Nové konstrukce- zazdívky ve stávajícícm zdivu- plynosilikát

Č.M. MÍSTNOST
PL.
/m2

GA 1.01 ZÁDVEŘÍ

GA 1.02 13,6

GA 1.03 3,3

SKLADGA 1.04 5,1

GA 1.05 SKLAD 9,2

PODLAHA POZNÁMKA Č.M. MÍSTNOST
PL.
/m2 PODLAHA POZNÁMKA

GA 1.09

GA 1.10

GA 1.08

GA 1.07

GA 1.06

GALERIE

SKLAD

4,2

9,6

SCHODIŠTĚ

CHODBA 1,5

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

STĚNY STROP

ROZVODNA
nepřístupno

SKLAD
část

nepřístupno

SKLAD
nepřístupno

25,4 čistící zóna pod ní dlažba

 předpoklad- zátěžový koberec

 předpoklad- dlažba

zátěžový koberec

zátěžový koberec

 předpoklad- zátěžový koberec

původní terakotová dlažba
poškození do 50%

původní terakotová dlažba
poškození do 70%

zátěžový koberec

čistící zóna

lité terazzo
původní terakotová dlažba
- poškození do 10%
čistící zóna

břizolit, omítka

břizolit, omítka

předpoklad- omítka
luxfery
větrací mřížka

omítka

předpoklad- omítka
luxfery

omítka

omítka

omítka
dřevěný deskový obklad
linkrusta

omítka

omítka
barevný nátěr v = cca 1000mm
luxfery

STĚNY STROP

sejmutí větrací mřížky

sejmutí větrací mřížky

vyjmutí luxfer

břizolit, omítka

břizolit, omítka

omítka

omítka

omítka

omítka

omítka

omítka

omítka

omítka

dveřní skleněná stěna- přesun na 
jinou pozici

dveřní skleněná stěna- přesun na 
jinou pozici

Odstranění deskového dřevěného obkladu

POZNÁMKA:

Odstranění syntetické výmalby

94,5

36,3

11/2023

A

DŮM KULTURY V OSTROVĚ
Vybudování kulturního a kreativního centra

Mírové nám. 733
363 01 Ostrov
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- PD vychází z digitální dokumentace poskytnuté městem a z archivních plánů z 50-tých let.
- V rekonstruované části budou sejmuty všechny koncové elementy (ESI, ESB).
- Rozvody ESI a ESB budou v drážkách- nebudou vedeny v lištách- viz  PD Elektro .
- UT rozvody a tělesa- revize, rozvody- odstranění nátěru
- Stávající obklady deskové budou odstraněny.
- Odstraněno nepůvodní zábradlí schodiště.
- Budou odstraněny všechny nevhodné a nepoužívané lišty, konzole, garnýže a závěsy.
- Ve vyznačených prostorách budou sejmuty nášlapné vrstvy. Po odstranění nášlapných vrstev a jejich podkladních vrstev bude zkontrolován podklad- soudržnost.
  V případě odkytí původních nášlapných vrstev bude nález vyhodnocen a budou provedeny případné korektury PD. U původní dlažby budou odstraněny uvolněné a
  poničené dlaždice popř. nevhodná doplnění.
- Budou vybourány dodatečně dozděné příčky
- Po provedených průzkumech bude stávající malba odstraněna, omítky budou opraveny v rozsahu uvedeném v tabulce místností- výkres č D.1.1.b.GA02.
- Bude odstraněna omyvatelná, otěruvzdorná výmalba- linkrusta.
- Před zahájením prací nutno chránit všechny umělecké a původní předměty a prvky buď demontáží nebo důsledným krytím proti poškození. 
  Demontované prvky budou depozitovány dle rozhodnutí provozovatele a pracovníků NPÚ.
- Výplně otvorů ve fasádě budou ochráněny proti poškození.
- Stávající výplně dveří (včetně prahů a zárubní) budou buď odstraněny nebo opraveny dle tabulky dveří- viz. TZ. Před vybouráním ocel. zárubní v příčkách je nutno
  prověřit přítomnost dveřních překladů. V případě jejich absence nutné doplnit.
- Jednotlivé prvky u okenních otvorů (parapety, krytí radiátorů, garnýže) budou opraveny dle tabulky oken- viz TZ.
- Projektant si vyhrazuje právo na případné korektury řešení dle nálezů a nových zkušeností zjištěných během realizace stavby.
- V případě rozporů nebo nejasností v jednotlivých PD musí dodavatel kontaktovat projektanta pro jejich vyjasnění.
- Všechna zjištěná oslabení nosných konstrukcí, dutiny, trhliny, prostupy a pod. budou konzultována se statikem.


