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Výšk. systém:  Bpv  
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Město Ostrov, Jáchymovská 1 , 363 01 Ostrov

D K O

06/2021
Část

1:50

SP

2 x A4

3

POZNÁMKAPODLAHA STĚNY STROPČ.M.

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

MÍSTNOST PL.
/m2

SALÓNEKPS 3.01 28,1 dubové vlysy     P.PS.01
dřevěný obklad  P.PS.03

Opravy a doplnění stáv.váp.omítky hladké
+ omítky štukové z 50%, přepěnění 100%
2x vnitřní výmalba- barva bílá.

rozsah barevné výmalby
viz POZN. PS 06

2

Barevná výmalba

LEGENDA:

Opravy a doplnění stáv.váp.omítky hladké
+ omítky štukové z 10%,přepěnění 100%
2x vnitřní výmalba- barva bílá
pilíře barevná výmalba
Sokl- dřevěná lišta dubová 2x43/7mm- do L

PŘEDSÁLÍ-SALONEK_PŮDORYS- NÁVRH

11/2023

A

V prostoru salonku dochází ke křížení
PD Interiér S PD Divadelní technika.
Nutné zohlednit v návaznosti stavebních prací!

POZNÁMKA:

DŮM KULTURY V OSTROVĚ
Vybudování kulturního a kreativního centra

Mírové nám. 733
363 01 Ostrov

D.1.1.VPS.b.05
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Všechny finální povrchy budou provedeny až po provedení
el. rozvodů, které jsou součástí samostatné PD Divadelní technika ! 

- PD vychází z digitální dokumentace poskytnuté městem a z archivních plánů z 50-tých let.

- Rozvody ESI a ESB budou zasekány do zdi- nebudou vedeny v lištách- viz PD Elektro .
- Rozvody MaR budou vedeny za obkladem a  v nikách topení v lištách.- viz PD MaR
  Ve dveřních otvorech provedeno trubkování v podlaze.
- Stávající rozvody UT budou opatřeny novým nátěrem- barva bílá.
- Nové rozvody ZTI barového pultu budou napojeny na stávající- Viz PD ZTI
- Dveře viz TZ
- Prvky kolem oken viz TZ
- Přechody jednotlivých nášlapných vrstev budou řešeny pomocí přechodových lišt hliník- elox.
- Barevná výmalba- viz Tabulka místností, POZN. PS 01, 02, 03 a TZ, na stavbě budou udělány vzorky, které musí být
  odsouhlaseny architektem, investorem a pracovníkem NPÚ.
- Před zahájením prací nutno chránit všechny umělecké a původní předměty a prvky buď demontáží nebo důsledným
  krytím proti poškození. Demontované prvky budou depozitovány dle rozhodnutí provozovatele a pracovníků NPÚ.
- Výplně otvorů ve fasádě budou ochráněny proti poškození.
- Projektant si vyhrazuje právo na případné korektury řešení dle nálezů a nových zkušeností zjištěných
  během realizace stavby.
- V případě rozporů nebo nejasností v jednotlivých PD musí dodavatel kontaktovat projektanta pro jejich vyjasnění.
- Všechna zjištěná oslabení nosných konstrukcí, dutiny, trhliny, prostupy a pod. budou konzultována se statikem.

POZN. PS 01-  Po provedených průzkumech bude stávající malba odstraněna, Barevná výmalba musí vycházet
                         z provedených průzkumů  a z principu výmalby zámeckých sálů. Barevnost bude korespondovat
                         s barevností velkého a malého sálu. Vystupující ozdobné prvky- barva bílá, tektonické prvky barva
                         světlě modrofialová.
POZN. PS 02-  Plastický portál bude barevně zvýrazněn- barva bílá.
POZN. PS 03-  Sloupy budou probarveny v celé ploše- tedy i ostění oken.
                         Bíle budou zvýrazněny vyzdívané zdobené poutce a římsy.              
POZN. PS 04-  S novou podlahou předsálí protažení podlahy malého sálu k objekt. dilataci, kde bude podlaha malého 
                         sálu ukončena dilatační lištou pro dilataci parket a dřevěných podlah (např. korkový dilatační pásek)
POZN. PS 05-  Nová podlaha sálu protažena k objekt. dilataci, kde bude ukončena dilatační lištou pro dilataci parket
                        a dřevěných podlah (např. korkový dilatační pásek)
POZN. PS 06-  Na stropě akustické panely v zrcadle stropu- požadavky na stavební připravenost
                         viz samostatná PD Divadelní technika.

- PD vychází z digitální dokumentace poskytnuté městem  a z archivních plánů z 50-tých let.

- Rekonstruované prostory budou komplet vyklizeny.
- V rekonstruované části budou sejmuty všechny koncové elementy (ESI, ESB).
- Rozvody ESI a ESB budou zasekány do zdi- nebudou vedeny v lištách- viz PD Elektro .
- Budou odstraněny všechny nevhodné a nepoužívané lišty, konzole, garnýže a závěsy.
- Zábradlí- nepůvodní konstrukce nyvýšení zábradlí bude odstraněna. Na původní konstrukcu zábradlí budou odstraněny lakové vrstvy a nepůvodní nátěry.
- Po provedených průzkumech bude odstraněna stávající malba.
- Před zahájením prací nutno chránit všechny umělecké a původní předměty a prvky buď demontáží nebo důsledným krytím proti poškození. 
  Demontované prvky budou depozitovány dle rozhodnutí provozovatele a pracovníků NPÚ.
- Stávající výplně dveří (včetně prahů a zárubní) budou vyměněny nebo opraveny dle tabulky dveří- viz. TZ.

- Projektant si vyhrazuje právo na případné korektury řešení dle nálezů a nových zkušeností zjištěných během realizace stavby.
- V případě rozporů nebo nejasností v jednotlivých PD musí dodavatel kontaktovat projektanta pro jejich vyjasnění.
- Všechna zjištěná oslabení nosných konstrukcí, dutiny, trhliny, prostupy a pod. budou konzultována se statikem.

- PD vychází z digitální dokumentace poskytnuté městem a z archivních plánů z 50-tých let.

- Rozvody ESI a ESB budou zasekány do zdi- nebudou vedeny v lištách- viz PD Elektro .
- Dveře viz TZ
- Přechody jednotlivých nášlapných vrstev budou řešeny stávajícími prahy nebo pomocí přechodových lišt hliník- elox.
- Volné rohy budou opatřeny podomítkovými ochrannými lištami- v 2000 mm.
- Barevná výmalba- viz Tabulka místností, POZN. PS 06 a TZ, na stavbě budou udělány vzorky, které musí být
  odsouhlaseny architektem, investorem a pracovníkem NPÚ.
- Před zahájením prací nutno chránit všechny umělecké a původní předměty a prvky buď demontáží nebo důsledným krytím proti poškození.
  Demontované prvky budou depozitovány dle rozhodnutí provozovatele a pracovníků NPÚ.

- Projektant si vyhrazuje právo na případné korektury řešení dle nálezů a nových zkušeností zjištěných během realizace stavby.
- V případě nejasností nebo rozporů v jednotlivých PD musí dodavatel kontaktovat projektanta pro jejich vyjasnění.
- Všechna zjištěná oslabení nosných konstrukcí, dutiny, trhliny, prostupy a pod. budou konzultována se statikem.

POZN. PS 06-  Po provedených průzkumech bude stávající malba odstraněna, Barevná výmalba musí vycházet z provedených průzkumů  a z principu výmalby zámeckých sálů.
                         Barevnost bude korespondovat s barevností předsálí.Tektonické prvky barva světlě modrofialová. Pilíře budou probarveny v celé ploše.
POZN. PS 07-  Stávající zábradlí bude zvýšeno na výšku dle ČSN tak, aby byla dodoržena bezpečnost užívání salonku- viz DET 04.


