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D.1 Identifikační údaje  

D.1.1 Údaje o stavbě  

a) název stavby  Oprava úseku 0-0,09km 

komunikace v ul. Hroznětínská, 

Ostrov 

b) místo stavby 

Kraj:        Karlovarský   

Katastrální území:      Ostrov nad Ohří 

Parcelní čísla pozemků:     2534/1 

Adresa a čísla popisná:     Ostrov, ul. Hroznětínská 

Výčet pozemků s právem zákonné služebnosti:  / 

Parcelní čísla pozemků zařízení staveniště:   2534/1 

c) předmět dokumentace 

Nová stavba nebo změna dokončené stavby:  změna dokončené stavby 

Trvalá nebo dočasná stavba:     trvalá stavba 

Účel užívání stavby:      místní komunikace 

Stavebník:       Město Ostrov, OMIS,  

Jáchymovská 1,  363 01 Ostrov 
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D.2 Stavebně technické řešení  

D.2.2 Popis stávajícího stavu 

Komunikace vykazuje rozsáhlé poruchy živičného krytu – síťové trhliny, výtluky, 

propadliny a poškození obrub.  

Uliční vpusti a poklopy armatur (vodovodních přípojek) jsou propadlé pod niveletu 

vozovky.  

Předpokládá se degradace podkladních vrstev v důsledku zatékání vody a stáří 

konstrukce. 

 

D.2.3 Stavební řešení  

Komunikace bude opravena v celé ploše mezi stávajícími obrubami bez jejich přemístění. V 
rámci opravy budou provedeny následující kroky: 
 

- Odfrézování živičných vrstev v tl. cca 100–120 mm, 
- Lokální sanace podkladních vrstev (vybourání, dosypání štěrkodrtí), 
- Zpevnění obrub podlitím betonem C12/15 za rub zpevněné části, 
- Výšková úprava vpustí a armatur (šoupata, hydranty) do nové nivelety, 
- Nové živičné vrstvy: ložná ACO 11 v tl. 60 mm, obrusná ACO 8 v tl. 40 mm, 
- Postřiky spojovací emulzí, 
- Dosypání krajnic a uvedení okolí do původního stavu. 

Součástí přípravy před pokládkou nových asfaltových vrstev bude také provedení zkoušek 
únosnosti podkladních vrstev po sanaci, a to v místech s výměnou nebo podezřením na 
nízkou únosnost. Únosnost bude ověřena především statickou deskovou zkouškou (CBR 
metoda nebo Edef2) dle požadavků ČSN 73 6133 a metodiky TP 170 – Navrhování 
vozovek pozemních komunikací. 

Požadované minimální hodnoty modulu přetvárnosti: 

• pro ložné vrstvy z štěrkodrti: Edef,2 ≥ 120 MPa 

• pro zhutněné podsypové vrstvy (v místech sanace): Edef,2 ≥ 80–100 MPa, dle 
konkrétní polohy ve skladbě 

Zkoušky budou provedeny po hutnění a před položením ložné asfaltové vrstvy. V případě 
nevyhovujících hodnot bude provedeno přehutnění nebo doplnění a opětovné zkoušení. 

osazeny do nově vytvořených nebo upravených otvorů dle výkresové dokumentace. 
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D.2.4 Skladby  

S ohledem na místní komunikaci v obslužné zóně s převážně osobní dopravou a občasným 
zásobováním (zatížení max. do 3. kategorie dopravního zatížení) se doporučuje následující 
skladba: 

Nová navržená skladba vozovky (v místech celkové sanace nebo tam, kde se stávající 
skladba neprokáže jako vyhovující): 

1. Obrusná vrstva: ACO 8 (asfaltový koberec obrusný) – tl. 40 mm 

2. Ložná vrstva: ACL 16 nebo ACO 11 – tl. 60 mm 

3. Podkladní vrstva: ŠD frakce 0–32 mm (mechanicky zpevněná) – tl. 200 mm 

4. Konstrukční vrstvy podloží: zhutněná zemina, případně separační geotextilie mezi 
podložím a ŠD (dle potřeby, pokud se zjistí nízká únosnost) 

Skladba v místech pouze výměny asfaltových vrstev: 

• Zachování stávající štěrkodrtě nebo recyklované vrstvy (pokud únosnost vyhoví), 

• Výměna živičných vrstev: 

o ACO 8 – 40 mm 

o ACO 11 – 60 mm 

Zásady dle TP 170 a ČSN: 

• Použít modifikované asfaltové směsi dle klimatické oblasti (většinou III dle ČSN 73 
6121). 

• Hutnění dle ČSN EN 13286, kontrola zhutnění pomocí měření objemové hmotnosti a 
Edef. 

• Provést spojovací postřik mezi vrstvami asfaltovou emulzí (např. emulze C60B5). 

 

D.2.5 Inženýrské sítě  

V trase komunikace a v jejím bezprostředním okolí se nachází následující inženýrské sítě: 

• Vodovodní řad a kanalizace – provozovatel Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s. 

• Elektrické vedení NN – provozovatel ČEZ Distribuce, a.s. 

• Plynovodní řad STL – provozovatel GasNet, s.r.o. 

• Metalické a optické sdělovací vedení – vlastník CETIN a.s. 
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• Vedení veřejného osvětlení (VO) – pravděpodobně bez zásahu, nicméně je nutné při 

pracích v jeho blízkosti postupovat s maximální opatrností. 

Před zahájením stavby bude provedeno kompletní vytýčení všech dotčených sítí na základě 

vyjádření jejich správců a koordinace se stavbou. Veškeré práce budou prováděny s respektem 

k ochranným a bezpečnostním pásmům jednotlivých sítí dle platné legislativy. 

 

V rámci stavebních prací budou provedeny následující úpravy: 

• Výšková úprava vík šoupat a armatur na vodovodních řadech a přípojkách podle 

nové nivelety komunikace,  

• V rámci výškových úprav armatur budou: 

- stávající poklopy (tzv. „hrnky“) šoupat na vodovodním řadu a přípojkách 

kompletně vyměněny za nové litinové poklopy, odpovídající nové niveletě 

komunikace a navržené skladbě vozovky, 

- nové poklopy budou osazeny do nového obetonování (beton C16/20) včetně lože a 

vyrovnávací vrstvy, zajišťující stabilitu a rovinnost vůči finální vrstvě krytu, 

- veškeré práce budou provedeny v souladu s požadavky správce sítě – Vodárny a  

kanalizace Karlovy Vary, a.s., s možností jejich kontroly při montáži. 

• Respektování a výšková úprava dešťových vpustí, případně jejich obetonování v 

případě poškození nebo ztráty lože, 

• Revizní kanalizační šachty budou upraveny vymezovacími kroužky a následně 

obetonovány v úrovni nového krytu komunikace, 

• Všechna víka a poklopy budou řádně zabudována a stabilizována proti sedání. 

Zhotovitel je povinen zajistit ochranu všech stávajících sítí, neprovádět výkopové práce v 

jejich blízkosti bez ručního odkrytí a kontaktovat správce sítě při nejasnostech nebo 

kolizi. V případě zasažení vedení je nutné okamžitě informovat správce sítě a přerušit práce 

do vyřešení situace. 
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D.2.6 Odvodnění  

Zůstává stávající. Vpusti budou vyčištěny a výškově upraveny.  

Příčné a podélné sklony budou zachovány dle stávající nivelety, případně korigovány tak, aby 

byl zajištěn spád ke vpustím. 

• po ukončení prací nesmí dojít ke zhoršení stávajícího odtoku vody z povrchu, 

• povrch musí být proveden se zachováním spádových poměrů, 

• vpusti musí být napojeny a plně funkční, bez zanesení. 

D.2.7 Doprava a přístup  

V průběhu realizace stavebních prací bude komunikace v daném úseku dočasně uzavřena pro 

běžný silniční provoz. Přístup bude omezen v souladu s dopravně inženýrskými opatřeními, 

avšak bude zachována dostupnost nemovitostí pro jejich uživatele a majitele. 

 

Zhotovitel je povinen: 

• zajistit průběžný a bezpečný přístup složkám IZS (integrovaného záchranného 

systému), zejména Hasičskému záchrannému sboru (HZS), ZZS a Policii ČR, po 

celou dobu stavby, 

• ve fázi návrhu a před realizací předložit koordinované DIO ke schválení dotčeným 

orgánům včetně IZS, 

• umožnit průjezd nebo objízdnou trasu pro vozidla IZS v souladu s aktuálními 

etapami stavby, 

• zajistit bezpečný pěší přístup k jednotlivým nemovitostem a vstupům do domů 

formou dočasných lávek, zpevněných pruhů nebo vyznačených tras, s ohledem na 

osoby se sníženou schopností pohybu, 

• případné dočasné uzavírky vstupů řešit koordinací se zástupci vlastníků nemovitostí a 

informováním obyvatel předem. 

V případě potřeby bude zhotovitel spolupracovat s příslušným odborem dopravy a krizovým 

řízením města Ostrov. 
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D.2.8 Vodorovné dopravní značení  

Součástí stávající komunikace je i vodorovné dopravní značení, které bude po provedení 
nového živičného krytu obnoveno v souladu s TP 133 – Zásady pro vodorovné dopravní 
značení na pozemních komunikacích, dále v návaznosti na vyhlášku č. 294/2015 Sb. a 
ČSN 73 6056 (2011). 

Konkrétně se jedná o: 

• podélnou plnou čáru V 1a v ose vozovky v délce cca 62 m – obnovena bude v délce 
a poloze dle stávajícího provedení, z materiálu na bázi speciální reflexní silniční 
barvy (např. akrylátová nebo polyuretanová), určené pro komunikace nižšího 
dopravního zatížení, 

• vodorovné značení přechodu pro chodce – značka V 7: šířka pruhu 0,5 m, mezera 
mezi pruhy 0,5 m, v počtu 6 pruhů, celková délka přechodu tedy 6,8 m, šířka 
přechodu standardně 3 m; přechod bude proveden dle TP 133 a v souladu s 
technickými požadavky pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 
(vyhl. 398/2009 Sb.), včetně případného doplnění varovných a signálních pásů v 
okolí. 

Materiály budou voleny s ohledem na odolnost a reflexní vlastnosti, doporučuje se použití 
značení se zvýšenou životností (např. plast za studena, extrudovaný plast nebo 
prefabrikované fólie) v závislosti na rozpočtu a požadavcích investora. 

Vzhledem ke stávající úpravě krajů komunikace (chodník s obrubou nebo zatravněné pásy) 
nebude provedeno nové značení vodicích čar V 1b po krajích vozovky. Tyto prvky nejsou v 
současném stavu a nejsou požadovány ani dle TP 133, jelikož okraj komunikace je zřetelně 
vymezen stavební konstrukcí. 
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D.2.9 Orientační výkaz výměr – pouze hlavní výměry 

Položka Množství MJ Poznámka 

Frézování živičné vrstvy do hl. 100 mm 624,0 m² celoplošné frézování 

Výkop + odstranění neúnosného podloží 200,0 m² lokální sanace 

Štěrkodrť, uložení a hutnění 30,0 m³ do sanací 

Statická zatěžovací zkouška (Edef) 3,0 ks dle TP 170 

Postřik spojovací – pod ložnou vrstvu 624,0 m² asfaltová emulze 

Ložná vrstva ACO 11, tl. 60 mm 624,0 m² živičná směs 

Postřik spojovací – pod obrusnou vrstvu 624,0 m² asfaltová emulze 

Obrusná vrstva ACO 8, tl. 40 mm 624,0 m² živičná směs 

Vodorovné značení V 1a – podélná čára (plná) 62,1 m reflexní barva nebo plast 

Vodorovné značení V 7 – přechod pro chodce 
(6 pruhů × 0,5 m, délka 6,8 m) 

6,8 × 3 = 
20,4 

m² šířka přechodu 3 m 

Úprava výšky armatur – šoupata vodovodu 8,0 ks 
vč. obetonování dle 
potřeby 

Úprava výšky revizní kanalizační šachty 1,0 ks 
vymezovací kroužek + 
obetonování 

Úprava výšky dešťových vpustí 5,0 ks obetonování dle potřeby 

Obetonování okrajových obrub (vnitřní strana) 56,0 bm 
obrubníky u zatravněného 
pásu 

Obetonování okrajových obrub (vnější strana) 90,0 bm dle potřeby – opravy lože 

Asfaltová zálivka příčného pracovního spoje 
6,3 + 11 + 
14,5 = 31,8 

m 
zálivka mezi starým a 
novým povrchem 

Úprava přilehlého terénu a krajnic 60,0 m² 
dosyp štěrkem nebo 
zeminou 
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D.3 Dopravně inženýrské opatření  

1. Typ omezení: 

• Úplná uzavírka části komunikace Hroznětínská – od vjezdu z Jáchymovské po 
výjezd za křižovatku s ulicí Klášterní. Dle TP66, Schéma B/15. 

2. Doba uzavírky: 

• 3 týdny (konkrétní harmonogram dle zhotovitele a schválení městem). 

• Práce po etapách s koordinací vstupů do objektů. 

3. Dopravní obsluha a objížďky: 

• Přístup pro IZS a obyvatele zajistit z druhé strany (Klášterní / Bezručova). 

• Objízdná trasa pro vozidla ve směru z Jáchymovské: 

o přes Jáchymovská → Školní → Klášterní  

o přes Jáchymovská → Bezručova → Hroznětínská 

• Objízdná trasa značená DZ č. C2f ve směru ul Školní a Jáchymovská 

4. Umístění DZ a zařízení: 

• Na začátku uzavírky (od Jáchymovské): 

o DZ B1 (zákaz vjezdu všech vozidel), 

o Sestava zábran Z2 s výstražnými světly č.1 

o DZ Přikázaný směr jízdy vlevo a vpravo C2f 

o Označení slepé ulice IP10a pro zajištění bezpečnosti 

o DZ Návěst před slepou pozemní komunikací IP10b 

 

• Na křižovatce Jáchymovská × Hroznětínská: 

o DZ B1 (zákaz vjezdu všech vozidel), na obou směrech 

o Sestava zábran Z2 s výstražnými světly č.1, na obou směrech 

o U stávajícího přechodu pro chodce z obou stran DZ Zákaz vstupu pro chodce 
ve směru přechodu B30 

o Přechod pro chodce bude dočasně zrušen, zasahuje do staveniště. 
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• Na křižovatce výjezdu ze Školní × Klášterní: 

o DZ B1 + A3f(,,120m‘‘) zákaz vjezdu všech vozidel, na obou směrech 
s dodatkovou tabulkou za 120m 

o Označení slepé ulice IP10a pro zajištění bezpečnosti 

• Na křižovatce vjezdu ze Staroměstská × Klášterní: 

o Označení slepé ulice IP10a  

 

• Na výjezdu z Bezručova do Hroznětínské (za uzavírkou): 

o DZ Návěst před slepou pozemní komunikací IP10b ze směru ul. Bezručova 

o DZ Slepá ulice IP10a ze severního směru ul. Hroznětínská k uzavírce. 

5. Zásady bezpečnosti: 

• Zajištění přístupů k nemovitostem pro pěší. 

• V noci a za snížené viditelnosti označení zábran výstražnými světly (typ 1). 

• Označení stavební techniky dle TP 66 (žluté majáky, reflexní označení). 

• Volné okraje staveniště budou opatřeny mobilními plotovými zábranami proti vstupu 
nepovolaným osobám 

Odkazy na předpisy: 

• TP 66 – Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích 

• TP 133 – VDZ 

• Vyhláška 294/2015 Sb. (dopravní značky) 

• Zákon č. 361/2000 Sb. (pravidla silničního provozu) 

• Zákon č. 13/1997 Sb. (komunikace) 

 

D.4 Koordinace s veřejností / oznámení stavby 

Doplnit poznámku, že zhotovitel je povinen s předstihem oznámit zahájení prací dotčeným 
obyvatelům, vyvěsit informační oznámení o termínu a rozsahu opravy na dostupném místě 
nebo webu obce/města. 
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D.5 Zásady BOZP a PO 

Krátce uvést, že zhotovitel je povinen zajistit: 

• vymezení staveniště proti vstupu nepovolaných osob, 

• zabezpečení výkopů, přechodů a rozhraní výšek pro pěší provoz, 

• osvětlení nebo označení překážek při zhoršené viditelnosti, 

• vedení stavby v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. (BOZP). 

D.6 Nakládání s odpady / odvoz materiálu 

V rámci frézování živičných vrstev vznikne odpadní materiál – odfrézovaný asfaltový kryt 
(kód odpadu zpravidla 17 03 02 – asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01). 

Zhotovitel je povinen: 

• nakládat s tímto materiálem v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, 

• vést evidenci vzniklých odpadů a doložit jejich legální využití, odstranění nebo 
předání oprávněné osobě (skládka, recyklační centrum), 

• v případě recyklace může být frézovaný materiál znovu využit (např. do podkladních 
vrstev nebo jako recyklát), avšak jen při splnění podmínek dle příslušných 
technických norem a schválení správcem komunikace. 

Předpokládá se, že recyklace asfaltového materiálu bude preferována před jeho uložením na 
skládku, pokud to dovolí technický stav, kontaminace a lokalita stavby 

 

D.7 Zaměření skutečného provedení 

Zhotovitel zajistí: 

• zaměření skutečného provedení stavby, zejména polohy armatur, revizních šachet a 
hran konstrukce komunikace, 

• protokolární předání dokumentace investorovi. 

 

Dokumentace skutečného provedení bude sloužit jako podklad pro aktualizaci pasportu 
místních komunikací a bude předána v tištěné i digitální podobě. 
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D.8 Použité předpisy a technické normy 

Dokumentace vychází z platných právních a technických předpisů, zejména: 

• Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích 

• Zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon 

• Vyhláška č. 398/2009 Sb., o bezbariérovém užívání staveb 

• Vyhláška č. 294/2015 Sb., o pravidlech provozu na pozemních komunikacích 

• TP 66 – Zásady pro označování pracovních míst 

• TP 133 – Zásady pro vodorovné dopravní značení 

• TP 170 – Navrhování vozovek pozemních komunikací 

• ČSN 73 6101, ČSN 73 6121, ČSN 73 6110, ČSN 73 6201, ČSN 73 6056 

• ČSN 73 6133 (2010) – Zkoušky únosnosti vozovkových vrstev (Edef) 

• Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech 

• Zákon č. 309/2006 Sb., o BOZP při práci 

 

D.9 Rekapitulace zúčastněných subjektů 

Subjekt Název / informace 

Investor / objednatel Město Ostrov 

Zhotovitel stavby Bude určen ve výběrovém řízení 

Správce komunikace Město Ostrov 

Správce vodovodu a kanalizace Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s. 

Správce elektro NN ČEZ Distribuce, a.s. 

Správce plynovodu STL GasNet, s.r.o. 

Správce sdělovací sítě CETIN a.s. 

Veřejné osvětlení (VO) Předpoklad – město Ostrov / externí správce 

Koordinace s IZS HZS Karlovarského kraje, ZZS, Policie ČR 
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D.10 Emise hluku 

Z hlediska emisí hluku budou stroje, mechanizmy a zařízení splňovat požadavky plynoucí z 
Nařízení vlády č. 9/2002 Sb. ve smyslu znění Nařízení vlády č. 342/2003 Sb. Dále budou 
vyloučeny práce v nočních hodinách, ve dnech pracovního klidu a ve dnech státem uznaných 
svátků.  

 

D.11 Ochrana ŽP před znečištěním a poškozením 

Provádění stavby nesmí kontaminovat prostředí ropnými látkami. Na staveništi (v prostoru 
zařízení staveniště) musí být zajištěny potřebné prostředky pro likvidaci ropných havárií 
(Vapex apod.) a dále dostatečné množství prostředků pro likvidaci případných požárů 
(přenosné hasicí přístroje). Při provádění prací se nepředpokládá znečišťování prostředí 
nadměrnou prašností. V případě, že by přesto mělo k tomuto dojít, je zhotovitel povinen 
provádět skrápění pracoviště vodní mlhou pomocí mobilního zařízení (cisterna). Pro ochranu 
životního prostředí před výfukovými zplodinami je zhotovitel povinen dbát na to, aby 
technický stav strojů a mechanismů vyhovoval platným předpisům a aby v době nečinnosti 
neběžely motory naprázdno. Technický dozor investora bude při své činnosti dohlížet mj. na 
výše plnění uvedených podmínek a dbát na jejich dodržování.  

 

D.12 Orientační lhůty výstavby 

Celková doba oprav by neměla přesáhnout 4 týdny – PŘEDPOKLAD 3 TÝDNY. 

 

D.13 Závěr  

Tato projektová dokumentace slouží jako technická pomoc pro zadání stavby menšího 
rozsahu, případně pro výběrové řízení. Nejedná se o dokumentaci pro provádění stavby ve 
smyslu vyhlášky č. 283/2021 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

Zhotovitel je povinen: 

• zajistit vlastní prováděcí dokumentaci stavby, včetně zpřesnění výškových 
parametrů, konstrukčních detailů a technologických postupů, 

• provést vytýčení všech inženýrských sítí a staveništní dokumentaci v souladu s 
vyhláškou č. 104/1997 Sb. a zákonem č. 283/2021 Sb., 

• během výstavby koordinovat postup prací se správci sítí, dotčenými vlastníky 
nemovitostí, investorem a obcí, 

• dodržovat zásady bezpečnosti práce, ochrany majetku a životního prostředí dle 
platných právních předpisů, 
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• vést stavební deník a provádět kontrolní zkoušky, zejména zkoušky únosnosti a 
kvality živičných vrstev. 

Projekt navrhuje ekonomicky přiměřené řešení opravy povrchu místní komunikace s důrazem 
na provozní bezpečnost, zachování stávající nivelety, návaznost na okolní objekty a 
respekt k vedeným inženýrským sítím. 

Oprava komunikace bude realizována na základě objednávky (nebo investičního záměru) 
vlastníka komunikace – např. Město Ostrov, které odpovídá za technické přejímky a případné 
připomínky k rozsahu stavebních úprav. 

Veškeré činnosti na stavbě musí být prováděny v souladu s požadavky dotčených orgánů, 
technickými normami a v koordinaci s investorem. Dokumentace bude po dokončení sloužit 
rovněž jako podklad pro pasportizaci a evidenci opravených úseků. 

 

 

V Sokolově dne 10. 06. 2025     Zpracovatel: Ing. Milan Snopek 

        

              ………………………… 

 

 

PŘÍLOHY: 

[1] FOTODOKUMENTACE STÁVAJÍCÍHO STAVU 
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