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A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 

 

A.1.1. Údaje o stavbě: 

 

Název stavby: ATLETICKÝ STADION OSTROV „Renovace 

povrchu atletického oválu a přilehlých sektorů“ 

 

Místo stavby:  p.p.č. 481/1, k.ú. Ostrov nad Ohří (715883) 

 

 

A.1.2. Údaje o žadateli / stavebníkovi: 

 

Stavebník - žadatel: Město Ostrov 

 Jáchymovská 1, 

 363 01 Ostrov 

 

Statutární zástupce: Mgr. Lukáš Lerch (starosta obce)  

 

A.1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace: 

 

Hlavní projektant: Ing. Patrik Žďánský,  

V Horách 830, 460 15 Liberec XV-Starý Harcov 

    Číslo autorizace 0500804 ČKAIT 

 

 

Vypracoval: Bc. Jan Černý 

 FOR-LIFE Czech, s.r.o. 

 Kateřinská 791, 

 463 03 Stráž nad Nisou 

 IČO: 28716086 

 

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

Stavba není členěna na stavební objekty 
 

 

 

A.3   Seznam vstupních podkladů: 

 

- Kopie katastrální mapy  

- fotodokumentace 

- Geodetické zaměření stavby a pozemku 

- Původní projekt atletického stadionu zpracovaného společností BPO spol. s.r.o. 

- Zaměření skutečného stavu společností GS-geodetické služby s.r.o. 

- ČSN, vyhlášky a zákony v úplném a platném znění 
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B.1 Popis území stavby 

B.1.a Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, 

soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území 
Řešené území se nachází v katastrálním území Ostrov nad Ohří (715883) na parc. č. 481/1 
V současné době se na pozemku nachází atletický ovál délky 333,33 m, který je situován podél 
1.ZŠ. Ovál má 6 běžeckých drah šířky 1,22 m, aby se zde mohly pořádat oficiální závody min. 
krajského formátu s umělým vodonepropustným povrchem v červené barvě. Součástí oválu je 
i sprinterská rovinka délky 135,0 m. Atletický ovál disponuje sektorem hodu oštěpem u 
kterého je zvolen kratší rozběh i dopadiště, jehož délka je cca 70,0 m. Pro dorostenecké 
závody a případné závody dospělých krajského formátu jsou tyto parametry dostatečné.  
 Uvnitř oblouku na východní straně atletického oválu je plocha s umělým 
povrchem. Její součástí je sektor skoku o tyči a skoku vysokého a dále i multifunkční sportovní 
hřiště, které využije část této plochy. Na tento oblouk navazují plochy z betonové zámkové 
dlažby. Jedna tato plocha slouží k přesunu zakrytí doskočiště skoku o tyči a skoku vysokého. 
Na druhé ploše se nachází doskočiště skoku vysokého. Běžecký ovál a sprinterská rovinka jsou 
v podélném směru vodorovné, v příčném směru ve sklonu 1,0 % směrem k odvodňovacímu 
žlábku na vnitřní straně oválu. Dálkařský sektor je v podélném směru vodorovný, v příčném 
směru ve sklonu 0,8 % směrem k odvodňovacímu žlábku. Sektory skoku o tyči, skoku vysokého 
a hodu oštěpem jsou vyspádovány sklonem 0,8 % směrem k běžecké dráze. 
Vnější obvod atletického oválu je lemován betonovými obrubníky 50/200/500 mm 
zapuštěných na plnou výšku. Vnitřní mantinel běžecké dráhy oválu je tvořen hliníkovým 
profilem, který je v potřebných místech u sektorů vyjímatelný. 

Pro skok daleký slouží 2 doskočiště a 2 rozběhové dráhy s různým umístěním 
odrazových prken. Po 3 stranách obvodu doskočiště jsou provedeny lapače písku. Ty jsou po 
vnějším obvodu ohraničeny betonovými obrubníky 50/200/500 mm zapuštěných na plnou 
výšku. Po vnitřním obvodu ze strany pískoviště jsou obrubníky s pryžovou hranou. Doskočiště 
je vyplněno jemným pískem vhodným pro atletické soutěže.  

Pro skok o tyči je zabudována do betonového lože skříňka na „zapíchnutí“ tyče při 
skoku. 
Pro vrh koulí a hod diskem a kladivem slouží samostatné sektory s betonovými odhodovými 
kruhy. Po obvodě kruhů jsou zpevněné plochy s umělým povrchem. Dopadiště koulařského 
sektoru je z utažené prosívky. Pro hod diskem a kladivem je osazena ochranná klec.  
V prostoru mezi atletickým oválem a tribunou a šatnami je vybudován chodník z betonové 
zámkové dlažby.  
 

Dotčené pozemek je ve vlastnictví města – Město Ostrov, Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov 

B.1.b údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 

plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci, 

Dle územního plánu města Ostrov se jedná o plochy občanského vybavení (OS) tělovýchovná 
a sportovní zařízení 

 

 

 

 

 



Pozemky stavby p.p.č.481/1  

Plocha pozemku stavby:   15219 m2 = 100 % 

Zastavěná plocha se realizací záměru výměny finálního povrchu nemění, zůstává stávající. 

 

 

B.1.c Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na 

využívání území 

 Výjimky a požadavky nejsou. 

B.1.d Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 

závazných stanovisek dotčených orgánů 

 Nejsou 

B.1.e Výčet a záměry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.,  

Bylo provedeno výškové a polohopisné zaměření stávajícího stavu dotčené plochy a 

prohlídka území. Další průzkumy nebyly prováděny. 

 

B.1.f Ochrana území podle jiných právních předpisů 

 Stavba se nenachází v žádném chráněném území. Stavba se nenachází v ochranném 

pásmu lesa  

B.1.g Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 

Stavba se nenachází v záplavovém, poddolovaném území. 

B.1.h Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 

v území 

Odtokové poměry v území se nemění. Stavba nemá negativní vliv na okolní stavby a 
pozemky. 

 

B.1.i Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

 Záměr nevyžaduje kácení dřevin.  

B.1.j Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 

pozemků určených k plnění funkce lesa 

 Nejsou. 

B.1.k Územně technické podmínky – zejména napojení na stávající dopravní a technickou 

infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 

Stávající plocha je přístupná z veřejné. Přístup se nemění. 

 



B.1.l. věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Nejsou 

B.1.m Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí 
 
k.ú. Ostrov nad Ohří (715883) 

Pořadí Parcela č. Vlastník Druh pozemku 

    Dotčené pozemky 

1. 481/1 Město Ostrov, Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov Ostatní plocha 

 

B.1.n Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 

bezpečnostní pásmo 

Nová ochranná ani bezpečnostní pásma nevznikají. 

 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

B.2.1.a Nová stavba nebo změna dokončené stavby, u změny stavby údaje o jejich současném 

stavu, závěry stavebně technického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných 

konstrukcí 

Jedná se o změnu dokončené stavby 

B.2.1.b  Účel užívání stavby 

Pozemky určené ke stavbě jsou v současnosti vedeny v katastru nemovitostí jako 
ostatní plocha. PD řeší renovaci povrchu atletického oválu a přilehlých sektorů z umělého 
povrchu. 

 

B.2.1.c Trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o stavbu trvalou. 

B.2.1.d  Informace o vydaných rozhodnutích o povolení a výjimky z technických požadavků na 

stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

V projektu jsou dodrženy veškeré obecně technické požadavky na výstavbu, které jsou 
deklarovány vyhláškou č. 268/2009 Sb. Způsob vstupu na herní plochu hřiště – volně z terénu - 
je bezbariérový. 

B.2.1.e  Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 

závazných stanovisek dotčených orgánů 

Nejsou. 

B.2.1.f  Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

 Stavba se nenachází v žádném chráněném území. Stavba se nenachází v ochranném 

pásmu lesa. 

 

 



B.2.1.g  Navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, 

počet funkčních jednotek a jejich velikost apod., 
Zastavěná plocha atletického oválu a jeho sektorů – 4410,59 m2 

 

B.2.1.h  Základní bilance stavby- potřeby a spotřeby médií, hmot, hospodaření s dešťovou 

vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti 

budov apod. 
c 
 

B.2.1.i Základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 

 
Stavba nebude členěna na etapy.  
 
Předpokládané zahájení stavby: červen 2025 
Předpokládané ukončení stavby: září 2025 
 

B.2.1.j Orientační náklady stavby 

Cca mil. bez DPH. 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

B.2.2.a  Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

PD řeší renovaci povrchu atletického oválu a přilehlých sektorů z umělého povrchu. 
 

B.2.2.b  Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

Atletický ovál a jeho přilehlé sektory 

Jedná se o renovaci umělého povrchu atletického oválu a přilehlých sektorů. Nejprve se 

provede lokální přebroušení a oprava stávajícího povrchu. Poté se provede důkladné očištění 

stávajícího povrchu, na který se následně nanese nová finální vodonepropustná vrstva tvořena 

litou směsí polyuretanového barviva a pojiva s provedením vsypu červeného EPDM granulátu o 

zrnitosti 1/3,5 mm. Umělý povrch musí splňovat požadavky normy EN 14877 a být doložen 

certifikátem IAAF. 

B.2.3 Celkové provozní řešení a technologie výroby 

Jedná se o renovaci (retopping) umělého povrchu. Technologie výroby vyplývá 

z technologických požadavků na pokládku finálních povrchů (dle jednotlivých dodavatelů). 

 

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Areál je přístupný i osobám s omezenou možností pohybu. Přístupové komunikace 

ke sportovištím odpovídají vyhlášce MMR č. 398/2009 Sb. ve znění pozdějších předpis 

 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Při provádění stavebních prací nesmí dojít ke ztížení ani omezení podmínek pro 
bezkonfliktní zásah jednotek PO v případě požáru.  

 



B.2.6 Základní charakteristika objektů 

B.2.6.a  Stavební řešení 

Bourání, demontáže 

PD neobsahuje 

Zemní práce 

PD neobsahuje 

Svislé konstrukce 

PD neobsahuje 

Vodorovné konstrukce 

Nová požadovaná skladba pod: 

Atletickým oválem: 

- nová finální vodonepropustná vrstva tvořena litou směsí polyuretanového barviva 
a pojiva s provedením vsypu EPDM granulátu                                                          1-3,5 mm 

- Stávající umělý povrch nepropustný, certifikovaný                                                   13 mm 
- Stávající asfaltový koberec drenážní                        PA 8        ČSN EN 13108-7       40 mm 
- Stávající asfaltový koberec drenážní                        PA 16      ČSN EN 13108-7       50 mm 
- Stávající mechanicky zpevněné kamenivo               PA 16     ČSN EN 13242        150 mm 
- Stávající štěrkodrť                                                        ŠDA         ČSN EN 13242        100-160 mm 

 
Schodiště 
PD neobsahuje 
 
Střecha 

PD neobsahuje. 

 

Povrchy stěn 

PD neobsahuje. 

Podlahy 

Povrch atletického oválu – vodonepropustná vrstva tvořena litou směsí polyuretanového barviva 

a pojiva s provedením vsypu červeného EPDM granulátu o zrnitosti 1/3,5 mm. Umělý povrch 

musí splňovat požadavky normy EN 14877 a být doložen certifikátem IAAF. 

 
 
Podhledy 

PD neobsahuje 

Okna, dveře 

PD neobsahuje. 

 

 

 

 

 



B.2.6.b  Konstrukční a materiálové řešení 

Konstrukční řešení: 

Nejprve se provede lokální přebroušení a oprava stávajícího povrchu. Poté se provede důkladné 

očištění stávajícího povrchu, na který se následně nanese nová finální vodonepropustná vrstva 

tvořena litou směsí polyuretanového barviva a pojiva s provedením vsypu červeného EPDM 

granulátu o zrnitosti 1/3,5 mm. Umělý povrch musí splňovat požadavky normy EN 14877 a být 

doložen certifikátem IAAF. 

 
 
Materiálové řešení: 
nová finální vodonepropustná vrstva tvořena litou směsí polyuretanového barviva a pojiva s 

Nrovedením vsypu červeného EPDM granulátu o zrnitosti 1/3,5 mm. Umělý povrch musí 

splňovat požadavky normy EN 14877 a být doložen certifikátem IAAF. 

 
 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

B.2.7.a Technické řešení 

PD neřeší. 

 

B.2.7.b  Výčet technických a technologických zařízení 

PD neřeší. 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

PD neřeší.  

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

PD neřeší. 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

Zásady řešení parametrů stavby – větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů 

apod., a dále zásady vlivu stavby na okolí – vibrace, hluk, prašnost apod., 

Stavební práce budou prováděny  v souladu s NV č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před 

nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

B.2.11.a Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

PD neřeší. 

B.2.11.b Ochrana před bludnými proudy 

PD neřeší. 

B.2.11.c Ochrana před technickou seizmicitou 

Namáhání technickou seizmicitou se v okolí stavby nepředpokládá. Konkrétní ochrana není 
řešena. 

B.2.11.d Ochrana před hlukem 

PD neřeší. 

 



B.2.11.e Protipovodňová opatření 

PD neřeší. 

B.2.11.f Ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod., 

PD neřeší. Nevyskytuje se. 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

B.3.a Napojovací místa technické infrastruktury 

nejsou 

 
B.3.b Připojovací rozměry, výkopové kapacity a délky 

PD neřeší 

 

B.4 Dopravní řešení 

B.4.a  Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání 

stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 
V projektu jsou dodrženy veškeré obecně technické požadavky na výstavbu, které jsou 
deklarovány vyhláškou č. 268/2009 Sb. Vstup na herní plochu, navazující plochy a prostory jsou 
řešeny jako bezbariérové (nemění se) a splňují požadavky vyhl. č. 398/2009 Sb.  

B.4.b Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Zůstává stávající - nemění se. 

B.4.c Doprava v klidu 

PD neřeší. 

B.4.d Pěší a cyklistické stezky 

Zůstává stávající - nemění se. 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

B.5.a Terénní úpravy 

PD neobsahuje. 

B.5.b Použité vegetační prvky 

Nejsou. 

B.5.c Biotechnická opatření 

Nejsou. 

B.6  Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

B.6.a Vliv na životní prostředí 

Stavba nemá vliv na životní prostředí. 

B.6.b Vliv na přírodu a krajinu – ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin 

a živočichů, zachování, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod., 

Stavba nemá vliv na přírodu a krajinu. Při realizaci nedojde ke kácení dřevin. 

 



B.6.c Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavba nespadá do chráněného území Natura 2000. 

B.6.d Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 

prostředí, je-li podkladem 

 Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí. 

B.6.e  V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 

parametry způsobu naplnění záměrů o nejlepších možných technikách nebo integrované 

povolení, bylo-li vydáno 

Stavba nespadá do integrované prevence. 

B.6.f Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 

podle jiných právních předpisů 

Nenavrhují se. PD neřeší. 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. – Objekt není 

určen pro ochranu obyvatelstva. Obyvatelé v případě ohrožení budou využívat místní systém 

ochrany obyvatelstva. 

 

B.8 Zásady organizace stavby  

B.8.a Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Skladovaný materiál bude neprodleně po návozu uložen v místě stavby, popř. ve vymezeném 
prostoru staveniště na pozemku č. 481/1, který je v majetku investora. Tyto prostory musí být 
před výstavbou prokazatelně odsouhlaseny s investorem.   

Dodavatel stavby si smluvně zajistí požadovaný odběr energií a dohodne detailní způsob 

staveništního odběru se stavebníkem, případně i s příslušným správcem sítě. 
 

B.8.b Odvodnění staveniště 

Není předmětem dokumentace.  

B.8.c Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Staveniště bude obsluhováno z veřejné komunikace (bez názvu).  

B.8.d Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území 
se nemění. Součástí zařízení staveniště nebude žádná stavba pevně spojená základem se zemí. 
Pro pracovníky dodavatelské firmy bude ve vymezeném prostoru staveniště umístěno 
přenosné WC. Vymezené staveniště se nachází na pozemku, který je ve vlastnictví stavebníka.  

B.8.e Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Jednotlivé stavební úpravy budou probíhat dle předem s investorem dohodnutých termínů, 
aby došlo k minimálnímu omezení provozu. Vymezení staveniště a zároveň prostoru se 
zákazem vstupu nepovolaných osob bude provedeno po celém obvodu zájmového území 
pomocí výstražné pásky.   



Pro ochranu okolí stavby z hlediska hlukových poměrů je potřeba postupovat podle nařízení 
vlády ze dne 21.4.2004, kterým se mění nařízení vlády č. 502/2000 Sb. o ochraně zdraví před 
nebezpečnými účinky vlivu hluku a vibrací, uveřejněné ve sbírce zákonů ČR č.88/2004 Sb. a 
zejména § 11 – Hluk v chráněném venkovním prostoru, v chráněných vnitřních prostorech 
staveb a v chráněných venkovních prostorech staveb a § 12 – Nejvyšší možné hodnoty hluku ve 
venkovním prostoru. Vzhledem k tomu, že se jedná o realizaci jednoduché stavby a při stavbě 
budou použity běžné drobné stavební elektrické stroje, které splňují výše uvedené akustické 
požadavky (např. míchačka, vrtačka, kompresor, atd.,) a pracovní doba bude v rozmezí dle výše 
uvedeného předpisu, budou požadavky na nejvyšší možnou hladinu akustického tlaku dle 
příslušného předpisu dodrženy. Skladovaný prašný materiál bude řádně zakryt a při manipulaci 
s ním bude pokud možno skrápěn vodou, aby se zamezilo nadměrné prašnosti.  Dopravní 
prostředky musí mít ložnou plochu zakrytou plachtou, nebo musí být uzavřeny. Zároveň budou 
při odjezdu na veřejnou komunikaci očištěny. Při veškerých pracích je nutno dodržovat 
bezpečnostní předpisy, zejména vyhl. č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Staveniště se musí zařídit, uspořádat a 
vybavit přísunovými cestami pro dopravu materiálu tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně 
provádět.  

 

B.8.f Maximální dočasné a trvalé zábory staveniště 

Vymezení staveniště a zároveň prostoru se zákazem vstupu nepovolaných osob bude 
provedeno po celém obvodu dotčené plochy pomocí výstražné pásky.   

Trvalé zábory staveniště se nezřizují. Dočasné zábory staveniště budou zřízeny na dobu 

nezbytně nutnou. 

B.8.g Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Obchozí bezbariérové trasy nebudou zřizovány. 

 

B.8.h Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

S odpady ze stavební činnosti bude nakládáno v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o 

odpadech Odpady, vč.odpadů ze stavební činnosti budou v co největší míře opětovně využity, 

event. budou využity v recyklačním zařízení dle zákona č.541/2020 Sb., o odpadech. 

Odpady vzniklé v průběhu stavby budou vytříděny podle druhů a kategorií odpadů dle platných 

vyhlášek a předpisů. Likvidace odpadů bude prováděna výhradně prostřednictvím oprávněných 

fyzických nebo právnických osob a výhradně na zařízeních k tomu určených a technicky 

způsobilých, případně budou předány jiné odborné firmě k odstranění. Během stavby nedojde 

ke vzniku nebezpečných odpadů. Odpady, vzniklé při realizaci stavby, budou zařazeny podle 

vyhlášky č. 8/2021 Sb., o katalogu odpadů. Množství odpadu v průběhu realizace stavby není 

zatím v projektových dokladech stavby přesně specifikováno. Po dobu výstavby bude 

původcem odpadu zhotovitel stavby. Ten je povinen zajistit jejich třídění a následně 

odstranění. Proto bude při provádění stavebních prací nutné důsledně sledovat kvalitu 

vznikajících odpadů a nakládat s nimi dle jejich skutečných vlastností. Původce odpadu je 

zodpovědný za nakládání s odpady do doby, než jsou předány oprávněné osobě. Při kolaudaci 

budou doloženy případné doklady o vzniklých odpadech a jejich odstranění. U vytěžené 

zeminy, se nepředpokládá její znečištění, Veškeré odpady budou shromažďovány odděleně 

podle druhů (např. papír, plasty). Při stavbě se nepředpokládá vznik nebezpečných odpadů. V 

následující tabulce je uveden přehled odpadů, které budou pravděpodobně vznikat při stavbě. 



Hlavní dodavatel stavby bude zodpovědný za správné nakládání s těmito odpady, včetně jejich 

následného využití nebo odstranění. 

 

Kód 

odpadu 

Název a druh odpadu Kategorie 

odpadu 

Nakládání množství 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O recyklace 0,1t 

15 01 02 Plastové obaly O  recyklace 0,07t 

20 03 01 Směsný komunální odpad O skládka 0,02t 

20 03 03 Uliční smetky O Skládka 0,02t 
 

 

B.8.i Bilance zemních prací, požadavky na přísun a deponie zemin 

PD neobsahuje zemní práce. 

B.8.j Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Po dobu provádění stavby nesmí být okolní prostor ovlivňován nadměrným hlukem, vibracemi 

a otřesy nad mez stanovenou v Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před 

nepříznivými účinky hluku a vibrací (hladina hluku ze stavební činnosti nesmí přesáhnout ve 

venkovním prostoru hodnotu 65 dB v době od 7 do 21 hodin a v době od 21 do 7 hodin 

hodnotu 45 dB).V rámci staveniště musí dodavatel průběžně zabezpečovat přiměřenou čistotu 

pracoviště a okolí. Při realizaci stavby nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod 

znečišťujícími látkami, zvláště ne ropnými. Bude zajištěno čištění veřejných komunikací v 

případě jejich znečištění. Zhotovitel stavby je povinen během realizace stavby zajišťovat 

pořádek na staveništi. Po ukončení stavby je zhotovitel povinen provést úklid všech ploch, 

které pro realizaci stavby používal a uvést tyto do původního stavu. 

B.8.k Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Při realizaci stavby je nutné dodržet všechny příslušné normy a předpisy a při stavební činnosti 

musí být respektovány zásady bezpečnosti práce podle příslušných zákonů, vyhlášek, nařízení a 

ČSN. 

 

 

Jedná se zejména o: 

- zákon č. 283/2021 Sb. - Stavební zákon, v platném znění 

- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích 

- vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 

- nařízení vlády č. 101/ 2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí 

- nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při 

práci 

- vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 

technických zařízení, v platném znění (vyhl. č. 207/1991 Sb., nařízení vlády č. 352/2000 Sb., 

vyhl. č. 192/2005 Sb., vyhl. č. 250/2021 Sb.) 



- zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění (zákon č. 250/2021 Sb., zákon č. 

284/2021 Sb.) 

- nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 

používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

- nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

- nařízení vlády č. 21/2003 Sb. kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné 

prostředky 

- ČSN 26 9030 : Manipulační jednotky - Zásady pro tvorbu, bezpečnou manipulaci a skladování 

 

Při realizaci stavby musí být dodrženy všechny technologické předpisy, předepsané pracovní 

postupy a veškeré předpisy o bezpečnosti práce. Staveniště bude řádně oploceno, označeno a 

zabezpečeno proti pohybu nepovolaných osob. Veškeré vstupy na staveniště, montážní otvory 

a přístupové cesty, které k nim vedou, musí být označeny bezpečnostními značkami a 

tabulkami se zákazem vstupu na staveniště nepovolaným osobám. Oplocení staveniště musí 

mít uzamykatelné vstupy a výstupy. Po celou dobu stavby musí být účinným způsobem 

udržován bezpečný stav pracovních ploch a přístupových komunikací na staveniště 

(pracoviště). 

 

Pracovníci: 

Každý zhotovitel zodpovídá za to, že realizaci vlastních prací budou provádět pracovníci (včetně 

pracovníků případných svých ostatních zhotovitelů), kteří jsou pro výkon příslušných prací 

zdravotně způsobilí a jsou prokazatelně seznámeni s příslušnými bezpečnostními předpisy a s 

místními podmínkami zajišťování BOZP a PO na staveništi. Pokud pracovníci budou provádět 

práce, k jejichž činnosti je třeba zvláštní odborné kvalifikace podle platných obecně platných 

předpisů nebo technických norem v oblasti BOZP a PO odpovídá každý zhotovitel, že tito 

pracovníci vlastní osvědčení/platné průkazy odborné způsobilosti, které mají na dosah. 

 

Bezpečnost ručního nářadí: 

Každý zhotovitel odpovídá, že veškeré nářadí používané na staveništi splňují bezpečnostní 

kritéria podle příslušných technických norem a má předepsané revizní zkoušky. Pracovníci, 

kteří jsou určeni k práci s ručním nářadím, musí být prokazatelně seznámeni s obsluhou tohoto 

nářadí. Veškeré neodborné zásahy do konstrukce a elektrické instalace ručního nářadí jsou 

zakázány. Vlastní nářadí a pomůcky lze používat pouze se souhlasem stavbyvedoucího 

(odpovědného zástupce hlavního zhotovitele) a za předpokladu, že vlastní nářadí a pomůcky 

splňují veškeré bezpečnostní požadavky. 

Činnosti spojené s potencionálními nebezpečími možného ohrožení bezpečnosti a zdraví 

pracovníků – se zvýšeným rizikem: 

Na stavbě se vyskytují zejména tyto činnosti spojené s potencionálními nebezpečími ohrožení 

zdraví - 



se zvýšeným rizikem: 

• práce ve výškách 

• manipulace s materiálem 

Práce ve výškách: 

Za práci ve výšce nad volnou hloubkou se považuje pohyb pracovníka, při kterém je ohrožen 

pádem z výšky, do hloubky, propadnutím nebo sesutím. 

Zajištění proti pádu se požaduje od výšky 1,5 m. 

Zajištění proti pádu se provádí výhradně kolektivním zajištěním. Kolektivní zajištění je 

zabezpečeno především ochranou nebo záchytnou konstrukcí, jako např. zábradlí, ochranná 

ohrazení, lešení, poklopy, záchytné ohrazení atd. 

Manipulace s materiálem 

Při manipulaci s materiálem je při stavebních pracích třeba postupovat tak, aby nemohlo dojít 

k pádu materiálu na pracovníky, nebo konstrukci a zařízení, která je důležitá pro provádění 

prací. 

 

B.8.l Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Výstavba se nedotkne žádných staveb, u nichž by bylo potřeba během výstavby realizovat 

úpravy pro jejich bezbariérové využívání. 

B.8.m Zásady pro dopravní a inženýrská opatření 

Zásobování stavby bude probíhat po stávajících příjezdových veřejných komunikacích  

B.8.n Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění stavby za provozu, 

opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod., 

Jednotlivé stavební práce budou provádět pracovníci příslušné kvalifikace a musí být pod 
odborným dozorem. Při všech pracovních technologiích dodržovat všechny provozní a 
technologické podmínky vydané organizacemi řídit se jimi. Zhotovitel stavby zpracuje 
technologické postupy provádění, které mimo vlastní technologie prací budou obsahovat 
zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jakož i hygienická opatření. 

B.8.o Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Předpokládané zahájení stavby:   06/2025 
Předpokládané dokončení stavby:   09/2025 
 
 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 

Nemění se, zůstává stávající. 

 

 

 

 

 

 

 



C.SITUAČNÍ VÝKRESY 
Podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 

 

OBSAH : 
C.1   Situace širších vztahů 

C.2  Katastrální situace 

C.3   Koordinační situace 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A 

TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH 

ZAŘÍZENÍ 
Podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 

OBSAH : 
D.1.1.1  Půdorys atletického oválu  

D.1.1.32 Řez A-A´ 

D.1.1.4   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

D.1.1.a TECHNICKÁ ZPRÁVA 
Podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Pozemní (stavební) objekt  
 

1.1. Architektonické a stavebně technické řešení 
1.1.1. Technická zpráva 

 

Atletický ovál a jeho přilehlé sektory 

Jedná se o renovaci umělého povrchu atletického oválu a přilehlých sektorů. Nejprve se 

provede lokální přebroušení a oprava stávajícího povrchu. Poté se provede důkladné očištění 

stávajícího povrchu, na který se následně nanese nová finální vodonepropustná vrstva tvořena 

litou směsí polyuretanového barviva a pojiva s provedením vsypu červeného EPDM granulátu o 

zrnitosti 1/3,5 mm. Umělý povrch musí splňovat požadavky normy EN 14877 a být doložen 

certifikátem IAAF. 

 

1.2. Stavebně konstrukční část 
1.2.1 Technická zpráva 
 
a) Příprava staveniště 
Skladovaný materiál bude neprodleně po návozu uložen v místě stavby, popř. ve vymezeném 
prostoru staveniště na pozemku č. 481/1, který je v majetku investora. Tyto prostory musí být 
před výstavbou prokazatelně odsouhlaseny s investorem.   
b) Zemní práce 

PD neřeší. 

c) Svislé konstrukce 

PD neřeší. 

d) Vodorovné konstrukce 

Nová požadovaná skladba pod: 

Atletickým oválem: 

- nová finální vodonepropustná vrstva tvořena litou směsí polyuretanového barviva 
a pojiva s provedením vsypu EPDM granulátu                                                          1-3,5 mm 

- Stávající umělý povrch nepropustný, certifikovaný                                                   13 mm 
- Stávající asfaltový koberec drenážní                        PA 8        ČSN EN 13108-7       40 mm 
- Stávající asfaltový koberec drenážní                        PA 16      ČSN EN 13108-7       50 mm 
- Stávající mechanicky zpevněné kamenivo               PA 16     ČSN EN 13242        150 mm 
- Stávající štěrkodrť                                                        ŠDA         ČSN EN 13242        100-160 mm 

 
 

e) Schodiště 

PD neřeší. 
 
f) Střecha 

PD neřeší. 

g) Povrchy stěn 

PD neřeší. 

h) Podlahy 

i) Povrch atletického oválu – vodonepropustná vrstva tvořena litou směsí polyuretanového barviva 

a pojiva s provedením vsypu červeného EPDM granulátu o zrnitosti 1/3,5 mm. Umělý povrch 



musí splňovat požadavky normy EN 14877 a být doložen certifikátem IAAF. 

 

j) Podhledy 

PD neřeší. 

k) Okna, dveře 

PD neřeší. 

l)  Povrchové úpravy 
PD neřeší. 

m) Izolace podlahové 
PD neřeší. 

n) Izolace střešní 
PD neřeší. 

o) Izolace tepelné 
PD neřeší. 

p) Vytápění 
PD neřeší. 

q) Klempířské výrobky 
PD neřeší. 

 

1.1. Požárně bezpečnostní řešení 
PD neřeší 
 

2. Inženýrské objekty  
2.1 . Technická zpráva 

a) Popis inženýrského objektu, jeho funkčního a technického řešení 
 

Vodovodní přípojka 

PD neřeší. 

Kanalizační přípojka 

PD neřeší. 

Přípojka elektro 

PD neřeší. 

 
 


