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Ekocentrum DDM Ostrov

Projekt vytapéni VYTAPENI
1. UVOD

A. IDENTIFIKACNI UDAJE

Stavba : DDM Ostrov — pfestavba chovného pavilonu na enviromentalni uéebnu
Vypracoval : Ing. Petr Rokusek

Stupen: DPS

B. ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA

Projektova dokumentace ustfedniho vytapéni, feSi demontaz stavajiciho rozvodu UT a novy rozvod pro
enviromentalni u¢ebnu. Zdroj tepla bude tepelné Cerpadlo v bivalenci s plynovym kotlem ( FeSi jiny

projekt ). Soucasti dokumentace bude i systém chlazeni u¢ebny pomoci split jednotky pfimého vyparu.
Otopna soustava je feSena jako dvouokruhova, teplovodni, dvoutrubkova, s nucenym obéhem topné vody
1. Vétev pro UT — spad 75/60°C

2. Vétev pro PDL — spad 42/35°C

Distribuce tepla bude pfes deskova otopna télesa a podlahové vytapéni.

Materiél rozvodu v misté napojeni na stavajici rozvod bude méd spojovana lisovanim, dale pfechodka a

komplet novy rozvod v Pex/Al/Pex.
Izolace dle vyhlasky €.151/2001 sb.

Projektova dokumentace pocita se zpracovanim navazujici montazni projektové dokumentace.

C. POUZITE NORMY VYHLASKY

Technickd zafizeni jsou projektovana a provedena v souladu s nasledujicimi pfedpisy, normami a
smeérnicemi (pokud nebylo upfesnéno dle pozadavku investora):

CSN EN 12831 Tepelné soustavy v budovéach - Vypodet tepelného vykonu- Protech

CSN 73 0540-(1-4) Tepelna ochrana budovy

CSN 06 0310 Ustfedni vytapéni. Projektovani a montaz
CSN 07 7401 Voda a para pro tepelna energeticka zafizeni
Vyhlaska €.151/2001  UZiti energie pfi rozvodu tepelné energie
CSN 13 0020 Potrubi. Technické predpisy

CSN 13 0074 Stitky pro uréeni latek protékajicich potrubim
CSN 690010 Tlakové nadoby stabilni

Vyhlaska 148/2007Sb Vyhlaska o energetické naro¢nosti budov

Vyhlaska ¢€.91/1993 Zajisténi bezpelnosti prace v nizkotlakych kotelnach

Zakon ¢€.406/2000 Hospodafreni s energii

Vyhlagka MPO CR &.193/2007 Uziti energie pfi rozvodu tepelné energie a vnitfnim rozvodu tepelné

energie.
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Ekocentrum DDM Ostrov

Projekt vytapéni VYTAPENI

2. TEPELNA BILANCE

Misto stavby: Ostrov

klimatick& oblast s mirnymi povétrnostnimi podminkami Budova volné stojici
Navrhova (vypoctova) venkovni teplota Te : -15.0 °C

Priimérna venkovni teplota v topném obdobi: 3,8°C

Priimérna vnitfni teplota zima / 1éto 20/26°C °C
Pfevazujici vnitini teplota: 20 °C

Pocet dnl v topném obdobi: 254 dni

SPOTREBA TEPLA NA VYTAPENI

Tepelné ztraty objektu spogitany dle CSN 06 2010.

Tepelny vykon objektu pocitan dle STN EN 12 831. Ve vypoétu uvazovan vliv rekonstruované

vicepodlazni budovy, ekvitermni regulace, no¢ni utlum, teplovodni systém a zvyseni teploty o 1°C.

Tepelné ztraty uebny a pfilehlych prostor :

Wypoiet budovy

B,=-15°C 8, .=38°C

&m UéE.‘| i ai"ll.i Ai v g v nf, V'EL..i Bsu Vex. V'mesh.nf. V'su.s'n "‘Iri N Nein V"nh.i V'i.'.’ ‘D\r_i CDT.i f,i (DRH.i
- | mistnosti | [FCl| (] | [m®] | [ [m@h] | (m3h] | CCH [mPm]| (@] | [mPh) | [mm] (VR TR | g | pmBm) | DWT | DW] | DD | W]
1.01|Spojkidek [ 20,00 3745 12734100 153 - - - - - 153 01| 02 255 255 303 2636] 1

1.02 |Chodba 2100 1447 45191.0 59 - - - - - 591 01 05 24§ 246 301 821 1
1.03[WC 210 591 200810 04 - - - - - 0.0[ 0.0 05 100 100 123 209 1
1.04[WC 2100 559 1502410 0O - - - - - 00f 00 05 55 95 116 &1 1
1.05[Sklad 2100 8919 312610 0 - - - - - 0.00 0.0 05 158 156 191 308 1

1.06 [Uéebna 2101 6665 22660010 272 - - - - - 272 01| 10| 226.6 226.6 2774] 3040] 1

Spolu: 139.26 | 47350 0.00 [0.00 0.00
@7 - Soucet tepelnych ztrat prechodem tepla véech vytapénych prostord ®7=7095W

(mimo tepla ificiho se uvnitt budovy - napr. tepelné ztraty mezi jednotlivymi byty)
@y - Tepelné ztraty vetranim viech vytapénych prostord

(ZVi=05" T Vinfi+ Z Vgyi "yi+ £ Vaysm Tusm * £ Vmechiinfi ) Py =3808 W
®py - Soucet tepelnych prikond na zatop véech vytapénych prostord Oy =0 W
potiebny na vyrovnani vlivu prerusovaného vytapéni
Py - Projektovany tepelny pfikon pro celou budovu Oy =10903 W

Tepelné ztraty reSenych prostor = 10,9 kW

Ohfev teplé vody tento projekt nefesi.
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Ekocentrum DDM Ostrov

Projekt vytapéni VYTAPENI

3. DEMONTAZE

Budou demontovany veskeré topné prvky v pavilonu ptactva, krom téles v chodbé. Bude demontovano
podlahové vytapéni az po technickou mistnost. Vétve budou ve stavajicim rozdélovaci a shéraci
zaslepeny, ponechany budou pouze vétve pro vytapéni skleniku. Bude zdemontovan ¢ast rozvodu UT.
Oznaceno v projektu zelenou barvou, €ernou je potrubi co zlstava a bude vyuzZito. Zdemontované

zafizeni bude ekologicky zlikvidovano.

4. ZDROJ TEPLA A CHLAZENI

Zdrojem tepla bude teplo nové instalované tepelné Cerpadlo, které bude nahrazovat plynovy kondenzaéni
kotel, ktery je jiz za hranou zivotnosti. Bivalentni zdroj bude plynovy kondenzacni kotel, ktery byl nedavno
instalovan. Schéma a dodavka zdroje tepla neni soucasti této dokumentace. Novy topny systém se na néj
ovSem bude napojovat. Na stavajici vétev UT se spadem 75/60°C, osazenou ob&hovym &erpadlem a
trojcestnym ventilem bude napojena pomoci T-kusu nova vétev s otopnymi télesy. Na stavajici vétev PDL
vytapéni se spadem 42/35°C, osazenou obéhovym &Eerpadlem a trojcestnym ventilem bude napojen novy
rozdélovac a sbé&ra€ pdl vytapéni. Na oba rozdélovale ( stavajici i novy) se osadi vyvaZovaci ventil a

prednastavi se na pozadavny pratok.

Potrubi bude vedeno pod stropem/po sténé technické mitnosti do prostoru chodby, kde spadne do
podlahy a dale bude pokraCovat v ni. Rozvody budou z Pex/Al/Pex potrubi napf. Rehau Rautitan Stabil
ve. fitinek, v8e dodano v uceleném systému napf. Rehau. Vedeni potrubi bude v tepelné izolaci podlahy.
V mistech s podlahovym vytapénim bude poloZzeno pod systémovou deskou podlahového vytapéni.
V misté prostupu prfes sténu bude potrubi opatifeno ocelovou chrani¢kou. Potrubi bude izolovano v celém

rozsahu, pénovy polyethylen napf. MIRELON PE tl.9mm. Vedeni vzduchem dle vyhlasky ¢.151/2001 sb.
Veskeré armatury a zafizeni min. Konstrukéni tlak PN6!
VSechny nové komponenty budou napojeny na elektrickou sit. Neni vyZadovano dalkové fizeni.

Split systém bude komplet v dodavce od firmy napf. LG. Venkovni kondenzaéni jednotka bude umisténa
na venkovni sténé objektu smérem ke kozam a propojena chladivovym potrubim s vnitini kazetovou
jednotkou (bily dekoralni panel). Rozvod k vnitfni jednotce bude veden v podhledu. Propojeni bude
dvojici médéného potrubi d6 a d12, datového a napajeciho kabelu. Celkovy chladici vykon venkovni
jednotky je Qch = 5 kW pfi te = 32 °C a Qt = 5,8 kW pfi te = -15°C. Vykon vnitfni jednotky je Qch = 5 kW
a Qt = 5,8 kW. Chladivo v systému je R32. Vnitini jednotka bude ovladana nasténnym termostatem,
umisténi v mistnosti dle pozadavkl architekta, nicméné mimo oslunény prostor a mimo pfimy vydech

kazetové jednotky. Vnitfni jednotka je vybavena Cerpadlem kondenzatu.

5. OTOPNA TELESA

Pro vytapéni podruznych prostor jsou navrzena deskova otopna télesa typu napf. KORADO RADIK

VKM8 (se spodnim stfedovym pfipojenim), ktera budou pfipojena na rozvod topné vody pomoci
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Ekocentrum DDM Ostrov P
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Projekt vytapéni

pfipojovacich garnitur, svérnych Sroubeni a dvojitého regulaéniho a uzaviraciho Sroubeni napf.
DANFOSS RLV-KS v rohovém provedeni. Zabudovany termostaticky ventil DN 15 nastaveni () - bude
opatfen termostatickou hlavici napf. DANFOSS RAE-K 5034 Standartni (pfimé) provedeni s vnitfnim

kapalinovym cidlem.

Vybrana stavajici otopna télesa byla pfesunuta (€.m.103), jina nahrazena vhodné&jsimi (¢.m.115).

Podlahové vytapéni — Podlahové topeni je navrzeno z plastovych trubek napf. Rehau Rautherm S 17x2,
které budou poloZeny v jednotlivych mistnostech do systémové desky napf. Rehau Varionova 30-2mm se
zohlednénim okrajovych zén. Jednotlivé okruhy budou napojeny na rozdélova¢ napf. REHAU HKV-D6 o 6
okruzich. Rozdélovace (stavajici a novy) budou mezi sebou vyvazeny vyvazovacimi ventily napf. IMI
STAD. Rozdélova€ a sbéraC bude ve verzi AP ,pfedomitkovy” . Rozdélovace jsou umistény v technické

mistnosti a v chodbé, je nutno k nim zajistit trvaly pfistup .

Po obvodé otopné podlahové plochy bude polozena podél stén dilataéni PE izolace, kompenzujici

roztaznostni zmény betonu. Akumulaéni vrstva beton 50mm nad nop, nebo Anhydrit 40 mm nad nop.

6. ZKOUSKY

6.1. Zkousky zafizeni:

Pred veSkerymi zkouSkami a uvedenim do provozu musi byt kazdé zafizeni proplachnuto. Proplachnuti
se provadi pfi 24hodinovém provozu obé&hovych €erpadel. Pfed uvedenim do provozu se musi provést
nastaveni sefizovacich armatur a armatur na otopnych télesech a naplnit zafizeni vodou podle CSN 07
7401 nebo CSN 38 3350. Vygisténi a proplachnuti soustavy je soudasti montaze. O provedeni zkousek
bude proveden zapis.

6.2. Zkouska tésnosti:

Zkou8ka tésnosti bude provedena pred pokladkou podlahy, zazdénim drazek a pfiek a provedenim
izolaci. Otopna soustava se naplni vodou, odvzdudni a celé zafizeni se zkontroluje. Nesméji se
projevovat viditelné netésnosti. Soustava zUstane napusténa nejméné 6 hodin, po kterych se provede
nova prohlidka. Vysledek zkouSky se povazuje za uspésny, neobjevi-li se pfi této prohlidce netésnosti a

nebo neprojevi-li se znatelny pokles hladiny v expanzni nadobé.
6.3. Zkouska provozni:

Dilatatni zkouSka se provadi pfed zazdénim drazek a pficek a provedenim izolaci. Pfi této zkouSce se
teplonosna latka ohfeje na nejvySsi pracovni teplotu a pak se necha vychladnout na teplotu okolniho
vzduchu. Poté se tento postup jesté jednou opakuje. Zjisti-li se pak po podrobné prohlidce netésnosti
zafizeni, popf. jiné zavady, je nutno zkousku po provedeni opravy opakovat. Tuto zkousku je mozZno

provést v kazdé roéni dobé.
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Ekocentrum DDM Ostrov

Projekt vytapéni VYTAPENI

Topna zkoudka se provadi za u€elem zjisténi funkce, nastaveni a sefizeni zafizeni. Kontroluje se spravna
funkce armatur, rovnomérné ohfivani otopnych téles, dosazeni projektovanych teplot a tlakd, spravnou
funkci regulacnich, méficich a zabezpe€ovacich zafizeni, nejvyssi vykon zdrojll tepla a vykon zdroje tepla

pfi max.odbéru TV. Topna zkouska by méla trvat nejméné 24 hodin.

Dale bude provedeno vyvazeni otopné soustavy za ucelem nastaveni pozadovanych prutoku jednotlivych
vétvi otopné soustavy, které bude provedeno meéfenim pritokd na instalovanych vyvazovacich
armaturach méficim pfistrojem se sou€asnym nastavenim otacek a druhu provozu obéhovych &erpadel.
Naméfené a nastavené hodnoty budou uvedeny v protokolu o vyvazeni otopné soustavy. O vsech

zkouskach bude vyhotoven zapis.

7. POZADAVKY NA OSTATNiI PROFESE

MaR

Zrevidovat spravny chod ¢erpadel, pomér smésovani na trojcestném ventilu.

Zdravotni instalace

Dopustit systém UT novou topnou vodou.

Elektroinstalace

Zaijistit napojeni odbérnich mist na el.sit z pfislusnych rozvadécu, provést potfebné jisténi a uzemnéni.

Stavebni

PFiprava vSech prostupu pfes stény. Demontaz stavajici podlahy vé. Podlahového vytapéni.

8. BOZP

Predpokladem pro bezchybny a bezpecny provoz je spravna montaz, instalace, uvedeni do provozu a
spravné ovladani.

Jednotlivé komponenty vytapéciho zafizeni je nutno montovat a instalovat pouze podle pfislusnych
montaznich predpisu.

Zafizeni smi byt uvadéno do chodu pouze kvalifikovanym personalem, ktery je nélezZité vyskolen

vyrobcem nebo autorizovanym zastupcem vyrobce.

Ridici jednotky smi byt obsluhovany pouze osobami, které byly provozovatelem (vyrobcem nebo
autorizovanym zastupcem vyrobce) prokazatelné proskoleny a seznameny s provoznim fadem,

upozornény na moznosti rizika a nebezpedi.
Obsluha je prokazatelné vySkolena z elektrickych predpist vyhl. €. 50/1978 - pracovnik pouceny.

Odstranéni, pfemosténi nebo odpojeni bezpecnostnich funkci a ochrannych zafizeni je zakazano.
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Ekocentrum DDM Ostrov

Projekt vytapéni VYTAPENI

Pouzivat Ize pouze bezchybné topné komponenty. Poruchy, které mohou ovlivnit bezpecnost zafizeni,

musi byt neprodlené odstranény. Do odstranéni poruchy musi byt zafizeni odstaveno.
Pfisné dodrzovani veskerych opatfeni proti Urazu elektrickym proudem.

V Zadném pfipadé neodstrafiovat kryty, pouzdra nebo jind bezpenostni zafizeni. Neprovozovat zafizeni

nebo jeho prvky, pokud jsou bezpecnostni zafizeni neucinna nebo je jejich G€innost omezena.

Pfed otevienim spinaci skfiné odpojit napajeni. Nepracovat nikdy pod napétim.

Pouzivani ochrannych a pracovnich pom(icek v souladu s provoznim fadem.

Pfi vyméné pojistek zabezpedit beznapétovy stav fidici jednotky, pouZivat jen pfedepsané pojistky a jistici
prvky.

Zabezpecit omezeni Skodlivych ucink elektromagnetického ruseni a plsobeni prepéti na signalové,
ovladaci a silové kabely, které by mohly zpUsobit spusténi bezpecénost ohrozujicich akci a funkci.

Dbat na bezchybny stav a funkci v8ech ochrannych prvkl( a opatfeni, po odeznéni poruchovych stavi
typu zkratu na vedeni vzdy provéfit funkénost samocinnych jisticich a ochrannych prvkd, provéfit stav
hlavniho a doplfiujiciho pospojovani a zemnéni.

dbat bezpe&ného chovani ve vSech prostorach objektu

v pfipadé poruchy zajistit bezpelnost zafizeni a zavadu nahlasit nadfizenému pracovnikovi,

obsluha smi vykonavat udrzovaci prace na zafizeni dle pokynU vyrobce a prohlidky bez rozebirani
pomoci nastroju,
nesmi se dotykat ¢asti se zvySenou teplotou, pouze v ochrannych rukavicich, obsluha musi pfi praci

pouzivat pfedepsané ochranné poml(cky: ochranny oblek, ochrannou obuv a ochranné rukavice
Montaz vytapéni bude dodavat dostateéné zplsobila firma.

Ocekava se zpracovani navazujici montazni projektové dokumentace.

Karlovy Vary 04 / 2024 Ing. Petr Rokusek
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