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EKOCENTRUM DDM OSTROV - Prestavba chovného pavilonu na environmentalni u¢ebnu
B. Souhrnna technickd zprava Dokumentace k provadéni stavby

B — SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1 Popis Uzemi stavby

a) charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné Gzemi a nezastavéné lzemi, soulad navrhované
stavby s charakterem Gzemi, dosavadni vyuZiti a zastavénost uzemi

Redend stavba ekocentra se nachdzi v severnim cipu aredlu klastera Piarist( v Ostrové, pobliz koryta
vodniho toku Bystfice. Budova se nachdzi v pamatkové zéné meésta, v aredlu nemovité kulturni pamatky
klastera. Vznikla vSak aZ v roce 2007 a nema tudiz Zzadnou historickou hodnotu. Je svym charakterem spise
moderni.

V SirSim okoli objektu se nachdazi spise historicka zastavba klastera, sakraIni a zamecké stavby, které jsou
navzajem propojeny siti parkovych cest a rekreacnich ploch. Nedaleko se rovnéz nachdzi budova Domu déti a
mladeZe, pod ktery objekt provozné spada. Proto svoji polohou i ndpini Ekocentrum skvéle zapada do
volnocdasového a rekreacniho charakteru této ¢asti mésta.

Budova je dopravné obslouZena po asfaltové vnitroarealové komunikaci odbockou z ulice Klasterni. Pro
parkovani navstévnikl je zde k dispozici v pfimé ndvaznosti parkovisté s 27 misty.

V feSené Casti aredlu ekocentra se nenachazi Zadné vzrostlejsi dreviny, spiSe nizsi porosty kerd a zdhony
s kvétinami.

Pozemek je prevaziné rovinaty, travnaty s minimdlnim poétem zpevnénych ploch slouZicich predevsim
pro vnitro-aredlovou dopravu.

Zpusob vyuZiti pozemku se zamérem nemeéni. Zastavénost pozemku vznikem nové spojovaci chodby
mezi pavilony mirné naroste, stale vsak bude splfiovat poZadavky na maximalni zastavénost a minimalni
ozelenéni pozemku.

b) idaje o souladu stavby s uzemné planovaci dokumentaci, s cili a ukoly tzemniho planovani, vcetné
informace o vydané tzemné planovaci dokumentaci

Uzemnim plénem je lokalita vymezena jako plocha pro bydleni s pfevahou zelen&. Navriené Gpravy
objektu neméni zplsob vyuZiti pozemku a jsou dle UPMKV pfipustnym zplsobem vyuZiti pozemku (nerusici
sluzby, skolska a socidlni zafizeni).

c) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozZadavkd na vyuZivani Gzemi
Dokumentace slouzi jako jednostupriovy projekt k provadéni stavby. Projekt neni v rozporu s obecnymi
pozadavky na vyuZiti Gzemi. Navrhované Upravy zvySuji potencial a nabidku volno&asovych a vzdélavacich aktivit

ekocentra pro Sirokou verejnost.

d) informace o tom, zda a v jakych castech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek
dotéenych organa

Pfipadné pripominky dotéenych organ(i budou zapracovany po jejich ziskani.
e) vyéet a zavéry provedenych prizkuml a rozborii — geologicky prizkum, hydrogeologicky priazkum,
stavebné historicky prizkum apod.

Jednd se o stavebni Upravy stavajici budovy. Byla provedena prohlidka budovy a analyza pUvodni

projektové dokumentace (Ing. Jurica, 2007). Vzhledem k tomu, Ze se jednd o stavajici stavbu bez historické
hodnoty, nepredpoklada se potfeba prizkuma.
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EKOCENTRUM DDM OSTROV - Prestavba chovného pavilonu na environmentalni u¢ebnu
B. Souhrnna technickd zprava

Dokumentace k provadéni stavby
f) ochrana uzemi podle jinych pravnich pfedpisa

Redend stavajici budova ekocentra se nachazi ve vnitinim Gzemi pamatkové zény, v aredlu nemovité
kulturni pamatky. Objekt samotny byl postaven aZz v roce 2007, architektonicky se jednd o moderni budovu a
nema historickou hodnotu.

g) poloha vzhledem k zaplavovému tizemi, poddolovanému tizemi apod.

Uzemi se nachdzi v tésné blizkosti vodniho toku Bystfice. Diky Upravé koryta se fedend ¢ast budovy
nenachazi v zaplavovém Gzemi Q100. Budova se nenachazi na poddolovaném Uzemi dle mapovych podkladd
Ceské geologické sluzby.

h) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v tzemi

Nemeéni se.

i) poZzadavky na asanace, demolice, kaceni dfevin,

V ramci prestavby chovného pavilonu na enviromentalni ucebnu se zazemim dojde k vybourani
vnitfnich pticek, podlah a podhled(, odstranéni venkovnich voliér a kleci a vytvoreni novych okennich otvord. V
navaznosti na vytvoreni nové pristupové spojovaci chodby mezi pavilony bude demontovana stdvajici dozila
strukturalni fasada a stfecha skleniku a tyto dva prostory budou nasledné oplastény spolecné, ¢imz vytvari

jeden celek.

j) pozadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského ptidniho fondu nebo pozemku uréenych k
plnéni funkce lesa

Nedojde k Zadnému trvalému ¢i docasnému zdboru zemédélského pldniho fondu ani pozemkd
urcéenych k pInéni funkce lesa.

k) tizemné technické podminky - zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,
mozZnost bezbariérového pfistupu k navrhované stavbé

Do stéavajicich pripojek technické infrastruktury nebude zasahovano. Dopravni feSeni z(stava stavajici.
Budova je na urovni 1.NP kompletné bezbariérové pristupna. Stavebni Upravy toto neméni.

I) vécné a casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice
Nejsou.

m) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje a provadi

Parcelni €islo:
Katastralni uzemi:
Vyméra [m2]:
ZpUsob vyuziti:
Druh pozemku:
Vlastnické pravo:

Zpusob ochrany nemovitosti:

Omezeni vlastnického prava:

Parcelni Cislo:
Katastralni uzemi:
Vyméra [m2]:
Druh pozemku:

77/3

Ostrov nad Ohfi [715883]

3613

zelen

ostatni plocha

Mésto Ostrov, Jachymovska 1, 36301 Ostrov
pam. zéna - budova, pozemek v pamatkové zéné
nemovita kulturni pamatka

Vécné bifemeno zfizovani a provozovani vedeni

st. 3127

Ostrov nad Ohti [715883]
536

zastavéna plocha a nadvori
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EKOCENTRUM DDM OSTROV - Prestavba chovného pavilonu na environmentalni u¢ebnu

B. Souhrnna technicka zprava Dokumentace k provadéni stavby
Soucasti je stavba: €. p. 1418; stavba ob¢anského vybaveni
Stavebni objekt: ¢.p. 1418
Adresni mista: Klasterni €. p. 1418
Vlastnické pravo: Meésto Ostrov, Jachymovska 1, 36301 Ostrov
Zpusob ochrany nemovitosti: pam. zéna - budova, pozemek v pamatkové zéné

nemovita kulturni pamatka
n) seznam pozemkd podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpecnostni pasmo

Nevznikaji nova ochranna ¢i bezpecnostni pasma na jinych pozemcich nez vyse uvedenych.

B.2 Celkovy popis stavby

Stavajici stavba se sklada ze 3 hlavnich celkl

- Hlavni budova s administrativnim, Satnovym a hygienickym zazemim je dvoupodlazni nepodsklepena
zdéna hmota obdélnikového pidorysu s valbovou stfechou.

- Sklenik s expozici Zelv a plazd je objekt jednopodlazni obdélnikového pldorysu. Stfecha je pultova.
Ocelova nosna konstrukce objektu je oplasténd strukturalni fasddou a stfechou na ¢aste¢nych zdénych
podezdivkach.

- Chovny pavilon se zazemim je zdény objekt pfizemni s pldorysem tvaru L. Stfecha objektu je
dvoulroviiova - stanova a sedlovd s vybézkem pultové. Objekt ma sendvicové zdivo s cihelnou
prizdivkou. Kolem objektu jsou pozinkované chovné klece pro ptactvo a drobné savce.

Stavebni Upravy se dotknou chovného pavilonu a skleniku. Okolni podruzné objekty nebudou dotceny.

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uZivani

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby; u zmény stavby udaje o jejich soucasném stavu, zavéry
stavebné technického, pfipadné stavebné historického priizkumu a vysledky statického posouzeni nosnych
konstrukci

Realizace Uprav stdvajici dokoncené stavby, konkrétné chovného pavilonu a pfilehlého skleniku, se
zaméfuje na renovaci a vylepSeni soucasného stavu s ohledem na vytvofeni prostoru pro ucebnu
environmentdlni vyuky. Tato iniciativa je motivovana predevsim nutnosti feSeni zdvazného problému zamoreni
hlodavci a degradace materiald, které ovliviiuji jak chovny pavilon, tak i sklenik.

Chovny pavilon, i kdyZz stavem odpovida svému stari, je z technického hlediska pIlné funkéni. Avsak
vyskyt znaéné populace hlodavcd nad podhledy vyZzaduje naléhavou deratizaci, aby byla zajisténa bezpecnost a
hygiena prostredi.

Sklenik, spojeny s novou spojovaci chodbou uréenou pro environmentalni vyuku, vyzaduje komplexni
renovaci oplasténi, aby byla zaru¢ena funkénost navazujicich detail(i téchto dvou konstrukci. Stavajici oplasténi,
postizené opotrebenim a strukturadlnim poskozenim, bude nahrazeno novym materidlem, ktery nejenze zlepsi
funkcnost a estetiku, ale také zajisti dlouhodobou odolnost vici povétrnostnim vlivim.

Pri této renovaci je kladen ddraz na integraci skleniku a spojovaci chodby do jednotné architektonické
koncepce, coz zvysi efektivitu vyuZiti prostoru a podpofi synergii mezi obéma castmi stavby.

Realizace téchto stavebnich Uprav vyzaduje peclivé planovani a provedeni s ohledem na zachovani
harmonie s okolnim prostfedim a dodrZovani pfisnych stavebnich a environmentélnich standard(. Komplexni
renovace téchto struktur predstavuje investici do budoucnosti a zaroven posun k udrzitelnosti a dlouhodobé
hodnoté celého objektu.
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EKOCENTRUM DDM OSTROV - Prestavba chovného pavilonu na environmentalni u¢ebnu
B. Souhrnna technickd zprava Dokumentace k provadéni stavby

b) ucel uzivani stavby

Prestavba chovného pavilonu v Ekocentru Ostrov na ucebnu environmentalni vychovy predstavuje
inovativni krok smérem k efektivnéjSimu vyuZiti prostoru a posileni vzdélavacich aktivit spojenych s ochranou
pfirody a udrZitelnosti. Tato proména nejenZe transformuje stdvajici infrastrukturu, ale také otevira nové
moznosti pro interaktivni ueni a vzdélavani ve prospéch Zivotniho prostredi.

Optimalizace prostoru:
Prestavbou chovného pavilonu se vyuZiva jiz existujici stavebni struktura, coz minimalizuje potrebu
novych stavebnich zasahd a Setti tak pfirodni zdroje. Adaptace prostoru na uéebnu environmentalni vychovy

umoznuje efektivni vyuZiti existujici infrastruktury pro nové vzdélavaci aktivity.

Inovativni vzdélavaci moznosti:

Preména pavilonu na ucebnu prostfedi poskytuje prostor pro interaktivni a praktické vzdélavani v
oblasti ochrany pfirody a udrzitelného Zivotniho stylu.

Nové vybaveni a moderni technologie umoznuji vytvoreni inspirativniho ucebniho prostredi, které
podporuje participativni uceni a podnécuje zajem o Zivotni prostredi.

Integrace s cili ekocentra:

Transformace pavilonu na ucebnu environmentalni vychovy je v souladu s cili Ekocentra posilovat
povédomi o ochrané prirody a propagovat udrzitelny Zivotni styl.

Nova ucebna slouZi jako centrum pro vzdélavani ve prospéch Zivotniho prostfedi a podporuje propojeni
mezi lidmi a ptirodou.

Spolecenské a ekonomické vyhody:

Investice do prestavby chovného pavilonu ma dlouhodobé pozitivni dopady na spolec¢nost a ekonomiku
tim, Ze posiluje vzdélavaci kapacity v oblasti ochrany pfirody a udrZitelnosti. Otevieni ucebny environmentalni
vychovy pfispiva k rozvoji lokdlni komunity tim, Ze poskytuje prostor pro vzdélavani a spolecenské aktivity.

Propojeni s hlavni budovou:

Vzhledem k tomu, Ze veskeré Satnové a administrativni zazemi se nachazi v hlavni budové, je klicové
kromé samotné prestavby pavilonu zajistit plynulé propojeni s hlavni budovou Ekocentra, zejména z hlediska
pfistupu navstévnikd. Planovana stavebni Uprava zahrnuje vytvoreni krytého a temperovaného spojeni mezi
pavilonem environmentalni vychovy a hlavni budovou, coz umozni pohodiny prfechod mezi obéma prostorami.
Toto propojeni bude nejen zlepsSovat pfistupnost a pohodli pro navstévniky, ale také optimalizovat provoz a
udrzbu cistoty v obou budovach, sniZuje tak logistické obtize spojené s pfesunem mezi témito prostorami.

Skladové a hygienické zazemi:

Soucasti stavebnich Uprav bude také vytvoreni nezbytného skladovaciho a hygienického zazemi v rdmci
pavilonu environmentalni vychovy. Nové zazemi bude zahrnovat skladovaci prostory pro materialy a vybaveni
uréené pro vyukové aktivity, stejné jako hygienické zatizeni, které zajisti pohodlné podminky pro navstévniky a
Ucastniky vzdélavacich programd.

Flexibilita a rozmanitost vyuky:

Zatizeni ucebny bude navrZeno s ddrazem na flexibilitu a rozmanitost ve formach vyuky. Proménlivé
usporadani nabytku a vybaveni umoini snadnou adaptaci prostoru pro rdzné typy vyuky, véetné krouzk,
seminarl, workshopl a praktickych cvi¢eni. Technologické vybaveni bude integrovano tak, aby podporovalo
interaktivni vzdélavani a zapojeni Géastnikl prostfednictvim prezentaci, diskusi a digitalnich médii.
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EKOCENTRUM DDM OSTROV - Prestavba chovného pavilonu na environmentalni u¢ebnu
B. Souhrnna technickd zprava Dokumentace k provadéni stavby

Propojeni pavilonu environmentalni vychovy s hlavni budovou, vytvoreni nezbytného zazemi a dliraz na
flexibilitu prostoru podporuiji cil poskytnout Skoldm a verejnosti inspirativni a interaktivni ucebni prostredi v
oblasti environmentdlni vychovy. Tyto stavebni Upravy nejenZe maximalizuji vyuZiti prostoru, ale také zvysuji
efektivitu vzdélavacich aktivit a prispivaji k posilovani povédomi o Zivotnim prostredi a udrzitelnosti v ramci
komunity.

Stavebni Upravy chovného pavilonu maji za cil vytvofit z malo vyuzivaného prostoru novy, ktery bude
nabizet Skoldm i zajemclm z vefejnosti krouzky a seminafe zamérené na environmentdini vychovu. Bude se
jednat o u¢ebnu pro cca 25 - 30 osob, ktera svym zatizenim bude umoznovat co nejrozmanitéjsi formu vyuky.

c) trvala nebo docasna stavba
Jedna se o trvalou stavbu.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavk( na stavby a technickych
poZadavki zabezpeéujicich bezbariérové uZivani stavby

Nejsou Zadané zadné vyjimky.

e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek
dotcenych organa

Pfipadné pfipominky budou zapracovany po jejich ziskani.
f) ochrana stavby podle jinych pravnich predpist

Re$ena stavajici budova ekocentra se nachazi ve vnitfnim tzemi pamatkové zény, v aredlu nemovité
kulturni pamatky. Objekt samotny byl postaven az v roce 2007, architektonicky se jednd o moderni budovu a

nema historickou hodnotu.

g) navrhované parametry stavby — zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna plocha, pocet funkcnich
jednotek a jejich velikosti apod.

Zastavéna plocha a obestavény prostor budovy se zvétSi o plochu a OP nové spojovaci chodby.
Konkrétné o cca 40 m2 a 112 m3. Na druhé strané ale dojde k odstranéni ¢asti voliér a kleci pfi fasadé chovného

pavilonu.

h) zakladni bilance stavby — potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodafeni s destovou vodou, celkové
produkované mnoistvi a druhy odpadui a emisi, tfida energetické naroénosti budov apod.

Zdravotechnika

Dojde k vyméné rozvodd v feSeném pavilonu dle nového usporadani dispozic. Nové rozvody budou
napojeny na stavajici. Nepredpoklada se vyraznéjsi navyseni spotieby vody.

Bilance potfeby vody - priimérna denni potieba vody:
Q,=q, - n =100 -30=3000 |/den

Maximalni denni potfeba vody:
Q,,=Q, - ky=3000 - 1,35 = 4050 |/den

Maximalni hodinova potfeba vody:
Q,=Q,, - k,/z=4050-1,8/24=305I/hod
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EKOCENTRUM DDM OSTROV - Prestavba chovného pavilonu na environmentalni u¢ebnu
B. Souhrnna technickd zprava Dokumentace k provadéni stavby

Maximalni denni mnozstvi splaskové vody:
Q,,=Q, - ky=3000 - 1,35 = 4050 I/den

Pritok splaskové vody:
Q,=K-viDU=0,5-v8,3=1,441/s

Vytdpéni

Stavajici systém podlahového vytapéni v kombinaci s otopnymi télesy v feSeném pavilonu, napojenymi
na plynovy kotel jsou doZilé a nevyhovuijici ani z hlediska usporadani. Dojde k vyméné zdroje tepla - predpoklad
tepelné Cerpadlo. Prostory budou vytapény kombinaci podlahového vytapéni a radiatord v zazemi.

Prostor spojovaci chodby bude pouze temperovan.

Misto stavby: Ostrov

klimaticka oblast s mirnymi povétrnostnimi podminkami Budova volné stojici
Ndavrhova (vypoctovd) venkovni teplota Te : -15.0°C

Primérna venkovni teplota v topném obdobi: 3,8°C

Priimérna vnitfni teplota zima / léto 20/26°C °C
PtrevaZzujici vnitfni teplota: 20°C

Pocet dnll v topném obdobi: 254 dni

SPOTREBA TEPLA NA VYTAPENI

Tepelné ztraty objektu spoéitany dle CSN 06 2010.

Tepelny vykon objektu pocitan dle STN EN 12 831. Ve vypocltu uvazovan vliv rekonstruované vicepodlazni
budovy, ekvitermni regulace, no¢ni Utlum, teplovodni systém a zvyseni teploty o 1°C.

Tepelné ztraty fesenych prostor = 10,9 kW

Ohrev teplé vody tento projekt nefesi.

Silnoprouda elektrotechnika

Dojde k vyméné rozvodl v feSeném pavilonu dle nového usporadani dispozic. Nové rozvody budou
napojeny na stavajici. Bude provérena kapacita pripojky NN pro navyseni spotieby proudu pro potreby nové
ucebny a zazemi.

Instalovany a maximalni soudovy vykon bytové ¢asti objektu:

BEZNA STAVEBNI INSTALACE PRIPOJENA Z RS3

- Instalovany vykon: Pi= 90,0kW

- Maximalni soudovy vykon Pv = 25,0 kW

- Pozadované jisténi

Pv + 1000 25 %1000

V3+Us*cosg /3400 *cos0,95
Z vypocteného proudu 37,98A volim nejblizsi vyssi jmenovitou hodnotu 40A, coz odpovida stavajicimu
jistici 3x40A osazenyn v RS1 a jistici vyvod CYKY J 5x10 napajejici stavajici rozvodnici R33

= 37,984

Predpokladana odebrana rocni prace dotéenych prostor : 10000 kWh

NOVE ODBERNE MISTO PRO TERPELNE CERPADLO, KLIMATIZAC! A REKUPERACI

- Instalovany vykon: Pi= 17,0kW

- Maximalni soudovy vykon Pv = 17,0 kW

- Pozadované jisténi

Ip = Pv = 1000 _ 17 » 1000
P Us+ cos@ V3400 *cos 0,95

Z vypoéteného proudu 25,3a volim nejblizsi vy$Si jmenovitou hodnotu 32A. Ale vzhledem k proudovym
charakteristikam spotiebict doporuéuiji osadit hlavni jisti¢ nového odbérného mista dimenzovat na 3x40A.
Po zku3ebni dobé bude provedeno vyhodnoceni a bude mozno zazadat o zménu velikosti hlavniho jistice
pred méfenim. Nové odbémé misto, privodni vedeni a vlastni rozvadéc R2 je v této etapé kapacitné
navrzen na jmenovité zatizeni 3x63A.

= 25,94

Predpokladana odebrana roéni prace : 40000 kWh
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EKOCENTRUM DDM OSTROV - Prestavba chovného pavilonu na environmentalni u¢ebnu

B. Souhrnna technickd zprava

Vzduchotechnika
Vnéjsi vypoctové udaje:

teplota suchého teploméru
entalpie vzduchu

relativni vihkost vzduchu
absolutni vihkost vzduchu

Dokumentace k provadéni stavby

zima -15°C |éto 32°C

zima -8,5 kl/kg léto 61 ki/kg
zima 99 % léto 40 %

zima 0,8 g/kg léto 12 g/kg

Vnitfni vypoctové Udaje:
Spojovaci chodba a dilna:

teplota vzduchu zima 18 = 2°C |éto - dle venkovni teploty
relativni vihkost vzduchu negarantovana

Vypoctové parametry Cerstvého vzduchu:

Dle vySe uvedenych predpisti a norem pro jednotliva pracovisté déle plati:
Mnoistvi Cerstvého vzduchu:

25m3/h déavka venkovniho vzduchu na osobu

50m3/h ¢erstvého vzduchu, osoba vykonavajici praci zafazenou do tfid | nebo lla
70m3/h Eerstvého vzduchu, osoba vykonavajici praci zarazenou do t¥id llb az lllb
Intenzita vymény vzduchu pro obytné mistnosti 0,5/hod.

Zafizeni socialni vybavenosti:

Klozet: 50 m3/h

Pisodr: 25 m3/h

Umyvadlo: 30 m3/h

i) zakladni pfedpoklady vystavby - ¢asové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy

Stavba probéhne v jedné etapé. Pfesné ¢asové udaje nejsou zatim znamy.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni

Pozemek ekocentra vznikl vyclenénim ploch v severni ¢asti prostoru vétsiho aredlu klastera. Tento
oploceny pozemek hosti soubor staveb, kterymi jsou Hlavni budova, sklenik, chovny pavilon a vybéh domacich
zvitfat s chlévy. Okolo budov se rozklada zahrada s jezirkem, vyukovymi prvky, hernimi prvky a relaxa¢ni zénou.
Kolem chovného pavilonu jsou situovany voliéry a klece pro ptactvo a dalsi zvér, avsak tyto klece jsou prevazné
nevyuzité.

Projekt pocita s revitalizaci prostoru a optimalizaci jeho vyuZiti. To zahrnuje zruseni nevyuzivanych kleci
a preménu chovného pavilonu na pavilon environmentalni vychovy. Zaroven se planuje rozsiteni hmoty skleniku
a vytvoreni nové spojovaci chodby, aby byl cely komplex |épe propojen a efektivnéji vyuzivan.

Pti realizaci tohoto projektu bude zohlednén stavajici architektonicky vyraz budovy, ktery bude
respektovan a citlivé navazan pomoci podobnych materiall a prvk(, jaké jsou jiz pouZity na obalce budovy. Tim
bude zachovdna harmonie a kontinuita v celkovém vzhledu a charakteru prostoru.

Tato transformace bude nejen odpovidat modernim potfebam ekologického vzdélavani a udrzitelnosti,
ale také prispéje k efektivnéjSimu vyuZiti dostupného prostoru a zlepseni celkového funkéniho a estetického
dojmu ekocentra.
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B.2.3 Celkové provozni feseni, technologie vyroby

Vzhledem k absenci Satnovych a administrativnich zatizeni pfimo v pavilonu environmentalni vychovy a
potfebé plynulého prechodu mezi hlavni budovou a timto pavilonem, je nezbytné navrhnout efektivni spojovaci
chodbu, kterd propoji obé struktury a zaroven zlepsi provoz a udrzbu Cistoty v obou budovach.

Nova spojovaci chodba bude vychdazet z hlavni budovy a vést krytym a temperovanym prostorem
smérem k vstupu do pavilonu environmentdlni vychovy. Tato chodba bude navriena tak, aby umoznovala
pohodiny prechod navstévniki bez nutnosti opoustét budovu a zarovenn minimalizovala riziko znecisténi
prostredi.

V hlavni budové budou umistény Satnové a administrativni prostory, kde se navstévnici mohou
prevléknout a prezout pred vstupem do pavilonu environmentdlni vychovy. Nasledné budou vstupovat do nové
spojovaci chodby, ktera povede podél skleniku a propoji hlavni budovu s pavilonem environmentalni vychovy.
Tato chodba bude slouzit i jako spojeni ke vstupu do vybéhu domacich zvifat, coz umozni snadny pfistup
navstévnikd k dalsim atrakcim ekocentra.

V prostorach samotného pavilonu environmentalni vychovy budou kromé ucebny umistény i podplrné
prostory jako skladovaci prostory a hygienické zafizeni. Timto zplsobem bude zajisténa kompletni infrastruktura
potfebna pro pohodiny a bezpecny pobyt navstévnika.

NavrZené Upravy nejenze zlepsi pfistupnost a pohodli pro navstévniky ekocentra, ale také optimalizuji
provoz a udrzbu Cistoty v budovach. Timto zplsobem projekt pIni svij cil - poskytnout efektivni a uZivatelsky
prijemné prostiedi pro environmentalni vzdélavani.

B.2.4 Bezbariérové uZivani stavby
Prizemi ekocentra je kompletné bezbariérové. Navrzené Upravy toto reSeni neméni. WC pro osoby ZTP

je situovano v hlavni budové.

B.2.5 Bezpecnost pfi uzivani stavby

Projekt je zpracovan v souladu s vyhlaskou MMR 268/2009 Sb. MMR o technickych pozadavcich na
stavby a souvisejicimi technickymi normami. UZivani a provoz ekocentra a hfistich bude v souladu s provoznim
radem zpracovanym provozovatelem.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektt

Stavba se sklada ze 3 hlavnich celkt

- Hlavni budova s administrativnim, Satnovym a hygienickym zazemim je dvoupodlazni nepodsklepena
zdénd hmota obdélnikového pldorysu s valbovou stfechou. Stavajici stav je zdokumentovan ve
vykresové Casti - fotodokumentace

- Sklenik s expozici Zelv a plazi je objekt jednopodlazni obdélnikového pldorysu. Stfecha je pultova.
Ocelova nosna konstrukce objektu je oplasténa strukturdini fasddou a stfechou na ¢astecnych zdénych
podezdivkach.

- Chovny pavilon se zazemim je zdény objekt pfizemni s pldorysem tvaru L. Stfecha objektu je
dvouulroviiova - stanova a sedlovd s vybézkem pultové. Objekt ma sendvicové zdivo s cihelnou
prizdivkou. Kolem objektu jsou pozinkované chovné klece pro ptactvo a drobné savce.

Stavebni Upravy se zaméfi na chovny pavilon a sklenik, pficemz okolni podruzné objekty zdstanou
nedotéeny. Tento plan zajistuje zachovani integrity celého komplexu a zarovern umoziuje efektivni renovaci a
modernizaci vybranych struktur.
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B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni

UT:

Projektovd dokumentace ustfedniho vytdpéni, feSi demontdz stavajiciho rozvodu UT a novy rozvod pro
enviromentalni u¢ebnu. Zdroj tepla bude tepelné cerpadlo v bivalenci s plynovym kotlem ( fesi jiny projekt ).

Soucdsti dokumentace bude i systém chlazeni u¢ebny pomoci split jednotky pfimého vyparu. Otopnd
soustava je feSena jako dvouokruhova, teplovodni, dvoutrubkova, s nucenym obéhem topné vody

1. Vétev pro UT —spad 75/60°C
2. Vétev pro PDL —spad 42/35°C

Distribuce tepla bude pres deskovad otopna télesa a podlahové vytapéni. Materidl rozvodu v misté
napojeni na stdvajici rozvod bude méd spojovand lisovdnim, dale prechodka a komplet novy rozvod v
Pex/Al/Pex.

Izolace dle vyhlasky ¢.151/2001 sb.

Zdrojem tepla bude teplo nové instalované tepelné cerpadlo, které bude nahrazovat plynovy
kondenzacni kotel, ktery je jiz za hranou Zivotnosti. Bivalentni zdroj bude plynovy kondenzacni kotel, ktery byl
neddvno instalovan. Schéma a dodavka zdroje tepla neni soucdsti této dokumentace. Novy topny systém se na
néj ovéem bude napojovat. Na stévajici vétev UT se spadem 75/60°C, osazenou obé&hovym Cerpadlem a
trojcestnym ventilem bude napojena pomoci T-kusu nova vétev s otopnymi télesy.

Na stavajici vétev PDL vytapéni se spadem 42/35°C, osazenou obéhovym cerpadlem a trojcestnym
ventilem bude napojen novy rozdélovac a sbérac pdl vytapéni. Na oba rozdélovace ( stavajici i novy) se osadi
vyvaZovaci ventil a pfednastavi se na pozadavny pritok.

Potrubi bude vedeno pod stropem/po sténé technické mitnosti do prostoru chodby, kde spadne do
podlahy a dale bude pokradovat v ni. Rozvody budou z Pex/Al/Pex potrubi napf. Rehau Rautitan Stabil v¢. fitinek,
vSe doddno v uceleném systému napf. Rehau. Vedeni potrubi bude v tepelné izolaci podlahy.

V mistech s podlahovym vytdpénim bude poloZeno pod systémovou deskou podlahového vytapéni. V
misté prostupu pres sténu bude potrubi opatfeno ocelovou chrani¢kou. Potrubi bude izolovano v celém
rozsahu, pénovy polyethylen napf. MIRELON PE tl.9mm. Vedeni vzduchem dle vyhlasky ¢.151/2001 sb. Veskeré
armatury a zarizeni min. Konstrukéni tlak PN6!

Vsechny nové komponenty budou napojeny na elektrickou sit. Neni vyZzadovano dalkové Fizeni. Split
systém bude komplet v doddvce od firmy napf. LG. Venkovni kondenzaéni jednotka bude umisténa na venkovni
sténé objektu smérem ke kozdm a propojena chladivovym potrubim s vnitfni kazetovou jednotkou (bily
dekoracni panel). Rozvod k vnitini jednotce bude veden v podhledu. Propojeni bude dvojici médéného potrubi
d6 a d12, datového a napajeciho kabelu.

Celkovy chladici vykon venkovni jednotky je Qch = 5 kW pfi te = 32 °C a Qt = 5,8 kW pfi te = -15°C.
Vykon vnitini jednotky je Qch = 5 kW a Qt = 5,8 kW. Chladivo v systému je R32. Vnitini jednotka bude ovladana
nasténnym termostatem, umisténi v mistnosti dle poZadavk( architekta, nicméné mimo oslunény prostor.

VALK

Vnitfni rozvody studené i teplé vody budou provedeny z potrubi Ekoplastik PPR Evo (polyfuzné
svafovany systém z polypropylenu).

Potrubi bude spojovano systémovymi typovymi lisovacimi fitinkami. V mistech, kde nebude potrubi po
montazi volné pristupné, musi byt bezpodminecné spojovano pomoci lisovacich fitinek.

Izolace vodovodnich rozvodi bude provedena podle vSeobecnych zasad, tzn.:
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Jmenovitd svétlost potrubi DN Tloustka izolace (pro PPR potrubi)
do 20 mm 20 mm
od 22 mm do 35 mm 30 mm
od 40 mm do 100 mm Jako DN potrubi
nad 100 mm 100 mm

Rozvody vodovodniho potrubi se musi montovat a upravit tak, aby byla zachovdna predepsana
provozni pevnost trubek a spojli, zabezpecena poloha potrubi, pfenaseni hmotnosti a dynamickych acinkd na
potrubi. MontaZz potrubi musi byt provedena podle platnych norem, souvisejicich pravnich predpist a
montaznich predpistl vyrobce potrubi. Vzdalenost podpor a uchyceni potrubi je dana CSN 73 6660 a
montaznimi predpisy vyrobce.

Pfipojovaci potrubi a veskeré rozvody nebudou kotveny do stén k obytnym mistnostem. Budou pouzity
pruzné Gchyty.
Na rozvodu budou osazeny kompenzacni smycky dle pozadavku vyrobce potrubi.

VZT:

Stavajici resSeni vzduchotechniky v chovném pavilonu bude upraveno pro nové potreby ucebny a
zazemi. Rovnéz bude v rdmci rozsifeni stavajiciho skleniku o novou spojovaci chodbu nutné prepracovat
systém cirkulace vzduchu a fizeni klimatu ve skleniku.

Zafizeni €. 1:

Pro vétrani spojovaci chodby a dilny je navrieno vzduchotechnické zafizeni s vzduchotechnickou
jednotkou umisténou uvnitf dilny na sténé.

Pro vétrani spojovaci chodby a dilny nasdava vzduchotechnickd jednotka cerstvy vzduch z fasady.
Nasavani je situovano tak, aby bylo zabezpeceno, Zze nasdvany vzduch nebude znehodnocen necistotami ani
nebude v |été prehraty.

Nasavany vzduch je filtrovan, pres protiproudy rekuperacni vyménik, kde dojde k predani tepelné
energie z odvodniho vzduchu je ventilatorem privadén pres elektricky ohfiva¢ do dotéenych prostor.

Distribuc¢ni elementy pro privod a odvod vzduchu jsou navrzeny privodni a odtahové ventily.
Odtahovany vzduch je nasavan pres odtahové ventily do potrubi dale do vzduchotechnické jednotky, kde je
filtrovan. Pres protiproudy rekuperacni vyménik, kde dojde k predani tepelné energie, je nasledné ventilatorem
vyfukovan do venkovniho prostoru.

Rozvody vzduchu jsou uvazovdny z kruhového potrubi z pozinkovaného plechu s potfebnou tésnosti.
Tlumice hluku jsou navrzeny v potrubi.

Potrubi sani a vyfuku vzduchu bude tepelné izolovano. Tepelna izolace potrubi pfedpokladand z
minerélni nebo ¢edi¢ové plsti, nehoflavéa o tep. vodivosti do 0,035W/m,K, na povrchu se zdbranou proti difuzi
napf. z hlinikové folie o tloustce 40mm.

Veskera VZT je regulovana, ovladana a signalizovana. Jednotka je vybavena automatickym Fidicim
systémem. Predpoklada se, Ze ovladani bude umisténo v prostoru dilny. Zafizeni bude spousténo individualné
dle potfeb uZivatele (dle teplotniho ¢idla/¢idla CO2).

Zafizeni C. 2:

04/2024 Stranka 10 z 18



EKOCENTRUM DDM OSTROV - Prestavba chovného pavilonu na environmentalni u¢ebnu
B. Souhrnna technickd zprava Dokumentace k provadéni stavby

Vétrani mistnosti socidlniho zafizeni je zajisténo podtlakovym systémem. Odvod vzduchu je odtahovym
ventilatorem s vyfukem nad objekt kruhovym potrubim s odvodnimi ventily. Zafizeni odtahu vzduchu jsou od
venkovniho prostfedi oddéleno zpétnou klapkou.

Zarizeni bude spousténo spolecné s osvétlenim a s dobéhem. Pfivod vzduchu do uvedenych pod
tlakem odvétravanych prostor je zajiStén mtizkami ve dverich nebo mezerou podiezanymi dvermi z pfilehlych
prostor.

EL:

Veskeré rozvody budou provedeny pomoci kabeld a vodi¢li s médénymi jadry pfislusnych prarezd a
poctu Zil. Rozvody budou vedeny vidy vodorovné, kolmo a pravouhle k budové. Uloiny material bude
proveden v rozsahu odpovidajici charakteru prostor a uloZeni. V mistech s nebezpe¢im mechanického
poskozeni bude instalace chranéna prislusnymi chranickami.

Hlavni kabelové trasy budou uloZeny v draténych kabelovych Zlabech uloZzenymi nad stropnimi
podhledy. Svody k jednotlivym pfistrojim budou uloZeny pod omitkou. V uc¢ebné budou zadsuvkové vyvody
uloZeny i v podlahové krabici, ktera je kompletni dodavkou slaboproudu. V katedfe budou kabeldze uloZeny v
parapetnim kabelovém Zlabu.

Rozvadéce osazené na chodbach budou v provedeni pod omitku v oceloplechovém provedeni,

s pozadovanym krytim a prostorovou rezervou. Neni pozadovana pozarni odolnost.

Umélé osvétleni bude provedeno v intenzité v souladu s CSN EN 12464-1 a podle pozadavk( investora.
Svitidla musi svym provedenim a krytim odpovidat podminkdm prostord, v nichZ budou instalovana a
hygienickym predpisim. Osvétleni jednotlivych mistnosti bude fesené lokdlnim spindanim vidy pfislusSnym
vypinacem s pfislusnym fazenim. V prlchozich mistnostech bude ke spinani osvétleni pouZito impulsnich relé
s tlacitky, pfipadné vypinacu f. 6 (6+6) a 7. Na socialnich zafizenich budou osazena svitidla s PIR Cidly.

V ramci stavebni pfipravy proveden silovy pfivod do mista predpoklddaného osazeni rozvadéce
technologie R3.2. Z tohoto mista budou paprskovité provedeny vyvody vodi¢i CYKY J 5x1,5 do
predpokladanych mist umisténi pohon(. Rizeni pohon(i by mélo byt plné automatizované v zavislosti na
vnitini a venkovni teploté, slunec¢niho svitu, desti, vétru a case.

Odvétravani socidlnich zafizeni bude provedeno ventildtorem spinané pohybovymi senzory osazenymi
v jejich predsinich. Dobéhové relé je soucasti ventilatoru.

V projektu se predpokldda s osazenim zdsuvek 230V a 400V. Zasuvkové rozvody jsou provedeny dle
pozadavku investora, tak i jednotlivych profesi.

SLB:

V této Casti dokumentace jsou rfeseny nasledujici technologie:
Poplachovy zabezpecovaci a tisfiovy systém (PZTS)
Dohledovy videosystém (VSS)

Domovni dorozumivaci systém (DDS)
Strukturovana kabelaz (STK)

Audiovizualni technika (AVT)
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B.2.8 Zasady pozarné bezpecnostniho feseni

Navrhovana stavba je stavbou kategorie Il (druha tfida vyuZziti) podle § 39 zakona o poZarni ochrané v
navaznosti na vyhlasku o kategorizaci staveb z hlediska poZarni bezpecnosti a ochrany obyvatelstva s ohledem
na nize uvedena kritéria a charakteristiky pfiloze v PBR.

Z hlediska €SN 73 0834, ¢l. 3.1 jsou posuzované stavebni tpravy objektu zafazené do zmény staveb IIl, s
plnym uplatnénim poZadavkl poZarni bezpecnosti staveb.

Objekt byl jako novostavba posouzen bez déleni do vice poZarnich Usekd, tzn. objekt tvofi jeden
uceleny, dvoupodlazni pozarni Usek.

ProtoZe se v fedené ¢asti stavby nové nebudou nachézet prostory, které by dle €SN 73 0802 nebo dle
navazujicich predpisti musely tvofit samostatny pozarni Gsek, z(stava objekt FeSeny jako jeden uceleny poZarni
usek.

N1N2.1/2 - ekocentrum s uéebnami, skleniky, apod.

PFi vystavbé smi byt pouzity pouze takové stavebni hmoty a vyrobky u kterych je deklarovano, ze smi
byt zabudované do stavby na tzemi CR.

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana

Dojde k navyseni tepelné ztraty objektu vlivem pfistavby objektu o cca 2636 W. Ostatni prostory jsou
beze zmén, pripadné vlivem pouziti novych modernéjsich materiald a vétsi mocnosti izolacnich vrstev (nové
oplasténi skleniku, izolace podhled() dojde ke zlep3eni tepelné technické bilance objektu. Celkové se tak da fici,
Ze Uspora energie a tepelnd ochrana objektu zlstava po zpriamérovani vyse zminénych vlivi bez vyraznéjsich
zmén.

B.2.10 Hygienické poZadavky na stavby, poZadavky na pracovni a komundlini prostiredi

Veskeré fesené prostory urcené k pohybu a pobytu osob budou dlsledné vétrany ptirozené pomoci
oken, pripadné kombinaci pfirozeného a nuceného vétrani vzduchotechnikou.

Veskeré prostory budou rovnomérné a dostatecné osvétleny dennim svétlem. Navrh bude splnovat
normové pozadavky na hladinu osvétleni v jednotlivych mistnostech prirozenym svétlem, nebo kombinaci s
umélym.

Uzivanim pfristavby nebudou vznikat nadmérné akustické ruchy do okoli. Konstrukce a vyplné musi
spliovat normu na Sifeni hluku.

V ulebné bude osazeno umyvadlo pro myti rukou. Pro potfeby vyuky je zde navic navrzeny nerezovy
pult se dfezem. Na chodbé u ucebny jsou pohotovostni wc pro chlapce a divky. Hlavni hygienické zazemi WC pro
navstévniky a osoby ZTP je situovan v hlavni budové.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi ucinky vnéjsiho prostredi

a) ochrana pred pronikanim radonu z podloii,

Bude provedeno méreni koncentrace radonu a nasledné navrZeno opatreni.

b) ochrana pied bludnymi proudy,

V oblasti aredlu nejsou podzemni zafizeni chranénd katodovou ochranou, pro kterou by u obytnych
staveb bylo nutno fesit ochranu kovovych konstrukci pod drovni terénu. Ochrana pred bludnymi proudy neni v
projektu resena.
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c) ochrana pied technickou seizmicitou,
Nefesi se.
d) ochrana pfed hlukem
Nefesi se.
e) protipovodriova opatieni,
Aredl stadionu neni v inundacni oblasti vodotece. Protipovodriova opatfeni nejsou v projektu resena.
f) ostatni ucinky — vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.
Nejsou.
B.3 Pfipojeni na technickou infrastrukturu
a) napojovaci mista technické infrastruktury,
V ramci stavebnich praci nevznikaji nové pripojky inZenyrskych siti pro areal.
b) pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky.

V ramci stavebnich praci nevznikaji nové pripojky inZenyrskych siti. Stavajici kapacita pripojek pro
Upravy objektu postacuje.

B.4 Dopravni feseni

Do stavajiciho dopravniho feSeni nebude zasahovano.

a) popis dopravniho Feseni vcetné bezbariérovych opatfeni pro pfistupnost a uzivani stavby osobami se
snizenou schopnosti pohybu nebo orientace,

Cely aredl je bezbariérové pfristupny. Veskeré hlavni zpevnéné plochy a komunikace v arealu jsou
spadovany tak, aby nevznikaly v aredlu mista nepfistupna osobam ZTP.

b) napojeni tizemi na stavajici dopravni infrastrukturu,

Budova je dopravné obslouZena po asfaltové vnitroaredlové komunikaci odbockou z ulice Klasterni. Do
stavajiciho dopravniho feSeni nebude zasahovano.

c) doprava v klidu,

Pro parkovani navstévnik(l je zde k dispozici v pfimé navaznosti parkovisté s 27 misty. Do stavajiciho
dopravniho feseni nebude zasahovano.

d) pési a cyklistické stezky.

Aredlem ekocentra neprochazeji zadné pruchozi turistické stezky pro pési a cyklisty. Aredl je uzaviené
zafizeni s fizenym vstupem navstévnika.
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B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich tprav

a) terénni Gpravy,

Pripadnd prebytecna vytéZena zemina se deponuje na predem urCeném misté v areadlu a nasledné se
odveze na skladku.

b) poutzité vegetacni prvky,
Nenavrhuji se.
c) biotechnicka opatieni.

V aredlu se nenavrhuji biotechnickd opatreni

B.6 Popis vlivi stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

a) vliv na Zivotni prostfedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a plda,

Navrhované stavebni Upravy neméni zplsob vyuZivani Gzemi. Nadéale se bude jednat o areal pro
volnocasové aktivity, vzdélavani a rekreaci verejnosti. Provedené Upravy stavby nezméni vliv na okolni ovzdusi,
vodu a pldu. Provoz aredlu, nebude do okolniho ovzdusi produkovat znecistuji emise a pach.

Komundlni odpady vzniklé pfi provozu aredlu jsou odvazeny a likvidovany svozovou spole¢nosti
uréenou meéstem. Provozovatel aredlu ma povinnost tfidéni odpadu a zajisténi jeho likvidace u svozové
spolecnosti uréené méstem.

Material, ze kterého jsou navrzené Upravy provadény a jehozZ zbytky budou likvidovany, nebude tvofrit
nebezpecny odpad, ktery by kontaminoval okolni prostor a zeminu latkami Skodlivymi pro Zivotni prostredi.
Jednotlivé druhy odpadu budou tfidény a likvidovany vsouladu s ustanovenimi zdkona ¢. 185/2001Sb.
,0 odpadech” a ostatnimi souvisejicimi predpisy. Odpady, vznikajici pfi realizaci stavby, jsou zatfidény dle
Vyhlasky 381 Ministerstva Zivotniho prostiedi ze dne 17. fijna 2001, kterou se stanovi katalog odpadd.
Zneskodnéni odpad(l bude provadéno opravnénou osobou na zafizeni schvaleném k provozu. Pfednost ma
materidlové vyuZiti formou recyklace. Odpady vzniklé pri stavebni ¢innosti jsou specifikovany v nasledujici
tabulce odpadd.

CisLo NAZEV KATEGORIE ZNESKODNENI

ODPADU ODPADU ODPADU ODPADU
170101 beton o recyklace, popf. uloZeni schvalené skladce
170203 plasty o recyklace, sbérna tfidéného odpadu
170405 Zelezo a ocel o metalurgicka recyklace, sbérna

druhotného odpadu

170411 kabely 0 recyklace, sbérna druhotného odpadu
170302 asfalt o recyklace, popf. uloZeni schvalené skladce
170504 zemina a kameny o uloZeni na schvdlené skladce

b) vliv na pfirodu a krajinu — ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromu, ochrana rostlin a Zivocichd,
zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.,

Z umisténi aredlu ekocentra v méstské zastavbé vyplyva, Ze provoz aredlu a stavby na ném umisténé
nebudou mit Zddny negativni vliv na pfirodu a krajinu a nevznikne ani negativni ohrozeni ekologickych funkci a
vazeb v krajiné. V aredlu nejsou chranéné dreviny, chranéné rostliny a pamatné stromy.

Zpracovateli dokumentace nejsou znamy skutecnosti, které by svédcily o vyskytu vzacnych Zivocich(
v prostoru oploceného arealu.

c) vliv na soustavu chranénych tuzemi Natura 2000,
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Aredl je situovan v méstské zdstavbé uréené uUzemnim planem pro bydleni. Lokalita stavby neni
uzemnim, které by bylo chranénym tGzemim Natura 2000.

d) zplisob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zdméru na Zivotni prostiedi, je-li
podkladem,

Neni pfedmétem feseni.

e) v pripadé zamérl spadajicich do reiimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry zpUsobu
naplnéni zavért o nejlepsich dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo-li vydano,

Neni predmétem feseni.

f) navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych pravnich
predpisd.

Nejsou navrZena novd ochranna a bezpecnostni pasma.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnéni zakladnich pozadavki z hlediska plnéni tikoli ochrany obyvatelstva.
Aredl se z hlediska zakona ¢. 239/2000 Sh. o integrovaném zichranném systému a zméné nékterych

zdkon(l a vyhlasky Ministerstva vnitra ¢. 380/2002 Sb. k pfipravé a provadéni Ukolt ochrany obyvatelstva, jeho §
22, odst. 1, pismeno c) neposuzuje.

B.8 Zasady organizace vystavby
a) potieby a spotfeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi,

Voda pro potreby stavby bude odebirdna ze stavajiciho vodovodniho rozvodu v arealu. Misto pro odbér
vody urci provozovatel aredlu. Na misto odbéru bude osazen odectovy vodomeér.

Elektricka energie bude rovnéZ odebirana z rozvodi v aredlu. Misto odbéru urci provozovatel arealu. Na
odbérné misto bude osazen stavenistni rozvadéc s elektromérem.
b) odvodnéni stavenisté

Aredl Ekocentra je umistén mimo inundacéni zonu vodoteci prochazejici uzemim mésta. Zaplaveni
plochy aredlu povodnémi neni proto realné. V arealu je prevazujici podil nezpevnénych ploch. Neni proto nutné
navrhovat zvlastni opatfeni na odvodnéni béhem stavebnich praci.

c) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,

Budova je dopravné obslouZena po asfaltové vnitroaredlové komunikaci odbockou z ulice Klasterni. Do
stavajiciho dopravniho feSeni nebude zasahovano.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky,

P¥i feSeni vlivu provadéni stavby na okoli bude postupovano v souladu se zékonem 244/1992 Sb. CNR
o posuzovani vlivl na Zivotni prostiedi. Extrémni Ucinky stavby na okoli se nepredpokladaji.
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e) ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni drevin,

PFi provadeéni stavebnich praci bude postupovano podle bod( predchoziho odstavce. Pfi realizaci stavby
se v jejim okoli mirné zvysi prasnost a hlucnost. Prace spojené s realizaci stavby budou provadény pouze v denni
dobu a v pracovnich dnech tak, aby vySe uvedené provozni vlivy co nejméné obtézovaly obyvatele pfilehlého
uzemi. Dodavatel stavby bude povinen udrZovat pofadek na stavenisti, neznecistovat vefejné pfistupné okolni
plochy aredlu a vjezd z mistni komunikace.

Provadéni stavby nebude mit negativni vliv na Zivotni prostfedi v lokalité. Jedna se o provadéni béznych
stavebnich konstrukci standardnimi stavebnimi postupy pfi pouZiti certifikovanych stavebnich hmot.

Bouraci prace jsou znazornény ve vykresové casti této PD.

f) maximalni docasné a trvalé zabory pro stavenisté,

Zabor stavenisté bude pouze v rozsahu provadénych stavebnich objektl na oplocené plose arealu.
Tento zabor bude ¢asové vymezen dobou trvani celé stavby.

Vybrany zhotovitel stavby, na zakladé vySe uvedenych podminek a omezeni, vlastniho vyrobniho
postupu, pouZivané technologie, zpUsobu zasobovani stavby materidlem a organizace prace rozhodne
o vybaveni a ¢lenéni zafizeni stavenisté. Velikost zafizeni stavenisté poskytne pouze plochu pro nezbytné nutné
sloZeni i skladovani potfebného stavebniho materidlu a plochu pro sloZeni kontejner(i na zbytkovy material.
Pro bezpecné uloZeni zafizeni malé mechanizace a drobného, snadno zcizitelného, stavebniho materialu, bude
na plose zafizeni stavenisté osazen uzamykatelny velkokapacitni kontejner jako sklad. Pro potfeby Satny stavby,
bude nutné docasné vymezit prostory v objektu pro ucely Satny a kancelare stavby a WC.

Po dokonceni stavby bude stavenisté vyklizeno, pouZivané plochy stavenisté uklizeny od zbytk(
stavebniho materialu a dotéené okoli uvedeno do plivodniho stavu.

g) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy,

Nejsou. Areal bude po dobu vystavby pfistupny, stavebni prace omezi vyuziti okolnich staveb a ploch v
minimalni mire.

h) maximalni produkovana mnoistvi a druhy odpadt a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace

Povinnosti dodavatele je zajisténi odvozu stavebni suti a ostatnich vybouranych materiald a jejich
uloZeni na k tomu uréenou skladku, vSe na naklady dodavatele. TotéZ se tyka pripadnych dalSich odpadu ze
stavby (obaly a podobné). Pfipadné znecisténi okoli stavby je dodavatel povinen na vlastni naklady bez
zbyte¢ného prodleni odstranit. Stavebni odpad vznikajici pfi demolicich i stavbé bude shromazdovan, tfidén a
po zafazeni podle Katalogu odpadi (vyhl. 381/2001 Sh. - skupina 17 Stavebni a demoli¢ni odpady) s nim bude
naloZzeno podle zdkona o odpadech ¢.185/2001 Sb. Ke kolaudaci budou predloZeny doklady o zpusobu
odstranéni odpadu ze stavebni ¢innosti, pokud neni mozné jejich dalsi vyuziti.

i) bilance zemnich praci, pozadavky na ptisun nebo deponie zemin,

VytéZena zemina se vyuZije v rdmci aredlu pro vyrovnani svahl a okolniho terénu. Pfebyte¢na zemina
se deponuje na predem uréeném misté v arealu.

j) ochrana Zivotniho prostredi pfi vystavbé,

Béhem stavby je povinnosti dodavatele stavebnich praci maximdalné omezit nezbytnou hlu¢nost
stavebnich praci. Provadéni hlucnych praci musi byt vhodné ¢asovano tak, aby nebylo nadmérné ohrozeno
okoli.

Povinnosti dodavatele je rovnéZz omezeni prasnosti pfi stavebnich pracich a zajisténi odvozu stavebni
suti a jeji uloZzeni na jemu k tomu ur¢enou skladku, vSe na naklady dodavatele. Totéz se tyka pfipadnych dalSich
odpadi ze stavby (obaly a podobné). Pripadné znecisténi okoli stavby je dodavatel povinen na vlastni naklady
bez zbyte¢ného prodleni odstranit.
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Stavebni odpad vznikajici pfi demolicich i stavbé bude shromazdovan, tfidén a po zafazeni podle
Katalogu odpadud (vyhl. 381/2001 Sb. - skupina 17 Stavebni a demoli¢ni odpady) s nim bude naloZeno podle
zdkona o odpadech ¢.185/2001 Sb. v platném znéni (se zménami 477/2001 Sb., 76/2002 Sb., 275/2002 Sb.,
320/2002 Sh., 188/2004 Sb., 356/2003 Sb., 167/2004 Sb., 188/2004 Sbh. (¢ast), 317/2004 Sbh., 7/2005 Sb.,
7/2005 Sb. (¢ast), 444/2005 Sb., 222/2006 Sb., 314/2006 Sb.

Stavebni odpad vznikajici pfFi stavbé bude shromaZdovan, tfidén a po zafazeni podle Katalogu odpadi
(vyhl. 381/2001 Sb. - skupina 17 Stavebni a demoli¢ni odpady) s nim bude naloZeno podle zakona o odpadech
¢.185/2001 Sb., v platném znéni.

Ke kolaudaci budou predloZeny doklady o zpUsobu odstranéni odpadi ze stavebni Cinnosti, pokud neni
mozné jejich dalsi vyuziti.

k) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi p¥i praci na stavenisti,

Stavba musi byt provadéna a zabezpecena tak, aby pfi jejim provadéni, uzivani a provozu nedochdzelo
k drazu uklouznutim, padem, narazem, popdlenim, zasahem el. proudem uvnitf nebo v blizkosti stavby nebo
k Urazu zplsobenym pohybujicim se vozidlem. Veskeré prace musi byt provadény v souladu se vsemi platnymi
bezpeénostnimi predpisy, zejména:

- z4k.¢. 262/2006 Sb. — Zakonik prace ve znéni poslednich zmén,

- zdkon ¢.174/1968 Sb. o statnim odborném dozoru nad bezpecénosti prace v platném znéni

- platné vyhl. o bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich, zdkon ¢. 309/2006 Sb.,
kterym se upravuji dal$i pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi prdci v pracovnépravnich vztazich a
o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi €innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni
vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci), ve znéni nafizeni
vlady o blizsich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich,
nafizeni vlady ¢. 362/2005, o blizSich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pti praci na
pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky a nafizeni vlady ¢. 378/2001, o blizsich
pozadavcich na bezpecény provoz a pouZivani strojl, technickych zafizeni, pfistrojd a nastroja, vyhlaska

¢. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky poZarni bezpelnosti pfi svafovani a nahfivani Zivic
v tavnych nadobach.

- nafizeni vlady o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Ucinky hluku a vibraci

- nafizeni vlady ¢. 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpeénostnich znadek a zavedeni
signal(, ve znéni nafizeni vlady ¢. 405/2004 Sb.

- vyhlaska ¢. 30/2001 Sb., kterou se provadéji pravidla provozu na pozemnich komunikacich a Uprava
a fizeni provozu na pozemnich komunikacich, ve znéni vyhlasky ¢. 153/2003 Sb., vyhlasky ¢. 176/2004
Sb. a vyhlasky €. 193/2006 Sb. - zakon o ochrané vefejného zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich
zékonu v platném znéni

Stavba bude providdéna zhotovitelem vybranym ve vybérovém fizeni organizovaném stavebnikem.
Zhotovitel musi mit ve smyslu § 106, bod 1. zdkona €. 183/2006 Sb. opravnéni k vybranym c¢innostem ve
vystavbé. Montazni prace souvisejici s elektrozarizenimi bude provadét pouze organizace majici opravnéni k
montaznim cinnostem v prislusné elektrotechnické kategorii.

Pracovnici na stavbé budou absolvovat skoleni o bezpecnosti prace. O proskoleni pracovnikll z pfislusnych
vyhlasek bude proveden zapis do stavebniho deniku.

Uvedeny prehled opatfeni bezpecnosti a ochrany zdravi doplfiuje projektovou dokumentaci ve smyslu
platnych predpist, ale nenahrazuje vlastni bezpecnostni pfedpisy montazni a dodavatelské firmy k problematice
BOZ a pozarni ochrany.

1) dpravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotcenych staveb,
Stavbou nebudou dotceny stavajici objekty ve vztahu bezbariérového uzivani téchto staveb.
m) zasady pro dopravni inZenyrska opatfeni,

Pristupové komunikace na okolni pozemky budou udrzovany volné a bez znecisténi zplsobeného
stavbou.
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n) stanoveni specidlnich podminek pro provadéni stavby — provadéni stavby za provozu, opatieni proti
uéinkéim vnéjsiho prostiedi pfi vystavbé apod.,

Nejsou.
o) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy.

Realizace stavby se predpoklada v délce cca 12 mésicl. Terminy realizace stavby budou stanoveny dle
skute¢ného zahajeni stavby ur¢eného stavebnikem.

Zhotovitel pro realizaci stavby zpracuje harmonogram postupu praci. Kontrolni prohlidky stavby budou
zahajeny dnem predani stavenisté zhotoviteli stavby. Dalsi kontrolni prohlidky budou provadény pfi kontrolnich
dnech stavby, tj. pfi dokonceni ucelenych stavebnich celkd.

1. demolice stavajicich nevyhovujicich kleci, interiérovych konstrukci a povrchid, demontdz oken a
prebourani okennich otvorl, demontaz oplasténi skleniku

2. vykopy zaklad pro spojovaci chodbu

. provedeni novych obvodovych a vnitfnich délicich konstrukci

. provedeni novych rozvodut ZTI, UT, VZT, EL a SLB

. osazeni novych okennich a dvernich vyplni

. provedeni novych podlah a podhledi

. provedeni nového oplasténi skleniku a nové spojovaci chodby

. dokoncujici pravy a kompletacni prace

. revitalizace parteru budovy

O 00 NO UL b W

Plan kontrolnich dnl stavby bude zpracovan stavebnim dozorem stavby ve vazbé na harmonogram
postupu praci.

B.9 Celkové vodohospodarské feseni

Do stavajiciho rfeseni se nezasahuje.
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