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1. ÚVOD

A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Stavba :                                DDM Ostrov – přestavba chovného pavilonu na enviromentální učebnu

Vypracoval :                     Ing. Petr Rokůsek

Stupeň:                                 DPS

B. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA

Projektová dokumentace ústředního vytápění, řeší  demontáž stávajícího rozvodu UT a nový rozvod pro

enviromentální  učebnu.  Zdroj  tepla  bude  tepelné  čerpadlo  v  bivalenci  s  plynovým kotlem (  řeší  jiný

projekt ). Součástí dokumentace bude i systém chlazení učebny pomocí split jednotky přímého výparu.

Otopná soustava je řešena jako dvouokruhová, teplovodní, dvoutrubková, s nuceným oběhem topné vody

1. Větev pro UT – spád 75/60°C

2. Větev pro PDL – spád 42/35°C

Distribuce tepla bude přes desková otopná tělesa a podlahové vytápění.

Materiál rozvodu v místě napojení na stávající rozvod bude měď spojovaná lisováním, dále přechodka a

komplet nový rozvod v Pex/Al/Pex. 

Izolace dle vyhlášky č.151/2001 sb.

Projektová dokumentace počítá se zpracováním navazující montážní projektové dokumentace.

C. POUŽITÉ NORMY  VYHLÁŠKY

Technická  zařízení  jsou  projektována  a  provedena  v souladu  s následujícími  předpisy,  normami  a

směrnicemi (pokud nebylo upřesněno dle požadavku investora):

ČSN EN 12831 Tepelné soustavy v budovách - Výpočet tepelného výkonu- Protech

ČSN 73 0540-(1-4) Tepelná ochrana budovy

ČSN 06 0310 Ústřední vytápění. Projektování a montáž

ČSN 07 7401 Voda a pára pro tepelná energetická zařízení

Vyhláška č.151/2001 Užití energie při rozvodu tepelné energie

ČSN 13 0020 Potrubí. Technické předpisy

ČSN 13 0074 Štítky pro určení látek protékajících potrubím

ČSN 690010 Tlakové nádoby stabilní

Vyhláška 148/2007Sb   Vyhláška o energetické náročnosti budov

Vyhláška č.91/1993       Zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách 

Zákon č.406/2000 Hospodaření s energií

Vyhláška  MPO ČR č.193/2007 Užití  energie  při  rozvodu tepelné energie  a  vnitřním rozvodu tepelné

energie. 
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2. TEPELNÁ BILANCE

Místo stavby:    Ostrov

klimatická oblast s mírnými povětrnostními podmínkami   Budova volně stojící 

Návrhová (výpočtová) venkovní teplota Te :          -15.0 °C

Průměrná venkovní teplota v topném období:                     3,8 °C

Průměrná vnitřní teplota zima / léto                                     20/26°C °C

Převažující vnitřní teplota:                                                    20 °C

Počet dnů v topném období:                                                254 dní

SPOTŘEBA TEPLA NA VYTÁPĚNÍ 

Tepelné ztráty objektu spočítány dle ČSN 06 2010.

Tepelný  výkon  objektu  počítán  dle  STN  EN  12 831.  Ve  výpočtu  uvažován  vliv  rekonstruované

vícepodlažní budovy, ekvitermní regulace, noční útlum, teplovodní systém a zvýšení teploty o 1°C.

Tepelné ztráty učebny a přilehlých prostor :

Tepelné ztráty řešených prostor = 10,9 kW

Ohřev teplé vody tento projekt neřeší.
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3. DEMONTÁŽE

Budou demontovány veškeré topné prvky v pavilonu ptactva, krom těles v chodbě. Bude demontováno

podlahové  vytápění  až  po  technickou  místnost.  Větve  budou  ve  stávajícím  rozdělovači  a  sběrači

zaslepeny, ponechány budou pouze větve pro vytápění skleníku. Bude zdemontován část rozvodu UT.

Označeno  v  projektu  zelenou  barvou,  černou  je  potrubí  co  zůstává  a  bude  využito.  Zdemontované

zařízení bude ekologicky zlikvidováno.

4. ZDROJ TEPLA A CHLAZENÍ

Zdrojem tepla bude teplo nově instalované tepelné čerpadlo, které bude nahrazovat plynový kondenzační

kotel, který je již za hranou životnosti. Bivalentní zdroj bude plynový kondenzační kotel, který byl nedávno

instalován. Schéma a dodávka zdroje tepla není součástí této dokumentace. Nový topný systém se na něj

ovšem bude napojovat. Na stávající větev UT se spádem 75/60°C, osazenou oběhovým čerpadlem a

trojcestným ventilem bude napojena pomocí T-kusu nová větev s otopnými tělesy. Na stávající větev PDL

vytápění  se spádem 42/35°C, osazenou oběhovým čerpadlem a trojcestným ventilem bude napojen nový

rozdělovač a sběrač pdl vytápění. Na oba rozdělovače ( stávající i nový) se osadí vyvažovací ventil a

přednastaví se na požadavný průtok.  

Potrubí  bude  vedeno  pod  stropem/po  stěně  technické  mítnosti  do  prostoru  chodby,  kde  spadne  do

podlahy a dále bude pokračovat v ní.  Rozvody budou z Pex/Al/Pex potrubí např. Rehau Rautitan Stabil

vč. fitinek, vše dodáno v uceleném systému např. Rehau. Vedení potrubí bude v tepelné izolaci podlahy.

V místech  s podlahovým  vytápěním  bude  položeno  pod  systémovou  deskou  podlahového  vytápění.

V místě prostupu přes stěnu bude potrubí opatřeno ocelovou chráničkou. Potrubí bude izolováno v celém

rozsahu, pěnový polyethylen např. MIRELON PE tl.9mm. Vedení vzduchem dle vyhlášky č.151/2001 sb.

Veškeré armatury a zařízení min. Konstrukční tlak PN6! 

Všechny nové komponenty budou napojeny na elektrickou síť.  Není vyžadováno dálkové řízení.

Split systém bude komplet v dodávce od firmy např. LG. Venkovní kondenzační jednotka bude umístěna

na venkovní  stěně objektu  směrem ke kozám a propojena chladivovým potrubím s vnitřní  kazetovou

jednotkou   (bílý dekorační  panel).  Rozvod k vnitřní  jednotce bude veden v podhledu. Propojení  bude

dvojicí  měděného potrubí  d6 a d12, datového a napájecího kabelu.  Celkový chladící  výkon venkovní

jednotky je Qch = 5 kW při te = 32 °C a Qt = 5,8 kW při te = -15°C. Výkon vnitřní jednotky je Qch =  5 kW

a Qt = 5,8 kW. Chladivo v systému je R32. Vnitřní jednotka bude ovládaná nástěnným termostatem,

umístění v místnosti dle požadavků architekta, nicméně mimo osluněný prostor a mimo přímý výdech

kazetové jednotky. Vnitřní jednotka je vybavena čerpadlem kondenzátu.

5. OTOPNÁ TĚLESA

Pro vytápění podružných prostor jsou navržena  desková otopná tělesa typu např.  KORADO RADIK

VKM8  (se  spodním  středovým  připojením),  která  budou  připojena  na  rozvod  topné  vody  pomocí
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připojovacích  garnitur,  svěrných  šroubení  a  dvojitého  regulačního  a  uzavíracího  šroubení  např.

DANFOSS RLV-KS v rohovém provedení. Zabudovaný termostatický ventil DN 15 nastavení () - bude

opatřen termostatickou hlavicí  např.  DANFOSS RAE-K 5034 Standartní  (přímé) provedení s vnitřním

kapalinovým čidlem.  

Vybraná stávající otopná tělesa byla přesunuta (č.m.103),  jiná nahrazena vhodnějšími (č.m.115).

Podlahové vytápění – Podlahové topení je navrženo z plastových trubek např. Rehau Rautherm S 17x2,

které budou položeny v jednotlivých místnostech do systémové desky např. Rehau Varionova 30-2mm se

zohledněním okrajových zón. Jednotlivé okruhy budou napojeny na rozdělovač např. REHAU HKV-D6 o 6

okruzích.  Rozdělovače (stávající  a nový) budou mezi sebou vyváženy vyvažovacími  ventily  např.  IMI

STAD. Rozdělovač a sběrač bude ve verzi AP „předomítkový“ . Rozdělovače jsou umístěny  v technické

místnosti a v chodbě, je nutno k nim zajistit trvalý přístup . 

Po  obvodě  otopné  podlahové  plochy  bude  položena  podél  stěn  dilatační  PE  izolace,  kompenzující

roztažnostní změny betonu. Akumulační vrstva beton 50mm nad nop, nebo Anhydrit 40 mm nad nop.

6. ZKOUŠKY

6.1. Zkoušky zařízení:

Před veškerými zkouškami a uvedením do provozu musí být každé zařízení propláchnuto. Propláchnutí

se provádí při 24hodinovém provozu oběhových čerpadel. Před uvedením do provozu se musí provést

nastavení seřizovacích armatur a armatur na otopných tělesech a naplnit zařízení vodou podle ČSN 07

7401 nebo ČSN 38 3350. Vyčistění a propláchnutí soustavy je součástí montáže. O provedení zkoušek

bude proveden zápis.

6.2. Zkouška těsnosti:

Zkouška těsnosti  bude provedena před pokládkou podlahy,  zazděním drážek a příček a provedením

izolací.  Otopná  soustava  se  naplní  vodou,  odvzdušní  a  celé  zařízení  se  zkontroluje.  Nesmějí  se

projevovat viditelné netěsnosti. Soustava zůstane napuštěna nejméně 6 hodin, po kterých se provede

nová prohlídka. Výsledek zkoušky se považuje za úspěšný, neobjeví-li se při této prohlídce netěsnosti a

nebo neprojeví-li se znatelný pokles hladiny v expanzní nádobě.

6.3. Zkouška provozní:

Dilatační zkouška se provádí před zazděním drážek a příček a provedením izolací. Při této zkoušce se

teplonosná látka ohřeje na nejvyšší pracovní teplotu a pak se nechá vychladnout na teplotu okolního

vzduchu. Poté se tento postup ještě jednou opakuje. Zjistí-li  se pak po podrobné prohlídce netěsnosti

zařízení, popř. jiné závady, je nutno zkoušku po provedení opravy opakovat. Tuto zkoušku je možno

provést v každé roční době.
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Topná zkouška se provádí za účelem zjištění funkce, nastavení a seřízení zařízení. Kontroluje se správná

funkce armatur, rovnoměrné ohřívání otopných těles, dosažení projektovaných teplot a tlaků, správnou

funkci regulačních, měřících a zabezpečovacích zařízení, nejvyšší výkon zdrojů tepla a výkon zdroje tepla

při max.odběru TV. Topná zkouška by měla trvat nejméně 24 hodin.

 Dále bude provedeno vyvážení otopné soustavy za účelem nastavení požadovaných průtoků jednotlivých

větví  otopné  soustavy,  které  bude  provedeno  měřením  průtoků  na  instalovaných  vyvažovacích

armaturách měřícím přístrojem se současným nastavením otáček a druhu provozu oběhových čerpadel.

Naměřené  a  nastavené  hodnoty  budou  uvedeny  v protokolu  o  vyvážení  otopné  soustavy.  O  všech

zkouškách bude vyhotoven zápis.

7. POŽADAVKY NA OSTATNÍ PROFESE

MaR

Zrevidovat správný chod čerpadel, poměr směšování na trojcestném ventilu.

Zdravotní instalace

Dopustit systém UT novou topnou vodou. 

Elektroinstalace

Zajistit napojení odběrních míst na el.síť z příslušných rozvaděčů, provést potřebné jištění a uzemnění. 

Stávební

Příprava všech prostupů přes stěny. Demontáž stávající podlahy vč. Podlahového vytápění. 

8. BOZP

Předpokladem pro bezchybný a  bezpečný provoz je správná montáž, instalace, uvedení do provozu a

správné ovládání. 

Jednotlivé  komponenty  vytápěcího  zařízení  je  nutno  montovat  a  instalovat  pouze  podle  příslušných

montážních předpisů.

Zařízení  smí  být  uváděno  do  chodu  pouze  kvalifikovaným  personálem,  který  je  náležitě  vyškolen

výrobcem nebo autorizovaným zástupcem výrobce.

Řídící  jednotky  smí  být  obsluhovány  pouze  osobami,  které  byly  provozovatelem  (výrobcem  nebo

autorizovaným  zástupcem  výrobce)  prokazatelně  proškoleny  a  seznámeny  s provozním  řádem,

upozorněny na možnosti rizika a nebezpečí. 

Obsluha je prokazatelně vyškolena z elektrických předpisů vyhl. č. 50/1978 - pracovník poučený.

Odstranění, přemostění nebo odpojení bezpečnostních funkcí a ochranných zařízení je zakázáno.
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Používat lze pouze bezchybné topné komponenty. Poruchy, které mohou ovlivnit bezpečnost zařízení,

musí být neprodleně odstraněny. Do odstranění poruchy musí být zařízení odstaveno.

Přísné dodržování veškerých opatření proti úrazu elektrickým proudem.

V žádném případě neodstraňovat kryty, pouzdra nebo jiná bezpečnostní zařízení. Neprovozovat zařízení

nebo jeho prvky, pokud jsou bezpečnostní zařízení neúčinná nebo je jejich účinnost omezena.

Před otevřením spínací skříně odpojit napájení. Nepracovat nikdy pod napětím.

Používání ochranných a pracovních pomůcek v souladu s provozním řádem.

Při výměně pojistek zabezpečit beznapěťový stav řídící jednotky, používat jen předepsané pojistky a jistící

prvky.

Zabezpečit  omezení  škodlivých  účinků  elektromagnetického rušení  a  působení  přepětí  na  signálové,

ovládací a silové kabely, které by mohly způsobit spuštění bezpečnost ohrožujících akcí a funkcí. 

Dbát na bezchybný stav a funkci všech ochranných prvků a opatření, po odeznění poruchových stavů

typu zkratu na vedení vždy prověřit funkčnost samočinných jistících a ochranných prvků, prověřit stav

hlavního a doplňujícího pospojování a zemnění.

dbát bezpečného chování ve všech prostorách objektu

v případě poruchy zajistit bezpečnost zařízení a závadu nahlásit nadřízenému pracovníkovi,

obsluha  smí  vykonávat  udržovací  práce  na  zařízení  dle  pokynů  výrobce  a  prohlídky  bez  rozebírání

pomocí nástrojů,

nesmí se dotýkat  částí  se zvýšenou teplotou,  pouze v ochranných rukavicích,  obsluha musí při  práci

používat předepsané  ochranné pomůcky: ochranný oblek, ochrannou obuv a ochranné rukavice

Montáž vytápění bude dodávat dostatečně způsobilá firma. 

Očekává se zpracování navazující montážní projektové dokumentace.

Karlovy Vary 04 / 2024                   Ing. Petr Rokůsek
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