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Stavebni Gpravy objektu Méstské sauny Ostrov ul. U Koupalisté, 363 01 Ostrov

Stavebni upravy Méstské sauny Ostrov, U Koupalisté, 363 01 Ostrov

B. Souhrnna technicka zprava
B.1 Celkovy popis Uzemi a stavby
a) zakladni popis a charakteristika stavby

Stavajici objekt sauny byl postaven v sedmdesatych letech minulého stoleti. Do sou¢asnosti se
dochovala funkéni vstupni a vychodni €ast se saunou, odpocivarnou, ochlazovnou, venkovni
ochlazovnou s bazénkem, hygienickym pfisluSenstvim, Satnou a provoznim zazemim sauny. Zapadni
Cast je ve Spatném stavebné technickém stavu a neni schopna uzivani.

Projektova dokumentace fesi rekonstrukci stavajiciho objektu sauny. Cilem je zvysit kapacitu
sauny ze soucasnych 20 klientd na 40 klient(, zvysit pestrost poskytovanych sluzeb a optimalizovat
provoz, zlepsit tepelné technické parametry budovy.

b) charakteristika Gzemi a stavebniho pozemku, dosavadni vyuziti a zastavénost uzemi, poloha
vzhledem k zaplavovému Gzemi, poddolovanému Gzemi apod.,

Méstska sauna se nachazi v zastavéné casti mésta Ostrov v sousedstvi arealu koupalisté.
Jedna se o samostatné stojici objekt obklopeny zeleni. Pozemek se saunou je mirné vyvySeny oproti
pfijezdové komunikaci na jizni strané. Soucasny hlavni vstup do objektu je v jiznim praceli, vySkovy
rozdil se pfekonava pomoci pfedlozeného pfimocarého terénniho schodisté.

Plocha se saunou je v Uzemnim planu Ostrov zafazena do plochy Obganského vybaveni —
verejné infrastruktury — OV. Stavba sauny je v souladu s platnym uzemnim planem.

Uzemi neni poddolované, ani zaplavové.

c) soulad dokumentace pro provadéni stavby s povolenim zaméru, informace o tom, zda a
v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek dotéenych
organt

Pfipadné podminky zavaznych stanovisek dotéenych organu budou nasledné zapracovany
do projektové dokumentace po jejich ziskani.

d) vycet a zavéry prazkuma,
Pro zpracovani dokumentace byly vyuzity tyto prizkumy:

Staticky posudek — Stavajiciho stavu a stavebnich Gprav (Kancelaf stavebniho inzenyrstvi s.r.o.,
Ing. Petr Hampl 05/2025)

Z posudku vyplynuly pozadavky na zesileni stropnich panell. Tyto upravy probéhly v ramci pfedchozich
zajiStovacich praci objektu.

e) stavajici ochrana Uzemi a stavby podle jinych pravnich predpist, v€etné rozsahu omezeni
a podminek pro ochranu,

Nejsou evidovany zadné zpUsoby ochrany.

f) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry
v Gizemi,

Stavebni Upravy nebudou mit vliv na sousedni objekty a pozemky. Dopady stavebni €innosti
v prubéhu vystavby budou minimalizovany v souladu s pozadavky opravnénych organl. Stavenistni
odpad bude likvidovan v souladu se zakonem ¢. 541/2020 Sh. Zakonem o odpadech a obecné platnych
vyhladek. Stavebni odpad bude separovan pfimo na stavenisti a dale likvidovan opravnénou osobou.
Prasnost bude omezovana kropenim, pracovni ¢innost bude probihat pouze v denni dobé. Odpovédni
pracovnici dodavatele budou dbat na to, aby mechanismy a stroje pouzivané pfi stavebnich upravach
byly v dobrém technickém stavu a nemohlo tak dojit k uniku ropnych a jinych Skodlivych latek do ovzdusi
a spodnich vod. Stejné tak budou provedena veskera opatfeni pro zamezeni Uniku pevnych, kapalnych
a plynnych latek, které by mohly poskodit podzemni vodni zdroje. Podrobné&ji v odst. B.10 Zasady
organizace vystavby.
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Stavajici odtokové poméry v zajmovém Uzemi jsou stabilizované a nebudou stavebnimi
Upravami dotceny.

g) pozadavky na asanace, demolice a kaceni dievin,

Nejsou pozadovany asanace, demolice ani kaceni dfevin.

h) pozadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského pudniho fondu nebo
pozemkt uréenych k plnéni funkce lesa,

Nejsou pozadavky na do¢asné a trvalé zabory zemédélského pudniho fondu nebo pozemku
uréenych k pInéni funkce lesa. Parcely nemaji evidované BPEJ.

i) navrhovana a vznikajici ochranna a bezpeénostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany
podle jinych pravnich predpisi, véetné seznamu pozemkil podle katastru nemovitosti, na
kterych ochranné nebo bezpecnostni pasmo vznikne, bezpeénostni vzdalenost muni¢niho
skladisté s rizikem stfepinového ucéinku uréena podle jiného pravniho predpisu,

Nenavrhuji se nova ochranna a bezpe€nostni pasma, ani omezeni a podminky ochrany podle
jinych pravnich predpisa.

j) navrhované parametry stavby - napfiklad zastavéna plocha, obestavény prostor, podlahova
plocha podle jednotlivych funkci (bytd, sluzeb, administrativy apod.), typ navrzené technologie,
predpokladané kapacity provozu a vyroby,

- zastavéna plocha 488 m?

- obestavény prostor 2054 ms3

- podlahova plocha 367 m2 (407 m? v¢etné venkovni ochlazovny)
- ucel vyuziti ob¢anska vybavenost — sauna

- kapacita 40 klientd

k) limitni bilance stavby - potieby a spotieby médii a hmot, hospodareni se srazkovou vodou,
celkové produkované mnozstvi, druhy a kategorie odpadii a emisi apod.,

S ohledem na to, Ze se jedna o stavbu propojovaciho koridoru (jedina mistnost), jsou spotfeby
médii minimalni, objekt bude napojen na rozvody ve stavajicich objektech.

- Pfedpokladana tepelna ztrata 12,133 kKW

- Ro¢ni spotfeba tepla pro vytapéni 23,58 MWH = 84,89 GJ/rok
- Pfedpokladany instalovany pfikon 148,3 kW

- Celkovy soudoby odbér 93,44 kW

- Odpady smésny komunalni odpad

- Emise nejsou produkovany

- Destové vody ze stfechy jsou z Casti zasakovany na pozemku, z&asti odvedeny do kanalizace

I) pozadavky na kapacity verejnych siti komunikaénich vedeni a elektronického komunikaéniho
zafizeni vefejné komunikaéni sité,

Objekt je pfipojen na vefejné sité komunikaénich vedeni. Kapacita je dostate¢na.

m) zakladni predpoklady vystavby - €asové uUdaje o realizaci stavby, élenéni na etapy, vécné a
€asové vazby stavby, podminujici, vyvolané a souvisejici investice,

- planovany zaCatek realizace stavby 12/2025

- planovany konec realizace stavby 12/2027

- ¢lenéni na etapy stavba bude provedena v jedné etapé
- podminujici, vyvolané a souvisejici investice nejsou

n) zakladni pozadavky na pred€asné uzivani staveb a zkuSebni provoz staveb, doba jejich trvani
ve vztahu k dokonéeni a uzivani stavby,

Nejsou poZadavky na pfed€asné uzivani staveb a zkuSebni provoz staveb
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o) seznam vysledk zeméméfickych éinnosti podle jiného pravniho predpisu?, pokud maji podle
projektu vysledkii zemémeérickych ¢innosti vzniknout v souvislosti s povolenim stavby.

Zemémefické Cinnosti podle jiného pravniho pfedpisu nejsou pozadovany.

B.2 Architektonické reseni
Kompozice prostorového reseni a zakladni architektonické reseni.

Stavajici objekt sauny byl postaven v sedmdesatych letech minulého stoleti. Dispozice objektu
byla symetricka, rozdélena na saunu pro muze a saunu pro zeny. Z centralni vstupni haly na jizni strané
se vchazelo do obou provoznich celkll na vychodni a zapadni strané. Na severni strané k objektu pfiléha
pfistavba vyménikoveé stanice. Vyménikova stanice slouzi pouze pro objekt sauny. Uprostied objektu
se nachazi atrium, do kterého byly svedeny vody z ploché stfechy. Do atria byl vestavén sklad zazemi
recepce. Soucasti objektu byly i venkovni ochlazovny, obehnané st&énami. Venkovni ochlazovna
zapadni ¢asti byla zruSena a obvodové stény ubourany do urover podlahy.

Do soucasnosti se dochovala funkéni vstupni a vychodni €ast se saunou, odpocivarnou,
ochlazovnou, venkovni ochlazovnou s bazénkem, hygienickym pfisluSenstvim, Satnou a provoznim
zazemim sauny. Zapadni ¢ast je ve Spatném stavebné technickém stavu a neni schopna uzivani.

Cilem navrhu je zvysit kapacitu sauny, zvysit pestrost poskytovanych sluzeb a optimalizovat
provoz. Soucasti navrhu jsou stavebné-technické upravy zlepSujici tepelné-technické parametry stavby
(vyména vyplni otvor(, zatepleni objektu). Stavajici objekt sauny nebude rozsifovan, upravy jsou
navrzeny ve stavajicich prostorech. Obé plvodni saunové ¢asti budou propojeny do jediného funkéniho
celku. Podlahy v objektu budou srovnany do jedné urovné, interiér bude bez bariér. Vnéjsi vzhled se
zdsadné nezméni, je redukovan pocet oken a upravena poloha hlavniho vstupu (nové z vychodni
fasady).

B.3 Zakladni stavebné technické a technologické rfeSeni
B 3.1. Celkova koncepce stavebné technického a technologického feseni

Stavajici stény budovy jsou zdéné z cihel. Konstrukéné se jedna o sténovy systém symetricky
podle osy sever-jih. Stropni konstrukce jsou prefabrikované z Zelezobetonovych panelu o nestejnych
rozponech. Stfedni trakt obsahuje atrium, pfekryté mfizi. Stfecha je plocha, spadovana smérem k atriu,
do kterého jsou svedeny pomoci svodu destové vody ze stfechy.

Do nosnych konstrukci se v zasadé nezasahuje. Vyjimkou je rozSifeni prichodl mezi obéma
saunovymi ¢astmi (na prodlouzeni obvodovych stén atria smérem k plvodnim saunam) a vybourani
jednotlivych dvefnich otvor( a prostupl pro instalace. Vybouraji se pficky v zapadni ¢asti, nasledné i
ve vychodni ¢asti. Podlahy budou vybourany v celém rozsahu objektu a nahrazeny novou skladbou.
Ve vstupni hale bude uroven podlahy srovnana do urovné saunové ¢asti pro odstranéni bariér. Nové
pFicky budou zdéné z plynosilikatovych tvarnic. Budou kompletné vyménény vyplné otvord, dojde
k omezeni po¢tu oken. Okna se navrhuji plastova, zasklena trojsklem. Dvefe budou v provedeni
do vlhkého prostfedi (HPL laminat, sklo). Soucasti skladby konstrukci budou izolace proti vodé a tepelné
izolace dle doporucenych tepelné technickych pozadavk(. Stény budou dokonceny povrchovou
upravou dle provoznich potfeb (v exponovanych ¢astech keramicky obklad na celou vySku mistnosti,
jinde dfevény obklad, natér, stérka a malba. Ve vétSiné mistnosti budou provedeny podhledy. Podlahova
krytina je z protiskluzné velkoformatové dlazby.

Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni
Veskeré vnitfni rozvody jsou dozilé a budou nahrazeny novymi dle upravenych dispozic.

Zdravotné technické instalace:

- splaskova kanalizace kompletné nové rozvody
- destové svody vnitini svody jsou napojené na leZzatou kanalizaci
- rozvody vody kompletné& nové vnitini rozvody
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Vytapéni:
— rozvod topeni kompletné nové rozvody podlahového vytapéni
— Upravy ve vyménikové stanici pro napojeni novych nizkoteplotnich rozvodu

Vzduchotechnika:
— kompletné nové rozvody v€etné vétraci jednotky s rekuperaci

Silnoprouda elektrotechnika:
- rozvody elektroinstalace a rozvadéCe kompletné nové vnitini rozvody
- osvétleni vnitini, venkovni kompletné nové LED

Slaboprouda elektrotechnika
- Tisnova signalizace (TS)
- Poplachovy zabezpecCovaci a tisfiovy systém (PZTS)
- Strukturovana kabelaz (STK) spolu s rozvody IPTV a WIFI
- Ozvuceni

Saunova technologie:
— dodavka saun a parni kabiny véetné topidel a systém( regulace
— ochlazovaci bazének vCetné fitrace
—  Priessnitztav chodnik

B.3.2 Celkové feSeni podminek pristupnosti

a) celkové reseni pristupnosti se specifikaci jednotlivych ¢asti, které podléhaji pozadavkiim
na pristupnost, véetné dopadti predéasného uzivani a zkusebniho provozu a vlivu na okoli,

Sauna ma zajisténu pfistupnost, neuvazuje se uzivani osobami na voziku. Neuvazuje se
s pfedCasnym uzivanim, ani se zkusebnim provozem.

b) popis navrzenych opatreni - zejména pristup ke stavbé, prostory stavby a systémy uréené
pro uzivani verejnosti,

Sauna je bezbariérové pfistupna z novych zpevnénych ploch, beze zmén urovni podlahy jsou
navrzeny i klientské prostory. Orientaéni a navigacni systém bude vychazet z pozadavkl na pfistupnost.
Jiné systémy ur€ené pro uzivani vefejnosti se nenavrhuiji.

V ramci jiné stavby bude provedeno parkovisté u objektu.

c) popis dopadli na pristupnost z hlediska uplatnéni zavaznych tzemné technickych nebo
stavebné technickych divodt nebo jinych verejnych zajmu.

Nejsou dopady na pfistupnost z vy$e uvedenych ddvodu.
B.3.3 Zasady bezpeénosti pfi uzivani stavby

Stavba bude uZivana v souladu s navrhovanym ucelem. PFi provozu bude zajiStovana
pravidelna stavebni udrzba a provadény patfi¢né pravidelné revize.

B.3.4 Zakladni technicky popis stavby
a) popis stavajiciho stavu,

Stavajici objekt sauny byl postaven v sedmdesatych letech minulého stoleti. Dispozice objektu
byla symetricka, rozdélena na saunu pro muze a saunu pro zeny. Na severni strané k objektu pfiléha
pristavba vyménikové stanice se samostatnym vstupem zvenéi, slouzici pro objekt sauny. Uprostred
objektu se nachazi atrium, do kterého byly svedeny vody z ploché stfechy. Do atria byl vestavén sklad
zazemi recepce. Soucasti objektu byly i venkovni ochlazovny, obehnané sténami. Venkovni ochlazovna
zapadni ¢asti byla zruSena a obvodové stény ubourany na urover podlahy.

Stavajici stény budovy jsou zdéné z cihel. Konstrukéné se jedna o sténovy systém symetricky
podle osy sever-jih. Stropni konstrukce jsou prefabrikované z Zelezobetonovych panelll o nestejnych
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rozponech. Stfecha je plocha, spadovana smérem k atriu, do kterého jsou svedeny pomoci svodl
destové vody ze stfechy.

b) popis navrzeného stavebné technického a konstrukéniho reseni.

Do nosnych konstrukci se v zasadé nezasahuje. Vyjimkou je rozsifeni prichodl mezi obéma
saunovymi ¢astmi (na prodlouzeni obvodovych stén atria smérem k plvodnim saunam) a vybourani
jednotlivych dvernich otvor( a prostupl pro instalace. Vybouraji se pficky v zapadni ¢asti, nasledné i
ve vychodni &asti. Podlahy budou vybourany v celém rozsahu objektu a nahrazeny novou skladbou.
Ve vstupni hale bude uroven podlahy srovnana do urovné saunové €asti pro odstranéni bariér. Nové
pFicky budou zdéné z plynosilikatovych tvarnic. Budou kompletné vyménény vyplné otvord, dojde
k omezeni po¢tu oken. Okna se navrhuji plastova, zasklena trojsklem. Dvefe budou v provedeni
do vlhkého prostredi (HPL laminat, sklo). Souéasti skladby konstrukci budou izolace proti vodé a tepelné
izolace dle doporucenych tepelné technickych pozadavk(. Stény budou dokonéeny povrchovou
upravou dle provoznich potfeb (v exponovanych ¢astech keramicky obklad na celou vySku mistnosti,
jinde dfevény obklad, natér, stérka nebo malba na omitce. V ur€enych mistnostech budou provedeny
podhledy. Podlahova krytina je z protiskluzné dlazby.

B.3.5 Technologické feseni — zakladni popis technickych a technologickych zafizeni
a) popis stavajiciho stavu,

Stavajici sauna je provozovana pouze ve vychodni ¢asti. Obsahuje finskou saunu o plose cca
20,7 m2, vnitini a venkovni ochlazovnu, odpocivarnu, pohotovostni WC a provozni zazemi. Objekt je
pfipojen na inzenyrské sité (voda, kanalizace, CZT, elektro, komunikaéni rozvody).

Objekt je vytap&n z vyménikové stanice, slouZici pouze pro tento objekt. Ustfedni systém
vytapéni sestava z deskovych otopnych téles a rozvodll ze svafovanych ocelovych trubek. Lezaté
rozvody kanalizace jsou z kameninovych trub, svislé a dopojovaci potrubi z litiny, resp. plastu. Rozvody
vody jsou z pozinkovanych trubek a z plastu. Plvodni rozvody elektro prosly fadou Uprav.

Veskeré vnitfni rozvody jsou dozilé a budou nahrazeny novymi dle upravenych dispozic.

b) popis navrzeného feseni,

Zdravotné technické instalace:

- splaskova kanalizace kompletné nové rozvody
- destové svody napojené na novou leZatou kanalizaci
- rozvody vody kompletné nové vnitini rozvody
Vytapéni:
— rozvod topeni kompletné nové rozvody podlahového vytapéni
— Upravy ve vyménikové stanice pro napojeni novych nizkoteplotnich rozvodu

Vzduchotechnika:
— kompletné nové rozvody v&etné vétraci jednotky s rekuperaci

Silnoprouda elektrotechnika:
- rozvody elektroinstalace a rozvadée kompletné nové vnitini rozvody
- osvétleni vnitfni, venkovni kompletné nové

Slaboprouda elektrotechnika
- Nouzovy zvukovy systém (NZS)
- Poplachovy zabezpec€ovaci a tisfiovy systém (PZTS)
- Strukturovana kabelaz (STK) spolu s rozvody IPTV a WIFI

Saunova technologie:
— Dodavka vestavnych saun véetné topidel a systému regulace

Vétrani je prevazné nucené s rekuperaci, v nékterych mistnostech mize byt i pfirozené.

Osvétleni je kombinované — denni s moznosti umeélého osvétleni, v€etné zaijisténi funkce pfi vypadku
napajeni.
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c) energetické vypoéty

Tepelné ztraty 12,5 kW pfite =-15°C
Rocni spotfeba tepla 20,95 MWh

B.3.6 Zasady pozarni bezpeénosti

a) charakteristiky a kritéria pro stanoveni kategorie stavby podle pozadavki jiného pravniho
predpisu? - vyska stavby, zastavéna plocha, poéet podlazi, poéet osob, pro ktery je stavba
uréena, nebo jiny parametr stavby, zejména svétla vyska podlazi nebo délka tunelu apod.,

Navrhovana stavba je stavbou kategorie | (druha tfida vyuzitelnosti) podle § 39 zakona
0 pozarni ochrané v navaznosti na vyhlasku o kategorizaci staveb z hlediska pozarni bezpeénosti a
ochrany obyvatelstva s ohledem na nize uvedené kritéria a charakteristiky.

- zastavéna plocha <600 m?
- vy$ka stavby 0,0 m (objekt je jednopodlazni)
- svétla vyska podlazi 2,7m

b) kritéria - tfida vyuziti, pfitomnost nebezpecnych latek nebo jinych rizikovych faktor,
prohlaseni stavby za kulturni pamatku.

Stanoveni tfidy vyuziti:
Ve stavbé se nenachazi prostor ur€eny pro spanek, ani prostor uréeny pro osoby, jejichz evakuace
pfi pozaru je podminéna asistenci dalSich osob, ale mize v ni byt prostor uréeny pro vefejnost - je
stavbou kategorie | (druha tfida vyuzitelnosti).

Nebezpecné latky, ani jiné rizikové faktory. se v objektu nevyskytuji.

Stavajici objekt neni nemovitou kulturnimi pamatkou zapsanou v USKP.

B.3.7 Uspora energie a tepelna ochrana budovy

Zohlednéni plnéni pozadavkli na energetickou naro¢nost, isporu energie a tepelnou ochranu
budov.

Stavba je navrZzena v souladu s pfedpisy a normami pro usporu energii a ochrany tepla. Splfuje
pozadavky zakonl o hospodafeni energii ¢. 3/2020 Sb. a ¢. 318/2012 Sb. Dokumentace je dale
zpracovana v souladu s vyhlaskou o energetické naro€nosti budov €. 264/2020 Sb. Skladby obvodovych
konstrukci budou splfiovat pozadavky normy CSN 73 0540-2 na pozadovany souginitel prostupu tepla.

Trida energetické naro¢nosti B

V objektu jsou vyclenény prostory pro umisténi technologii souvisejici s fotovoltaickou
elektrarnou, ktera se uvazuje na stfeSe objektu. Fotovoltaicka elektrarna bude prfedmétem
samostatného projektu a stavby.

B.3.8 Hygienické pozadavky na stavbu, pozadavky na pracovni a komunalni prostiedi

Zasady reSeni parametri stavby (vétrani, osvétleni, proslunéni, stinéni, zasobovani vodou,
ochrana proti hluku a vibracim, odpady apod.) a vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, zastinéni,
prasnost apod.).

V8echny mistnosti budou mit zajisténo bud pfirozené, nebo nucené vétrani.

Objekt je napojen na rozvody z centralniho zdroje tepla, vymeénikova stanice je v objektu a
slouzi pouze pro tento objekt. Bude provedena instalace rozvod(i podlahového topeni a otopnych téles.
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Vzhledem k druhu provozu ma objekt minimum prosklenych ploch. O to vétsi daraz je kladen
na umélé osvétleni prostord, které bude mit za ucel vytvofit pfijemnou vnitfni atmosféru. Rozmisténi
svitidel bude odpovidat danému ucelu, od né&j se odviji i typ a intenzita zdroje svitidla.

Objekt bude zasobovan vodou ze stavajici pfipojky, tepla voda bude pfipravovana
ve vyménikové stanici. Splaskova kanalizace bude kompletné nova a napojena do stavajici pfipojky.
Destové vody budou svedeny do stavajici destoveé kanalizace nebo do vsaku.

Odpady vznikajici pfi provozu maiji charakter smésného komunainiho odpadu. Odpad bude
tfidén na papir, sklo, plasty a zbytkovy smésny odpad.

V objektu budou pracovat max. dva pracovnici. Zazemi pro pracovniky se nachazi v pfimé
navaznosti na recepci.

B.3.9 Ochrana stavby pfed negativnimi uéinky vnéjsiho prostiedi

Protipovodiiova opatieni, ochrana pired pronikanim radonu z podlozi, pfed bludnymi proudy,
pred technickou i pfirodni seizmicitou, pred agresivni a tlakovou podzemni vodou, pred hlukem
a ostatnimi ucinky - vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.

Nejsou navrhovana protipovodiiova opatfeni vzhledem k tomu, Ze v misté stavby nehrozi pfimé
povodnové nebezpedi. Lokalita se nenachazi v zaplavovém uUzemi. Ochrana pfed bludnymi proudy se
nenavrhuje. Uzemi neni poddolované, ani se zde nevyskytuje metan.

Na technickou i pfirodni seismicitu je objekt staticky navrzen. Navrhuje se ochrana proti
pronikani radonu z podlozi, kombinovana s izolaci proti vodé. Obvodovy plast zajisti splnéni ochrany
pfed hlukem.

B.4 Pripojeni na technickou infrastrukturu

Napojovaci mista technické infrastruktury, prelozky, kiizeni se stavbami technické a dopravni
infrastruktury a soubéhy s nimi v pfipadé, kdy je stavba umisténa v ochranném pasmu stavby
technické nebo dopravni infrastruktury, nebo je-li ohrozena bezpeénost, pfipojovaci rozméry,
vykonové kapacity a délky.

PFipojky na inZenyrské sité budou vyuzity stavajici a nebude do nich zasahovano. Dojde
k posileni pfivodniho kabelu od elektromérové skfiné.

V prostoru stavenisté bude provedeno vyty€eni veSkerych inzenyrskych a arealovych siti.

B.5 Dopravni reseni

Popis dopravniho feseni, napojeni tzemi na stavajici dopravni infrastrukturu, prelozky, véetné
pésich a cyklistickych stezek, doprava v klidu, feSeni pfistupnosti a bezbariérového uzivani.

Do stavajiciho dopravniho FeSeni se nezasahuje. Objekt sauny je pfistupny pouze pé&Sim. Podél
objektu je vedena obsluzna komunikace, u které je umoznéno parkovani.

Nejsou tfeba Zadné prelozky. Doprava v klidu pro objekt bude zachovana. V ramci jiné stavby
bude provedeno parkovisté u objektu.

V pribéhu stavby dojde k vymezeni ploch stavenisté pro zajisténi bezpecnosti, véetné pfijezdd
stavenistni techniky.

PFistupnost objektu nebude po dobu stavby zachovana.

B.6 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich tGprav

Do stavajici vegetace v okoli objektu se nezasahuje. Terénni Upravy zahrnuji pfipravu pro nové
venkovni schodisté a pfistupovy chodnik, v&etné nasledného srovnani.

Po dokonéeni terénnich uprav bude provedeno oseti dotéenych ploch travnim semenem.
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B.7 Popis vlivli stavby na Zivotni prostredi a jeho ochrana

a) vliv na zZivotni prostredi a opatfeni vedouci k minimalizaci negativnich vlivil - zejména pfiroda
a krajina, Natura 2000, omezeni nezadoucich u¢inkl venkovniho osvétleni, pritomnost azbestu,
hluk, vibrace, voda, odpady, ptida, vliv na klima a ovzdusi, véetné zarazeni stacionarnich zdrojt
a zhodnoceni souladu s opatfenimi uvedenymi v prislusném programu zlepSovani kvality
ovzdusi podle jiného pravniho pfedpisu?,

Stavba nebude mit negativni vliv na pfirodu a krajinu. Na pozemku se nenachazi zadné
chranéné dreviny ani chranéné zivocisné druhy. Aredl neni soucasti biokoridord, ani biocenter a ani
soustavy chranénych uzemi Natura 2000.

Stavba minimalné zatézuje prostfedi, neznedistuje vodu, nevytvafi svym uzivanim hluk,
svételny smog, vibrace, nekontaminuje pldy a nevytvari odpady. Nema vliv na ovzdusi.

Pfi stavbé nebudou uzivany vyrobky obsahujici azbest pfipadné jiné Skodlivé latky.

b) zpasob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na zivotni
prostiedi, je-li podkladem,

Vzhledem k charakteru objektu nepodléha posuzovani vlivu zdméru na zZivotni prostfedi

c) popis souladu zaméru s oznamenim zaméru podle zakona o posuzovani vlivli na Zivotni
prostredi, bylo-li zjiStovaci fizeni ukonceno se zavérem, ze zamér nepodléha dalSimu
posuzovani podle tohoto zakona,

Vzhledem k charakteru objektu nepodléha posuzovani vlivu zaméru na zivotni prostfedi

d) v pripadé zaméra spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry
zpusobu naplnéni zavéru o nejlepsSich dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo-
li vydano.

Vzhledem k charakteru objektu nepodléha posuzovani vlivu zdméru na Zivotni prostfedi

B.8 Celkové vodohospodarské reseni

Zejména zasobovani stavby vodou, zpisob zneskodnovani odpadnich vod, vyuziti a nakladani
se srazkovymi vodami.

Zasobovani objektu vodou je ze stavajici pfipojky. Objekt je pfipojen na vefejnou kanalizaci.

Srazkové vody jsou z€asti odvedeny do kanalizace, z€asti zasakovany na pozemku stavebnika.

B.9 Ochrana obyvatelstva
SplInéni zakladnich pozadavku z hlediska pInéni ukolt ochrany obyvatelstva

Nejsou narokovany zadné pozadavky vyplyvajici ze zajm( obrany statu a ochrany obyvatelstva
dle zakona ¢.239/2000Sb.

a) zpusob zajisténi varovani a informovani obyvatelstva pred hrozici nebo nastalou mimofradnou
udalosti,

Na dotCené stavbé se nenachazi koncovy prvek JSVV.
b) zpGsob zajisténi ukryti obyvatelstva,

Ve stavbé nebo na pozemcich stavby se nenachazi staly ukryt.
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c) zpusob zajisténi ochrany pred nebezpeénymi ucinky nebezpeénych latek u staveb v zénach
havarijniho planovani,

Stavba se nenachazi v z6né havarijniho planovani (ani v zoné ohrozeni).
d) zpusob zajisténi ochrany pred povodnémi,
Stavba se nenachazi v blizkosti Zaddného toku a neni tedy soucasti zaplavového uzemi.

e) zpusob zajisténi sobéstacnosti stavby pro pripad vypadku elektrické energie u staveb
obéanského vybaveni,

Osvétleni bude zajisténo pomoci svitidel s napojenim na nahradni/bateriovy zdroj.

f) zplusob zajisténi ochrany stavajicich staveb civilni ochrany v tizemi dotéeném stavbou nebo
stavenistém, jejich vy€et, umisténi a popis mozného dotéeni jejich funkce a provozuschopnosti.

Stavba neni stavbou civilni ochrany a neni financovana s vyuzitim prostfedku statniho rozpoctu.
g) feSeni ochrany obyvatelstva z hlediska osob s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace

Stavba je feSena jako bezbariérova s moznosti uzivani osobami s omezenou schopnosti
pohybu nebo orientace s patfi€nym doprovodem.

B.10 Zasady organizace vystavby
a) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,

Pfijezd na stavenisté bude z ulice Hlavni po uéelové komunikaci k sauné a koupalisti.

Objekt je napojen na technickou infrastrukturu pomoci stavajicich pfipojek. Do pfipojek neni
zasahovano. Nové se navrhuje posileni pfivodu elektro z elektromérového pilifku.

b) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, demontaz,
dekonstrukce a kaceni dievin apod.,

Stavenisté bude vymezeno oplocenim, resp. jinym vhodnym zplisobem. Asanace neni nutno
provadét. Nebude provadéno kaceni drevin v souvislosti se stavbou.

c) vstup a vjezd na stavbu, pristup na stavbu po dobu vystavby, popripadé pfristupové trasy,
véetné pozadavkl na obchozi trasy pro osoby s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace
a zpusob zajisténi bezpecnosti provozu,

Vstup a vjezd na stavbu, pfistup na stavbu po dobu vystavby je zajistén ze stavajici ucelové
komunikace. Nejsou pozadavky na obchozi trasy pro osoby s omezenou schopnosti pohybu nebo
orientace.

d) maximalni do¢asné a trvalé zabory pro stavenisté,

Stavebni ¢innost bude probihat na parcelach ve vlastnictvi stavebnika. Pro zafizeni stavenisté
budou vyuzity pozemky stavebnika. Nebude dochazet k zadnym trvalym zaborlim pozemku jiného
vlastnika.

e) pozadavky na ochranu zivotniho prostiedi pfi vystavbé - zejména opatieni k minimalizaci
dopadu pri provadéni stavby na zivotni prostredi, popis pfitomnosti nebezpeénych latek
pfi vystavbé, predchazeni vzniku odpad(, tfidéni materidli pro recyklaci za ucelem
materialového vyuziti, véetné popisu opatreni proti kontaminaci materiald, stavby a jejiho okoli,
opatieni pfi nakladani s azbestem, opatieni na snizeni hluku ze stavebni ¢innosti a opatreni proti
prasnosti,
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Ochrana krajiny

Stavba se nachazi v zastavéném uzemi. V dotéené oblasti nejsou vyhlaseny zadné narodni
pfirodni rezervace, pfirodni rezervace, narodni pfirodni pamatky nebo pfirodni pamatky krajiny, ani se
zde nenachazi prvky uzemniho systému ekologické stability. Uzemi neni sougasti soustavy Natura 2000
a nezasahuje do zadného registrovaného vyznamného krajinného prvku. Uzemi nelezi v zatopovém
Uzemi a v pasmu hygienické ochrany vodniho zdroje.

Budou dodrZeny obecné podminky pro ochranu Zivotniho prostredi. Odpad ze stavby bude
likvidovan v souladu se zakonem o odpadech. Ochrana stavajici zelené bude zabezpecena dle CSN 83
9011 Prace s pldou a CSN 83 9061 Ochrana strom0, porostli a vegetacnich ploch pfi stavebnich
pracich.

Odpady ze stavebni ¢innosti

S veskerymi odpady bude nalezité nakladano ve smyslu ustanoveni zakona €islo 541/2020 Sb.,
o odpadech, vyhlasky &. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, vyhlasky ¢. 8/2021 Sb.,
o Katalogu odpad(i a posuzovani vlastnosti odpad(li a predpist souvisejicich. PUvodce odpadl je
povinen odpady zafazovat podle druhu a kategorie podle §5 a §6 a zajistit pfednostni vyuziti odpadu
v souladu s §11. Odpady, které sam nemuze vyuzit nebo odstranit v souladu s timto zakonem
(¢.541/2020 Sb.) a provadécimi pravnimi pfedpisy, pfevést do vlastnictvi pouze osobé opravnéné
k jejich prevzeti, a to budto pfimo, nebo prostfednictvim k tomu zfizené pravnické osoby. Odpady
Ize ukladat pouze na skladky, které svym technickym provedenim splfiuji pozadavky pro ukladani téchto
odpadll. Rozhodujicim hlediskem pro ukladani odpadd na skladky je jejich sloZeni, misitelnost,
nebezpelné vlastnosti a obsah Skodlivych latek ve vodnim vyluhu, podrobnéji viz § 20 zakona Cislo
541/2020 Sb. Recyklovani odpadu bude upfednostnéno.

Charakteristika a zatfidéni pfedpokladanych odpadl ze stavby dle katalogu odpadu z vyhlasky
Cislo 8/2021 Sb.:

Kod Nazev opadu Pivod

1501 01 Papirové a lepenkové obaly Stavebni ¢innost
1501 06 Smésné obaly Stavebni &innost
17 01 01 Beton - recyklace Stavebni &innost
17 0102 Cihly - recyklace Stavebni ¢innost
17 01 07 Smési nebo oddélené frakce betonu - recyklace Stavebni &innost
17 02 02 Sklo - recyklace Stavebni &innost
17 03 Asfaltové smési, dehet a vyrobky z asfaltu Stavebni ¢innost
17 04 Kovy (v€etné jejich slitin) Stavebni &innost
17 08 Stavebni material na bazi sadry Stavebni &innost
17 09 Jiné stavebni a demoli¢ni odpady Stavebni ¢innost
20 30 Ostatni komunalni odpad Provoz zafizeni stavenisté

Doklady o zneSkodnéni odpadu budou predlozeny pfi kolaudaci. Pfi odjezdu techniky ze stavby
musi dodavatel dbat na jeji o€idténi pfed vjezdem na vefejné komunikace. Dodavatel musi provadét
kazdodenni uklid stavenisté.

Dodavatel odpovida za dodrzovani pofadku na stavenisti.
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Ochrana pied hlukem, vibracemi a otiesy

Pfi stavbé nedojde k pfekroCeni pfipustnych hladin hluku pfed stavajicimi ubytovacimi a jinymi
chranénymi objekty. BEhem vystavby nebude rusen nocni klid. Zhotovitel stavby bude provadét stavbu
tak, aby hlukova zatéz v chranéném venkovnim prostoru stavby vyhovéla pozadavkim stanovenych
v nafizeni vlady &. 272/2011 Sb. O ochrané zdravi pfed nepfiznivymi UCinky hluku a vibraci. Hluk
ze stavebni &innosti, souvisejici se stavbou objektu, bude v chranéném venkovnim prostoru staveb
pfilehlé zastavby vyhovujici sou€asné platnému nafizeni pro ¢asovy usek dne od 7 do 21 hodin, tzn.,
nebude piekroCen hygienicky limit LAeq = 65 dB. Po dobu vystavby bude zhotovitel pouzivat stroje,
zafizeni a mechanismy s garantovanou nizsi vyzafovanou hluénosti, které jsou v nalezitém technickém
stavu.

Ochrana pied prachem
Zvyseni pradnosti v dot&ené lokalité provozem stavby bude eliminovano:

- Duslednym docisténim dopravnich prostfedku pred jejich vyjezdem na vefejnou komunikaci tak,
aby splfiovala podminky §52 zakona ¢&. 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich komunikacich
v platném znéni.

- Pouzivané komunikace musi byt po dobu stavby udrzovany v poradku a Cistoté. Pfi znecisténi
komunikaci vozidly stavby je nutné v souladu s §28 odstavce 1 zakona ¢islo 13/1997 Sb.,
o pozemnich komunikacich v platném znéni znecis$téni bez pratahl odstranit a uvést
komunikaci do puvodniho stavu.

- Ulozeni sypkého materialu musi byt zakryto plachtami dle §52 zakona ¢&islo 361/2000 Sb.

Ochrana pred exhalacemi z provozu stavebnich mechanismu

- Zhotovitel stavby je odpovédny za nalezity technicky stav svého strojového parku
- Podobu provadéni stavebnich praci je tfeba vyhradné pouzivat vozidla a stavebni mechanismy,
které splnuji pfisludné emisni limity na zakladé platné legislativy pro mobilni zdroje.

Samozfejmé se predpoklada, Zze po dokon&eni stavebni €innosti bude nejbliZsi okoli uvedeno
do plvodniho stavu a Ze zafizeni staveni$té bude zlikvidovano bez trvalych nasledkd na Zivotni
prostiedi.

f) zasady bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

VSechna opatfeni pro zajisténi realizace a bezpelnosti stavby budou dodavatelem zahrnuty
v planu bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti podle zakona o zajisténi dalSich podminek
bezpec&nosti a ochrany zdravi pfi praci - zakon ¢.309/2006 Sb., §15.

PFi vSech pracich akce je nutno pribézné a dusledné dodrzovat:

- ustanoveni o bezpec€nosti prace a ochrané zdravi pfi praci zakona ¢. 65/1965 Sb., ve znéni pozdéjsich
predpisq,

- vyhlagku Ceského ufadu bezpeénosti prace a Ceského bariského tfadu &. 324/1990 Sb. o bezpe&nosti
prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich,

- vyhlasku MV &. 246/2001 Sb. o pozarni prevenci,

- nafizeni vlady €. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliZzSi podminky poskytovani osobnich
ochrannych pracovnich prostfedk(l, mycich, €isticich a dezinfekénich prostfedkd,

- CSN ISO 12480-1 - Jefaby - bezpe&né pouzivani,

- bezpec&nostni pfedpisy obsazené v zavaznych technologickych pravidlech dodavatele,

VSichni za€astnéni pracovnici musi pouzivat pfedepsané osobni ochranné pracovni prostfedky
podle smérnice dodavatele vypracované na zakladé nafizeni vlady €. 495/2001 Sb. Pfed zahajenim
praci musi byt seznameni s technologickym postupem praci a s pfisluSnymi bezpe&nostnimi pfedpisy.

Je nutno dodrzovat vymezeni ploch uréenych pro pojezd stavebnich mechanismi
a nebezpe&ny dosah stroje. Je zakdzano pohybovat se v blizkosti zavéSeného bfemene.

Pfed zahajenim praci je nutné ovéfit polohu, stav, zplsob ochrany a moznost odpojeni v§ech
inzenyrskych siti vedenych v prostoru stavenisté véetné podminek spravcl siti pro povoleni praci
v jejich blizkosti a povinnosti pfi odevzdani pracovisté. Zvlastni pozornost je nutno vénovat pracim
v blizkosti inZenyrskych siti.
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Dodavatel stavby fadné proskoli a informuje zaméstnance a ostatni subdodavatele o chovani
v dané lokalité a o nepfipustnych pracovnich technologiich a chovani k Zivotnimu prosttedi.

U stavbyvedouciho budou k dispozici zakladni telefonni &isla pro pfipad urazu, havarie nebo
jiné nepfedvidané udalosti (napf. HZS, KHS, Zachranny systém apod.)

Zaroven bude v burice (kancelafi) stavbyvedouciho k dispozici Iékarni¢ka a jiny zdravotnicky
material k zajisténi prvni pomoci pfi Urazu na stavbé.

Pro ucely stavby je povinnosti zajistit koordinatora bezpeénosti.

g) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin,

Zemni prace budou provadény v ramci pfipravy pro nové schodisté a pfistupovy chodnik,
Upravy terénu pfiléhajiciho k objektu, dale pak vykop a zahoz pro novy pfivod elektro. Celkovy objem
vykopku je 54,1 m3, bude prevazné pouzit ke zpétnému zahozu, minimalni ¢ast (cca 16 m3) bude
odvezena na uréenou skladku. Deponie zemin neni nutno zfizovat.

h) limity pro uziti vySkové mechanizace,
Nejsou omezeni pro uziti vySkové mechanizace.

i) pozadavky na postupné uvadéni stavby do provozu (uzivani), pozadavky na priibéh a zptsob
pripravy a realizace vystavby a dalSi specifické pozadavky,

Stavba probéhne v jediné etapé, nejsou pozadavky na postupné uvadéni do provozu.
j) navrh fazi vystavby za ucelem provedeni kontrolnich prohlidek

1. predani stavenisté
2. zavéreCna kontrolni prohlidka

k) do€asné objekty.

Uvazuji se doCasné objekty zafizeni stavenisté (buriky stavbyvedouciho, skladova, WC apod.).
Budou umistény na pozemku po dohodé se stavebnikem a dle postupu vystavby.

V pripadé nejasnosti povolat projektanta
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