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Město Ostrov, Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov

DPS Stavební úpravy objektu
Městské sauny Ostrov
ul. U Koupaliště, Ostrov

 ±0,000 = 422,770 m n. m.

  Vedoucí projektant :   Vypracoval :

  Název akce :

  Měřítko :

  Investor :
  Kraj :

  Stupeň :

  Číslo přílohy :  Obsah :

  Datum :

  Ing. arch. B. Kubíček

  Obec :

  Č. zak. :

Ostrov
Karlovarský

  Ing. arch. B. Kubíček40
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Odstranění kamenného obkladu

3x 160x320

B

B

A A

 -0,650

 cca -0,900

 ±0,000
 ±0,000

Demontáž původních keramických
překladů a jejich uložení na "plocho"

Demontáž původního bazénu

Opatrná demontáž dřevěných prvků
sauny pro případné další použití

Výkop pro instalační kanál
š. 900, hl. 800

Demontáž záklopu z PZD
stávajícího instalačního kanálu

Demontáž záklopu z PZD
stávajícího instalačního kanálu

Ubourání betonového
schodiště

Výkop pro chodník

Opatrné vybourání podlahy na stávající hydroizolaci
pro napojení nové hydroizolace

Ubourání pilířků do úrovně horní hrany základů

Stávající zdivo

Bourané konstrukce a prvky

Vybourání podlahového souvrství na úroveň -0,300

Legenda materiálů:

Překlady ocelové:
I 120  dl. 1,2 m 10 ks
I 160  dl. 2,0 m   4 ks  
I 200  dl. 2,8 m   2 ks

Rozebrání betonové dlažby venkovní ochlazovny

Překlady keramické (nosné):
dl. 1,5 m  2 ks
  

Stávající instalační kanály budou odkryty a ubourány do úrovně -0,300

Budou demontovány kompletně vnitřní instalace a vybavení

Budou vybourány určené výplně otvorů

Stávající dřevěné obložení a vybavení sauny bude opatrně demontováno
pro případné další využití

Při bourání podlah u stěn bude postupováno opatrně pro zamezení poškození
stávající hydroizolace a pro možnost napojení nové izolace proti zemní vlhkosti

Poznámka:

Demontáž sádrokartonových podhledů
SDK podhled

1 : 50


