

Masarykova ulice

Palackého ulice

úprava napojení

STÁVAJÍCÍ SÍTĚ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ

- VODOVOD
- JEDNOTNÁ KANALIZACE
- PODZEMNÍ SÍŤ NN ČEZ Distribuce
- PODZEMNÍ SÍŤ NN Kabely VO
- PODZEMNÍ SEK CETIN
- PODZEMNÍ SEK KTV Ostrov
- STL PLYNOVOD GasNet
- TEPLOVOD Ostrovská Teplárenská

NOVÉ SÍTĚ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ

- EKOLOGICKÁ ULIČNÍ VPUST
- PŘÍPOJKA DEŠŤOVÁ KANALIZACE
- TRATIVOD
- VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
- PŘELOŽKA ČEZ Distribuce
- PŘELOŽKA CETIN
- PŘELOŽKA KTV Ostrov

VEGETAČNÍ ÚPRAVY

- STÁVAJÍCÍ DŘEVINY
- KÁCENÉ DŘEVINY
- NOVÁ VÝSADBA

LEGENDA PLOCH

- NAVRŽENÁ KOMUNIKACE - ASFALTOVÝ BETON
- NAVRŽENÁ KOMUNIKACE OBYTNÉ ZÓNY - BETONOVÁ DLAŽBA
- NAVRŽENÉ PARKOVIŠTĚ - BETOBOVÁ DLAŽBA
- NAVRŽENÝ CHODNÍK - BETONOVÁ DLAŽBA
- BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY
- TRAVNATÉ PLOCHY

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK  
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Balt p.v.  
POLOHOPIŠ A VÝŠKOPIS: Ing:Košán, Z.Pedimúth 2015  
Digitální katastrální mapa: Ing. Kořán, K. Stárek

INDEX	ZMĚNA	DATUM	JMENO	PODPIS
3		05_2020	Košán	
Doplnění plochy na tříděný odpad, úprava napojení uliční vpust				
Vedoucí projektant		Košán Jan Ing.	Vedoucí zakázky	Košán Jan Ing.
Projektant		Košán Jan Ing.	Schválí	
ZAKÁZKA:		Ostrov, Rekonstrukce vnitrobloku na 9. etapě	Počet A4	8
ČÁST (SO, PS):		DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ POVOLENÍ DOPRAVNÍ ČÁST	Stupeň projektu	DSJ
OBSAH:		SITUACE - DÍL 1	Datum dokončení	31.10.2019
OBJEDNATEL		Město Ostrov	Číslo zakázky	9161-25
BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz www.bpo.cz		Císlo archivní:		BPO 1-104639