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D.1.4.07 - 1 : TECHNICKA ZPRAVA

1. Ucgel a rozsah projektu

Ucelem projektu je feSeni automatického systému Fizeni technologie strojovny TV, v&etné silové ¢asti pfipojeni
technologického zafizeni ovladané ze strany systému fizeni. Ridici systém zabezpedi sledovani signalizaci a
fizeni veSkerych pozadovanych technickych hodnot na navrzeném zafizeni v€etné monitorovani hodnot pro
bezpecny provoz. Soucasti projektu je rovnéZz napajeni rozvadée OT a.s. a zapojeni signalt poruchy a
provozu strojovny TV do jeho fidiciho systému pro pfenos na dispec€ink OT a.s. Projekt je zpracovan na
zakladé predanych technologickych podklad( a technickych konzultaci. Zadavaci podklady jsou archivovany u
zpracovatele této dokumentace. Celkovy rozsah zafizeni technologie je patrny z v.¢. D.1.4.07 - 2 : Schema
MaR. Z tohoto vykresu je rovnéz patrné detailni osazeni Cidel akénich ¢lend. Vykres €. D.1.4.07 - 3 obsahuje
zakladni rozmisténi technologie, periferii MaR a misto osazeni rozvadéce RAO1L.

2. Koncepce fidiciho systému

Pro Fizeni provozu bude pouZit volné programovatelny DDC PLC regulator. NavrZeny Fidici systém zabezpedi
ekonomiku vyuZziti technologického zafizeni v zavislosti na Zadaném Case provozu, véetné programu Gtluma.
Ridici systém zajisti pIné automatické dodrZeni nastavenych parametrd a plnohodnotnou funkci zafizeni
technologie. Bezpec¢nostni prvky provozu odstavuji nevratné provoz jako havarijni stav. Opétovné uvedeni do
provozu je mozné pouze ru¢nim zdsahem tlacitkem SB reset poruch po kontrole a pominuti pfi¢iny odstaveni
z provozu. ldentifikace zasahl bezpec€nostnich prvk(i a parametrové Gdaje jsou patrna na panelu displeje na
rozvadéci RAO1l. Sumarné je poruchovy stav signalizovan na panelu rozvadéée RAO1 signalkou HL. Al/DI
vstupni signaly budou zpracovany ve volné programovatelnych funkénich blocich, které budou konfigurovany
podle pfislusné dané aplikace. Vystupy téchto blokd ovladaji dle softwarového algoritmu AO/DO vystupni
signaly které zajiStuji programovy provoz. Pro zajisténi bezpeéného provozu je v rozvadéci RAO01 monitorovan
stav sité pomoci fazového relé.

3. Kabelova propojeni

V prostorach instalace technologie budou kabely uloZzeny volné v kabelovych Zlabech jako patefni trasy.
Jednotlivé kabely z téchto tras odbocujici budou uloZeny v trubkéch, na pomocnych konstrukcich, nebo pevné
na povrchu dle mista osazeni jednotlivych pfistroju. Kabely uloZzené ve svislych trasach musi byt zajiStény proti
posunu. V mistech nebezpec¢i mechanického poSkozeni a stavebnich prostupd musi byt kabely ulozeny s
chranénim v pevnych trubkach. Kabely malého napéti fidiciho systému musi byt uloZeny s prostorovym
oddélenim od rozvodu elektroinstalace a silnoproudu dle platnych norem v dobé realizace pro zamezeni
poruch vlivem indukce pfi soubéhu kabell. Kabely prochazejici mezi pozarnimi Useky musi byt protipozarné
utésnény. Veskeré kabely musi byt opatfeny popisnymi Stitky na obou koncich s nesmazatelnym popisem.

4. Zakladni udaje

Napétovéa soustava 3+N+PE ~ 50Hz, 400V, TN-S, 24V AC, 0-10V DC

Ochrana pfed ND Samocinnym odpojenim od zdroje, bezpeénym malym napétim — SELV.
V prostoru instalace technologie bude provedeno ochranné pospojovani.

Prostredi Protokol o uréeni vnéjsich vlivi neni soucasti tohoto projektu, sou¢ast projektu stavby.

5. Funkce regulaénich okruht

Havarijni odstaveni z provozu bude provedeno nevratné dle niZze uvedenych meznich stavu.
pos.0.1 prekroceni / podkroceni tlaku topné vody

pos.0.2 prekroeni MAX prostorové teploty ve strojovné

pos.0.3 zéasah ru¢niho havarijniho odstaveni pomoci STOP tlagitka

pos.0.4 zaplaveni prostoru strojovny
Viivem vySe uvedenych akénich zasaht dojde k nevratnému odstaveni provozu. Podminkou provozu je

nastaveni ovladace SA na panelu rozvadéce do polohy ZAP. Pfepnutim tohoto do polohy VYP se provoz
strojovny kompletné odstavuje.

Requlace topné vétve UT 1.NP Nebytové prostory bude provedena ekvitermicky v zavislosti na snimani
venkovni teploty pos.1.0 na severni fasadé objektu a teploty nabéhové vody snimané pos.1.1. Na zékladé
snimani téchto hodnot je ovladana 3-cestna sméSovaci regulacni armatura pos.1.2 a cirkulaéni ¢erpadio M1.
Regulace bude provedena s provoznim c¢asovym teplotnim Utlumem pro zajiSténi energetickych, resp.
finanénich uspor.
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Regulace zbyvaijicich topnych vétvi UT bude provedena ekvivalentné dle pfedchoziho popisu.

Regulace vétvi UT celkové v letnim obdobi kdy nebudou topné vétve provozovany budou &erpadla a regulaéni
armatury uvedeny automaticky cyklicky kratkodobé do provozu tzv. protoceni pro zajisténi kontroly funkénosti
a spolehlivosti provozu v topné sezéne.

Priprava teplé vody bude provadéna TV ovladanim c¢erpadla M41 na zakladé snimani teplot pos.4.1,4.2
v boileru. Cerpadlo bude uvedeno do provozu pii poklesu teplot dosaZeni zadanych teplot provoz &erpadla
odstavuje. Snimani teploty pos.4.3 slouzi jako skute¢nd hodnota teploty na nabéhu do cirkulace. Snimani
teploty pos.4.4 na zpéatec€ce do boileru slouzi jako korekéni hodnota. Pokud se budou teploty na pos.4.3 a 4.4
k sobé vyrazné priblizovat coz signalizuje Ze neni odbér vody, bude pfiprava teplé vody odstavena z provozu
pro zajiSténi energetickych Uspor. Vyrazny rozdil teplot uvadi opét pfipravu teplé vody do provozu. Pokud
nebude dosazeno zadanych hodnot teplé vody ohfevem TV bude uveden do provozu elektro ohfev pos.4.6
rovnéz dle snimani vySe uvedenych teplot. Pfekroeni MAX teploty snimané pos.4.5 odstavuje pfipravu teplé
vody nevratné jako havarijni stav. Automaticky ¢asovym algoritmem bude provadéna desinfekce proti
bakteriim Legionela. V tomto reZimu provozu budou automaticky navySeny teplotni hodnoty na pos.4.1,4.2,4.3.
PFiprava teplé vody je nadfazena provozu topnych vétvi UT. Cirkulaéni &erpadlo M42 bude ovliadano v trvalém
rezimu jeho provozu vzhledem k charakteru objektu.

Monitoring jako korekéni a info hodnota je sniména teplota pfivodu TV pos.5.1.

6. Zakladni pozadavky na ostatni dodavatele
Dodavatel technologie zajisti
Dodavku a montaz odbérného bodu pro sniméni tlaku pos.0.1.
Dodavku a montaz odbérnych bodl pro snimani teplot pos.4.1, 4.2.
Montaz regulacnich armatur pos.1.2, 2.2, 3.2 do potrubi.

Stavebni dozor zajisti

Casovy harmonogram pro realizaci souboru MaR v priib&hu stavby tak
aby nedoslo k naruseni dokonéenych technologickych a stavebnich praci.

UZivatel objektu zajisti
Sdéleni ¢asového programu Utlumu provozu topnych vétvi UT.
Sdéleni ¢asového programu desinfekce TUV proti Legionele.

7. Zaveér

PFi montaZi, provozu a uZivani stavby musi byt respektovany platné pravni piedpisy, vyhlasky a normy CSN
k zajiSténi bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci, které se tykaji projektované stavby. Projekt stavby musi byt
zpracovan v souladu s obecnymi predpisy o bezpecnosti prace na které se odvolavd a kmenovou normou
nebo normami, dot€éeného oboru €innosti. Pro montaZz musi byt zpracovana technologie postupu montaze
kterou zpracuje dodavatelska organizace. Tato technologie musi obsahovat a respektovat vSechny platné
bezpeénostni pfedpisy pro dany obor ¢innosti. Pfi montazich je tfeba pouzivat vSechny pfedepsané ochranné
pomucky dodrzovat bezpe€nostni predpisy ministerstva zdravotnictvi o hygienickych pozadavcich na pracovni
prostfedi. Pracovnici musi byt s pfedpisy k zajiSténi bezpecnosti prace prokazatelné seznameni alespon
v rozsahu potfebném pro provadéni prace. BEhem vystavby je tfeba dodrZzovat vSeobecné zasady bezpecénosti
prace. V prostoru montadze neni pfipustné provadét jiné Cinnosti bez souhlasu vedouciho montaze. Prfed
uvedenim zafizeni do trvalého do provozu musi byt provedena montazni firmou vychozi revize el. zafizeni a
vydana kladna revizni zprava. Dale bude zafizeni periodicky revidovano v predepsanych intervalech. V
provozu musi byt dodrzovany elektrotechnické predpisy pro obsluhu, praci a manipulaci s el. zafizenim. P¥Fi
provadéni musi byt dodrZovany pfislusna ustanoveni, vyhlasky, CSN a BOZP dodavatele.
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