

INVESTOR	Městský úřad Ostrov Jáchymovská 1, Ostrov 363 01 <a href="http://www.ostrov.cz">www.ostrov.cz</a> , <a href="mailto:podatelna@ostrov.cz">podatelna@ostrov.cz</a>		
PROJEKTANT	SEMING spol. s r.o. Jana Babáka 2711/33, 612 00 Brno <a href="http://www.seming.cz">www.seming.cz</a> ; <a href="mailto:seming@seming.cz">seming@seming.cz</a>		
PROJEKTANT	EO TECHNOLOGY s.r.o. Za Tratí 415, 196 00 Praha 9 - Třeboradice <a href="http://www.eotechnology.eu">www.eotechnology.eu</a> ; <a href="mailto:info@eotechnology.eu">info@eotechnology.eu</a>		
STAVBA	<b>Technologie pro ohřev velkého bazénu</b>  ČÁST NÁZEV SOUHRNNÁ ČÁST A PRŮVODNÍ ZPRÁVA	VYPRACOVAL      ONDŘEJ SLÁČÍK	
		KONTRLOVAL      JAKUB KUNČÍK	
		SCHVÁLIL      MILOSLAV SEDLÁK	
		DATUM 7/2022	ČÍSLO PARÉ
		ČÍSLO PŘÍLOHY A	
STUPEŇ	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	22_0188

**OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY:**

**strana:**

<b>A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE .....</b>	<b>3</b>
A.1.1.    Údaje o stavbě.....	3
A.1.2.    Údaje o stavebníkovi .....	3
A.1.3    Údaje o zpracovateli projektové dokumentace.....	4
<b>A.2 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ ..</b>	<b>6</b>
<b>A.3 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ.....</b>	<b>6</b>

## A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

### A.1.1. Údaje o stavbě

a) *Název stavby*

**Technologie pro ohřev velkého bazénu**

b) *Místo stavby*

Karlovarský kraj, město Ostrov, ulice U Koupaliště, parcelní číslo 1435,  
katastrální území Ostrov nad Ohří, č. k. ú. 715 883

### A.1.2. Údaje o stavebníkovi

*Investor:* Městský úřad Ostrov  
Jáchymovská 1, Ostrov 363 01  
[www.ostrov.cz](http://www.ostrov.cz), podatelna@ostrov.cz, tel.: +420 354 224 999

*Zadavatel a provozovatel:* Městský úřad Ostrov  
Jáchymovská 1, Ostrov 363 01

*Zastoupená:* Ing. Jan Bureš, DBA  
Starosta města

*IČO:* 002 54 843

*DIČ:* CZ 002 54 843

*Bankovní spojení:* Komerční banka, a.s.

*číslo účtu:* 19-920341/0100

*Adresa doručovací:* Městský úřad Ostrov  
Jáchymovská 1  
Ostrov 363 01

*Telefon:* +420 354 224 999

Kontaktní osoby:

ve věcech výběrového řízení: Karel Ille  
tel.: +720 354 224 903  
e-mail: [kille@ostrov.cz](mailto:kille@ostrov.cz)  
ve věcech technických: Karel Ille  
tel: +420 354 224 903  
e-mail: [kille@ostrov.cz](mailto:kille@ostrov.cz)

### A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

*Zpracovatel:* **SEMING spol. s r.o.**  
*Sídlo:* Jana Babáka 2711/33  
612 00 Brno  
*IČ:* 097 67 690  
*DIČ:* CZ 097 67 690  
*http* <https://www.seming.cz>  
*e-mail* [seming@seming.cz](mailto:seming@seming.cz)  
*zastoupená* Ing. Miloslav Sedlák, jednatel  
Tel.: +420 724 404 476  
e-mail: [miloslav.sedlak@seming.cz](mailto:miloslav.sedlak@seming.cz)

*Zpracovatel strojní části* Ing. Ondřej Sláčík, projektant  
EO Technology s.r.o., Za Tratí 415, 196 00 Praha 9 - Třeboradice  
IČ: 090 93 524; DIČ: CZ090 93 524  
Tel.: +420 724 404 467  
e-mail: [ondrej.slacik@eotechnology.eu](mailto:ondrej.slacik@eotechnology.eu)

Ing. Jakub Kunčík, projektant  
AI č. 0008830 v oboru technologická zařízení staveb  
EO Technology s.r.o., Za Tratí 415, 196 00 Praha 9 - Třeboradice  
IČ: 090 93 524; DIČ: CZ090 93 524  
Tel.: +420 739 347 275  
e-mail: [jakub.kuncik@eotechnology.eu](mailto:jakub.kuncik@eotechnology.eu)

*Zpracovatel části elektro+MaR:*

Projektant                      Miroslav Kubík  
                                      RESCOM s.r.o.  
                                      Klínovecká 998, 363 01 Ostrov  
                                      IČ: 291 03 428; DIČ: CZ 291 03 428  
                                      Tel.:                                +420 773 690 222  
                                      e-mail:                          [kubik@rescom.cz](mailto:kubik@rescom.cz)

## **A.2 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ**

Stavba je členěna na tyto části:

- D.2.1 Část strojní
- D.2.2 MaR

## **A.3 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ**

- Technické zadání a požadavky na zpracování Projektové dokumentace na technologii pro ohřev velkého bazénu
- Konzultace a porady se zástupci projektanta a investora objektu i investora a provozovatele předávací stanice
- Koordinační schůzka na místě dne 30. března 2022 se zástupci investora, prohlídka stávajícího stavu, zaměření a provedení fotodokumentace
- Digitální katastrální mapa území
- Podklady od výrobců navrhovaných zařízení
- Projednání se zástupci zadavatele investora