
Č. Číslo dotačního projektu Typ projektu Přesný název projektu Cena projektu
Datum pořízení - 

počátek pojištění

Udržitelnost projektu - 

pojištění projektu dle 

podmínek dotace min. 

do uvedeného data - 

následně pojištěno jako 

ukončený projekt ve 

stejném rozsahu 

1 CZ.1.09/1.2.00/09.00127 ROP Projekt RIPKaVČ 44 519 797,52 Kč

2 09027566 OPŽP Lesopark - Borecké rybníky 7 501 977,44 Kč

3 CZ.1.09/1.2.00/09.00241 ROP Historický Ostrov II. 32 376 558,59 Kč

4 CZ.1.09/1.2.00/09.00241 ROP Palác princů - HO II. 69 022 597,08 Kč

5 CZ.1.06/2.1.00/06.06640 IOP Projekt eGON centrum 4 439 744,95 Kč

6 100066838 Cíl 3 Ostrovské rondo - na trase bývalé vlečky - 1.etapa 3 998 415,60 Kč

7 5418510018 SFDI Ostrovské rondo - cyklostezka po tělese vlečky - 2.etapa 3 058 954,51 Kč

8 CZ.1.09/1.2.00/29.00688 ROP
Dům kultury - centrum pro kulturu, vzdělání a volný čas - vestavba výtahu domu kultury je 

součástí
24 456 847,34 Kč

9 100083549 Cíl 3 Cyklostezka Ostrov - Jáchymov 7 113 494,71 Kč Podmínka dotace ukončena k srpen 2019

10 100066838 Cíl 3 Zámek expozice Ostrovsko a hornictví 21 176 227,23 Kč

11 100091008 Cíl 3 Zámek dvorana - zastřešená dvorana zámku 28 269 997,85 Kč

12 CZ.1.09/1.2.00/63.01022 ROP Skatepark 3 971 087,38 Kč

13 100127570 Cíl 3 Pohledová zeď, vyhlídková plošina, zahrada vůní s barev 8 027 562,00 Kč

14 CZ.1.09/1.2.00/63.01023 ROP Revitalizace vnitrobloku Horská-U Nemocnice-Borecká-Hlavní 7 269 632,68 Kč

15 CZ.1.09/1.2.00/63.01033 ROP Revitalizace lokality "Kopec", Lidická ulice, Ostrov 6 508 074,00 Kč

16 CZ.1.09/4.1.00/83.01248 ROP Kaplička Maroltov 700 000,00 Kč

17 CZ.1.09/4.1.00/83.01248 ROP Vodojem Moříčov 150 000,00 Kč

18 CZ.1.06/2.1.00/22.09513 eGON Zvýšení úrovně bezpečnosti a sys.integrace TC ORP Ostrov 1 710 901,65 Kč

19 CZ.1.09/4.1.00/83.01248 ROP Naučná stezka Po starých cestách kolem Ostrova 11 406 208,00 Kč

20 CZ.1.09./4.1.00/83.01248 ROP Naučná stezka Po starých cestách kolem Ostrova - zadláždění chodníku k paláci princů 880 000,00 Kč

21 CZ.1.09/4.1.00/83.01248 ROP Naučná stezka Po starých cestách kolem Ostrova - zadláždění předpolí kaple sv. Floriána 750 000,00 Kč

22 CZ.1.09./4.1.00/83.01248 ROP Naučná stezka Po starých cestách kolem Ostrova - Kaple sv. Floriána 1 080 000,00 Kč

23 CZ.1.09/4.1.00/83.01248 ROP Naučná stezka Po starých cestách kolem Ostrova - Kaple sv. Anny 720 000,00 Kč

24 CZ.1.09/4.1.00/83.01248 ROP Naučná stezka Po starých cestách kolem Ostrova - Naučná stezka (infotabule..) 651 000,00 Kč

25 CZ.1.09/1.2.00/77.01202 ROP Ostrov, Lidická ulice 10 600 000,00 Kč

26 CZ.1.09/1.2.00/63.01033 ROP Revitalizace lokality "Kopec", Ostrov - II. Etapa 6 522 959,00 Kč

27 CZ.1.09/1.2.00/77.01201 ROP Ostrov, Čapkova a Nejedlého ulice 10 000 000,00 Kč

28 CZ.1.09/1.2.00/77.01203 ROP Ostrov - revitalizace vnitrobloků 31 300 000,00 Kč

29 117D064000092 MMR B.j. 18 PB - Kodus Ostrov - vestavba strojně pojištěného výtahu  je součástí 21 741 213,00 Kč 31.07.2018 31.07.2038

30 Rekonstrukce objektu býv. železniční zastávky a jeho přestavba na cyklistické odpočívadlo 2 700 000,00 Kč

31
cyklosčítač - Reko. objektu býv. železniční zastávky a jeho přestavba na cyklistické 

odpočívadlo
202 000,00 Kč

32 117D721000042 MMR

„Informační a navigační prvky pro cestovní ruch v Ostrově – I. etapa“                                  

Popis projektu

Vyhotovení jednoho billboardu na příjezdu do města, 14 kusů totemů (informačních 

cedulí) k památkám, dvou orientačních plánů města, SW aplikace pro navigování 

návštěvníků a senzoricky postižených návštěvníků (audioprůvodce) a pořízení 

audionahrávek pro audioprůvodce pro český, anglický a německý jazyk a pořízení 

virtuálního webového průvodce po zámeckém a klášterním areálu.

Součástí projektu je výroba a nákup mapových podkladů pro výstupy projektu (orientační 

plán města, webové stránky, virtuálního webového průvodce po zámeckém a klášterním 

areálu, povinnou publicitu), je potřeba shromáždit obrazový materiál vč. licencí a 

autorských práv, nákup a pořízení fotografií, vč. autorských práv, textové podklady a 

zpracovat odborné texty pro výstupy projektu (informační totemy, audioprůvodce, 

webové stránky města, virtuálního webového průvodce po zámeckém a klášterním areálu 

a povinnou publicitu). Součástí projektu jsou rovněž výtvarné a grafické práce a překlady 

textů do Aj, Nj pro výše uvedené výstupy projektu.

581 768,00 Kč

20.08.2020 realizace 

udržitelnost od 

30.6.2021

31.12.2025

373 407 018,53 Kč 1,300 485 429 124,09 Kč

CELKEM

Podmínka dotace ukončena k prosinec 2022

Podmínka dotace ukončena k prosinec 2022

Podmínka dotace ukončena k prosinec 2022

Stav včetně mimořádné 

indexace k 30.6. 2021 x 1,3

Podmínka dotace ukončena k prosinec 2022

Podmínka dotace ukončena k prosinec 2021

Podmínka dotace ukončena k prosinec 2020

Podmínka dotace ukončena k prosinec 2021

Podmínka dotace ukončena k prosinec 2021

Podmínka dotace ukončena k prosinec 2021
MMR

Podmínka dotace ukončena k 16.02.2016

Podmínka dotace ukončena k 31.10.2016

Podmínka dotace ukončena k 04.10.2016

Podmínka dotace ukončena k 04.10.2016

Podmínka dotace ukončena k 28.02.2016

Podmínka dotace ukončena k 30.11.2018

Podmínka dotace ukončena k březen 2019

Podmínka dotace ukončena k červen 2019

Podmínka dotace ukončena k prosinec 2019

Podmínka dotace ukončena k 31.12.2017

Podmínka dotace ukončena k 12.07.2018

Podmínka dotace ukončena k březen 2019

Podmínka dotace ukončena k 30.06.2021

Podmínka dotace ukončena k 30.06.2021
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33 100283813

Přeshraniční 

spolupráce
Znovuoživené Krušnohoří

762 438,00 Kč 31.05.2021
30.09.2026

34 CZ.05.3.29/0.0/0.0/18_103/0008177 OPŽP Domácí kompostéry 3 - prevence odpadů v Ostrově 810 095,00 Kč 12.07.2019 30.09.2026

35 CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004077

IROP

Rekonstrukce a vybavení učebny technických a řemeslných oborů a zajištění 

bezbariérovosti - Základní škola Ostrov, Masarykova 1289, příspěvková 

organizace 6 558 808,39 Kč 31.01.2021

11.11.2026

36 CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004197

IROP

Rekonstrukce a vybavení učebny technických a řemeslných oborů včetně zajištění 

bezbariérovosti - Základní škola a Mateřská škola Ostrov, Myslbekova 996, 

příspěvková organizace 17 628 542,71 Kč 09.06.2021

20.12.2026

37 CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004185

IROP
Rekonstrukce a vybavení učebny technických a řemeslných oborů včetně zajištění 

bezbariérovosti - Základní škola Ostrov, Májová 997, příspěvková organizace
8 867 739,87 Kč 30.06.2021

30.05.2027

38 CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0010964 IROP Rekonstrukce a vybavení učeben fyziky a chemie ZŠ Masarykova Ostrov 3 495 777,97 Kč 03.09.2019 07.08.2025

39 CZ.05.1.24/0.0/0.0/19_119/0011423 OPŽP Dešťové akumulační nádrže (OPŽP- výzva 119) 534 586,87 Kč 30.11.2020 31.12.2026

40 15/000/00000/341/000142 PRV Expozice Zámecká zahrada v proměnách času 1 543 530,00 Kč 30.09.2021 31.12.2026

41 CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0014168 IROP MAS Ostrov - bezpečné přecházení 2 348 705,94 Kč 16.11.2020 25.08.2026

42 1210400251 NPŽP Polní alej Dolní Žďár - nové výsadby u cyklostezky do Květnové (NPŽP 4/2021) 175 938,89 Kč 24.11.2021 10 let od ukončení

43 CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0017035 IROP MAS OK Tesco - Kaufland, zvýšení bezpečnosti 1 748 098,39 Kč 23.09.2022 31.12.2027

44 474 262,03 Kč 1,300 57 816 540,639 Kč

543 245 664,728 Kč

CELKEM Stav včetně mimořádné 

indexace k 28.2.2023 x 1,3


