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1) Rozsah stavby:

Jedna se o ¢ast ulice U Nemocnice od kiizovatky s ulicemi Severni/Lu¢ni po kiizovatku s ulici
Boreckou. Siiky komunikace byly zaméfeny zpracovatelem této dokumentace dne 12.03.2024. Tato
komunikace je zatéZovana pojezdem zejména osobnich vozidel, ob¢as nékladnich vozidel a vyjimécné
autobusi. Celkova délka je cca 296 m, Sitka opravované casti 8,1 — 8,2 m, mimo parkovaci pruh 6,0 —

6,1 m. Uprava kiizovatky Severni — Luéni — U Nemocnice bude provedena v ramci jiného projektu

vcetng feSeni prechdzeni pésich ulice U Nemocnice. Stavba se nachdzi na pozemcich mésta Ostrova
p.p-C. 784/1, 224/629, 768/2 a 224/24.

Obr. ¢. 1 — Zacdatek opravy u trhliny:

Obr. ¢&. 2 — Konec opravy na konci rekonstruované ¢asti:
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2) Popis poruch:

Komunikace byla vybudovana mezi lety 1957 — 1966. Vozovky byly tehdy provedeny na
stérkovém podkladé s cca 25 — 30 cm silnou vrstvou makadamu prolitého asfaltem s krytem ze
ziviénych vrstev tl. 20 — 25 cm. V minulosti se neprovadé€ly opravy frézovanim, Ize tedy piedpokladat,
ze zivicné vrstvy mohou byt i ke 30 cm. Podlozi je pravdépodobné tvoteno jilovitymi zeminami.

V piedchozich letech byly provadény lokalni opravy, jejichz Cetnost byla pomérné vysoka.
Vozovka vykazuje podélné i pticné reflexni trhliny ve stopach vozidel, avSak zejména lokalni sitové
trhliny svédcici o poskozeni podkladnich vrstev. Odhadovand plocha vysokého poskozeni podkladu je
cca 10%.

Jizdni pas je Sitky 6,0 m je na jizni stran¢ doprovéazen parkovacim pruhem — zélivy Siiky 2,1 m
v zivicném zpevnéni. Spadovan je stfechovité. Pas sice vykazuje také drobné poruchy (trhliny),
pfipadné misty rozpad obrusné vrstvy a nerovnosti, avSak diky nizkému zatizeni nejsou vazné. Na
severni strané jsou u C.p. 1202 dva parkovaci zalivy Sitky cca 2 m oddélené od jizdniho pasu
zapusténym chodnikovym obrubnikem. Jelikoz byly provedeny neddvno, jsou ve velmi dobrém stavu.
Jsou spadovany do vozovky.

Komunikace je oboustranné lemovana betonovymi silni¢nimi obrubniky. Na jizni strané jsou
v useku mezi kiizovatkami Severni/Lu¢ni a Horska ve velmi dobrém stavu. Od mista pro pfechazeni za
touto ktizovatkou pak v havarijnim stavu, prakticky rozpadlé. Na severni stran¢ jsou podél nedavno
rekonstruovaného chodniku u €.p. 1202 zachovalé, ve velmi dobrém stavu, ostatni useky maji
obrubniky také prakticky rozpadlé. Nutno zdiiraznit, Ze rozpadlé obrubniky nevedou destovou vodu po
vozovce K uli¢nim vpustim, ale umoznuji zvodnéni podlozi u okraji vozovky a tim sniZeni unosnosti
podlozi.

Odvodnéni vozovky je v daném tuseku uli¢nimi vpustmi. Na jizni strané¢ se nachazeji
Vv parkovacim pruhu u chodniku. V tseku kitizovatek od ulice Severni/Lu¢ni po ulici Horskou jsou to 4
ks novych vpusti, od ulice Horské po Boreckou 3 ks starych vpusti. Na severni stran¢ se nachazeji staré
vpusti u okraje vozovky o celkovém poctu 6 ks.



3) Fotodokumentace stavajiciho stavu:

Obr. ¢. 3 — Patrny pokles zpiisobeny poruchou podloZi se sitovymi trhlinami, lokalni
opravy, staré obrubniky, stara uli¢ni vpust:

Obr. ¢. 4 — Podélné a pricné trhliny, degradace stiedu vozovky diky pronikani vody
trhlinami do podloZi:
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Obr. ¢. 5 — Nékolikanasobné lokalni opravy v minulosti, jizni parkovaci zaliv s mirnym
poskozenim:

Obr. ¢ 6 — Sitové trhliny ve stopé vozidel zpisobené neunosnym podloZim, severni
parkovaci zalivy v€etné obrubniki v dobrém stavu:
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Obr. ¢&. 7 — Sit'ové a reflexni trhliny v oblasti kiiZovatky s ulici Horskou:
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Obr. ¢. 8 — Sitové trhliny vlevo zptusobené sniZenim unosnosti podloZi v dusledku malého
podélného spadu a naslednym dlouhodobym zvodnénim okraje vozovky diky jejimu poklesu a
nefunkénim obrubnikiim:




Obr. ¢. 9 — Jizni parkovaci pruh v iseku mezi Horskou a Boreckou v zachovalém stavu,
av§ak s rozpadlymi obrubniky, nes¢etné lokalni opravy jizdniho pasu:
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Obr. ¢ 10 — Mirné poskozeni obrubné vrstvy jizniho parkovaciho pruhu, avSak staré
obrubniky, na severni strané rozpadlé obrubniky zpusobily sniZeni inosnosti podkladnich vrstev
a vznik sitovych trhlin, vozovka s reflexnimi trhlinami mnohonasobné opravovana:
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4) Navrh oprav:

Navrh oprav vychdzi z vySe popsanych charakteri poruch. Je nutné zejména zajistit odvod
destovych vod do uli¢nich vpusti, tedy provést podélny spad ke vpustim (pti¢ny 2,0 — 2,5%) a osadit
funkéni silniéni obrubniky. Ziviéné vrstvy na jizdnim pasu budou vyménény, a to véetné lozné vrstvy,
u parkovaciho pruhu a sjezdu do aredlu Stacionate ¢.p. 1202 pak pouze obrusna vrstva. U kfizovatky
s ulici Boreckou bude upraveno napojeni ukoncenim parkovaciho pruhu (zaliv) a stavajici vozovka
bude vybourana a plocha doplnéna kulturni vrstvou zeminy. Mfize starych uli¢nich vpusti v poctu 9 ks
budou vyménény vcetné¢ osazeni vyrovnavacich prstynkii. Bude zkontrolovdna funkc¢nost jejich
ptipojek a stav vlastnich UV. Na vétvi kifizovatky ulice Horské bude vyménén poklop revizni Sachty.

Vyznacené tseky starych silni¢nich obrubnikii budou vybourdny a osazeny nové, betonové, o
rozmérech 150/300/1000 mm, v obloucich o0 R = 2 m prefabrikované, u R = 6 — 12 m z obrubnikt
150/250/500 mm. Podé¢l jizdniho pasu budou obrubniky S nadvySenim 150 mm, podél parkovaciho
pruhu 100 mm. U parkovaciho pruhu mezi ¢.p. 898 a 943 v misté plochy pro kontejnery bude osazen
najezdovy obrubnik s nadvySenim 20 mm. Mezi snizenymi a nadvySenymi obrubniky budou pouzity
obrubniky ptechodové.

Vzhledem k etnosti poruch na jizdnim pasu bude provedeno odfrézovani ziviénych vrstev
v tl. 100 mm. V mistech, kde v trovni -100 mm absentuje zivicna podkladni vrstva, nebo bude tato
vrstva silné poskozena (rozpadla), bude provedena nova ACP 16+ v tl. 50 mm. V mistech, kde doslo
k poskozeni Stérkovych podkladii a v mistech ptekopti, kde by podklad byl nedostatecny, nebo material
nevhodny, bude provedena jejich vyména za SD frakce 0/63 mm v tl. min. 250 mm. Pouze v ptipadg,
ze by byly vyjimééné v hloubce 350 mm pod povrchem vozovky zastizeny jilovité zeminy (napf.
v mistech piekopil), bude provedena dalii sanace v tl. 150 mm ze SD 0/32 mm. Pfedpokladany rozsah
uvedenych oprav je cca 10% plochy jizdniho pasu pro stérkové podkladni vrstvy a 15% pro podkladni
ziviénou vrstvu.

Z parkovacich pruhti (zalivy) a ¢asti sjezdu k ¢.p. 1202 bude odfrézovana obrusna vrstva
v tl. 50 mm. Pokud by se zde objevilo lokalni poskozeni lozné Ziviéné vrstvy, bude tato vyménéna v tl.
50 mm.

Pro homogenizaci konstrukce vozovek, eliminaci ptipadnych dal$ich lokalnich poklesi a
zvyseni Zivotnosti je navrzeno vyztuzeni ziviénych vrstev sklovlaknitym geokompozitem pod loznou
vrstvou, resp. pod obrusnou vrstvou (na frézovaném pokladu). Tyto materialy musi spliiovat CSN EN
ISO 9864, CSN EN ISO 3146, CSN EN ISO 10319, CSN EN ISO 10722 a CSN EN ISO 13433.
Pozadavky na materialy 1 pokladku jsou uvedeny v TP 115.

5) Provadeéni:

Po odfrézovani a provedeni lokalnich oprav bude povrch o€istén a zbaven prachovych ¢astic.
Neprodlené poté bude aplikovan na jizdnim pasu spojovaci postiik z modifikované asfaltové
kationaktivni emulze s obsahem pojiva min. 63% s davkovanim zbytkového pojiva 0,6 — 0,9 kg/m?, do
cerstvého postiiku bude poloZen geokompozit se sklovldknitou geomfizi o sile v tahu 100/100 kN/m,
s protazenim do poruseni max. 3% s oky 25/25 mm, plosnou hmotnosti min. 390 g/m? a s bodem
meknuti ochranného povlaku skelného vldkna min. 230°C. Plosna hmotnost lehké textilie geompozitu
je doporuéena 17 g/m? (max. povolena je 40, ale ¢im leh¢i, tim lepsi vlastnosti). Je doporuden vyrobek
Saint-Gobain GlasGrid CG100L. Geokompozit bude pii pokladce pfitlacen pomoci kostéte ¢i valecku.

Po vystépeni se provede pokladka lozné vrstvy ACP 16+ v tl. 50 mm. Na plochach s pouze
obrusnou vrstvou bude proveden stejnym zptisobem spojovaci postiik a u parkovist' na spoji s jizdnim
pasem bude polozen stejny geokompozit v Sifce 1,5 m (s piesahem 0,75 m na ob¢ strany). Vjezd Kk ¢.p.
1202 bude zpevnén v celé plose s pfesahem na loznou vrstvu 0,75 m. Pro geokompozit plati presahy
jednotlivych past v podélném sméru min. 50 mm, piicné 100 — 150 mm.

Napojeni oprav (Spoje) na obou koncich ulice U Nemocnice a na konci vétve ulice Horské bude
odfrézovanim stavajici obrubné vrstvy v tl. 50 mm dalSich 0,75 m a polozenim pruhu 1,5 m jako u
parkovaciho pruhu. Spara bude profiznuta a zalita asfaltovou zalivkou.



6) Specifikace:

Silni¢ni obrubnik 150/300/1000 mm: 299 m
Silni¢ni obrubnik 150/250/500 mm: 36 m

Silni¢ni obrubnik najezdovy 150/150/1000 mm: 2m

Silni¢ni obrubnik pfechodovy: 3ksL +4ksP
Silni¢ni obrubnik vnéj$i R =2 m: 4m
Vybourani silni¢nich obrubniki: 364 m
Vybourani ziviéné vozovky tl. 100 mm 19 m?
Vegetaéni Gipravy zemina tl. 350 mm 19 m?
Vyména miizi uli¢nich vpusti v¢. podkladu 9 ks

Vyména poklopu revizni Sachty kanalizace: 1ks
Frézovani vozovky 50 mm: 583 m?
Frézovani vozovky 100 mm: 2.047 m?
Geokompozit CG100L plosny 2.039 m?
Geokompozit CG100L sitka 1,5 m 336 m?
Spojovaci posttik: 2.612 m?
ACO 11 tl. 50 mm 2.612 m?
ACP 16+ tl. 50 mm 2.028 + 304 = 2.332 m?
Lokalni opravy SD 0/63 mm tl. 250 mm 203 m?

7) Dopravni zna€eni:

Bude obnoveno vodorovné dopravni znafeni — oddé€leni parkovaciho pruhu (zalivl) ¢arou
prerusovanou V10d $itky 250 mm s kadenci 0,5/0,5 m a VDZ kiizovatky s ulici Boreckou ¢arou plnou
V1la a pteruSovanou V2b s kadenci 1,5/1,5 m, ob¢ Sitky 125 mm. Déle bude doplnéno oddéleni ti
sjezdli ¢arou plnou V4 Sitky 250 mm a bude upraveno VDZ napojeni ulice Horské. Jizdni pés ulice
U Nemocnice bude ohrani¢en ¢arou pierusovanou V2b 1,5/1,5 m $itky 250 mm, jizdni pruhy ulice
Horské budou oddéleny ¢arou plnou Vla v opravovaném tseku provedenou kolmo na V2b.

Dopravni znaceni bude provedeno v barvé bilé jednoslozkové.



8) Zasady organizace vystavby:

a)  Vyznamné sité technické infrastruktury:

Vzhledem k charakteru stavby a hloubce stavebnich praci nebyla zjistovana existence
stavajicich inzenyrskych siti.

b) Nakladani s odpady:

Zakladni pravni rdmec pro chovani a jednani osob ucastnicich se pfipravy a realizace stavby je
dan Zak. ¢. 17/1992 Sb., zdkonem o zivotnim prostifedi Vv aktudlnim znéni. V oblasti odpadového
hospodarstvi a nakladani s odpady bude pii ptipravé a realizaci stavby postupovano dle Zak. ¢.
541/2020 Sb., Zakona o odpadech.

Predpoklada se, ze ve smyslu znéni vySe uvedeného zakona, vzniknou pfti realizaci stavby
odpady skupiny dle Ptilohy ¢. 1 Vyhl. ¢. 8/2021 Sb., Katalogu odpadi, konkrétné pak odpady:

170101 Beton (vybourané obruby)

170302 Asfaltové smési bez dehtu (vybourané zivi¢né kryty, frézovany recyklat)
170405 Zelezo a ocel (mftize UV)

170504 Zemina a kameni bez nebezpec¢nych latek

Mnozstvi odpadi skupiny je vyéisleno ve vykazu vymér. Ziviéné vrstvy budou odstranény
frézovanim a odvezeny na deponii mésta, vybourané¢ kry, betonové obrubniky a odstraiiované
podkladni vrstvy vozovek na recyklacni stfedisko Sadov a kovovy odpad do sbérného dvora.

c) Emise hluku:

Z hlediska emisi hluku budou stroje, mechanizmy a zafizeni spliiovat pozadavky plynouci z
Natizeni vlady €. 9/2002 Sb. ve smyslu znéni Natizeni vlady ¢. 342/2003 Sb. Dale budou vylouceny
prace v no¢nich hodinach, ve dnech pracovniho klidu a ve dnech statem uznanych svatkd.

d) Ochrana ZP pi‘ed znediSténim a po§kozenim:

Provadéni stavby nesmi kontaminovat prostiedi ropnymi latkami. Na staveni$ti (v prostoru
zafizeni staveni$t¢) musi byt zajiStény potiebné prostiedky pro likvidaci ropnych havarii (Vapex apod.)
a dale dostate¢né mnozstvi prostiedkl pro likvidaci piipadnych pozard (prenosné hasici pfistroje).

Pt1 provadéni praci se nepfedpokladd znecistovani prosttedi nadmérnou prasnosti. V piipadé,
ze by presto mélo k tomuto dojit, je zhotovitel povinen provadét skrapéni pracovisté vodni mlhou
pomoci mobilniho zafizeni (cisterna). Pro ochranu Zivotniho prostfedi pred vyfukovymi zplodinami je
zhotovitel povinen dbat na to, aby technicky stav strojii a mechanismt vyhovoval platnym ptedpistim a
aby v dob¢ nec¢innosti nebézely motory naprazdno.

Musi byt zajiSténa ochrana stromit pied poskozenim vlivem provadéni stavebnich praci.
Veskeré stromy na staveniSti, v prostoru zafizeni staveni$té nebo v blizkém okoli stavby musi byt
ochranény proti mechanickému poskozeni. Vykopové prace v blizkosti stromt provadét v souladu
sCSN 83 9061/2006 — Technologie vegetaénich uprav v krajiné — Ochrana stromd, porostil a
vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich.

Technicky dozor investora bude pii své Cinnosti dohlizet mj. na vySe plnéni uvedenych
podminek a dbat na jejich dodrzovani.



e)  Emise hluku:

Z hlediska emisi hluku budou stroje, mechanizmy a zafizeni spliiovat pozadavky plynouci z
Natizeni vlady ¢. 9/2002 Sb. ve smyslu znéni Natizeni vlady ¢. 342/2003 Sb. Dale budou vylouceny
prace v no¢nich hodinach, ve dnech pracovniho klidu a ve dnech statem uznanych svatkd.

f)  Ochrana ZP pred zneli§ténim a poskozenim:

Provadéni stavby nesmi kontaminovat prostfedi ropnymi latkami. Na staveniSti (v prostoru
zafizeni staveniSté) musi byt zajistény pottebné prostiedky pro likvidaci ropnych havarii (Vapex apod.)
a dale dostate¢né mnozstvi prostiedkl pro likvidaci piipadnych pozard (prenosné hasici pfistroje).

Pti provadéni praci se nepfedpokladd znecistovani prostfedi nadmérnou prasnosti. V pfipade,
ze by presto mélo k tomuto dojit, je zhotovitel povinen provadét skrapéni pracovisté vodni mlhou
pomoci mobilniho zafizeni (cisterna). Pro ochranu zivotniho prostiedi pied vyfukovymi zplodinami je
zhotovitel povinen dbat na to, aby technicky stav stroji a mechanismti vyhovoval platnym ptfedpisim a
aby v dob¢ nec¢innosti nebézely motory naprazdno.

Musi byt zajiSténa ochrana stromi pfed poSkozenim vlivem provadéni stavebnich praci.
Veskeré stromy na staveniSti, v prostoru zafizeni stavenist¢ nebo v blizkém okoli stavby musi byt
ochranény proti mechanickému poskozeni. Vykopové prace v blizkosti stromt provadét v souladu
sCSN 83 9061/2006 — Technologie vegetaénich uprav v krajiné — Ochrana stromd, porosti a
vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich.

Technicky dozor investora bude pii své Cinnosti dohlizet mj. na vySe plnéni uvedenych
podminek a dbat na jejich dodrzovani.

g)  Orienta¢ni lhiity vystavby a pi‘ehled rozhodujicich dil¢ich terminu:

Pro minimalizaci dopadt na prijezdnost komunikaci je nutné provadét stavbu po jednotlivych
fazich. Jako prvni navrhuji provést pii ¢éasteCné uzavirce vybourani a osazeni obrubniki mezi
ktizovatkami Lucni — Horska (cca 1 tyden), nésledné jizni obrubniky mezi kfizovatkami Horskd —
Borecka (1 tyden) a nakonec severni obrubniky této Casti (1 tyden).

Poté za uplné uzavirky odfrézovani, lokalni opravy a uli¢ni vpusti ¢asti mezi Lucni a Horskou
(cca 3 dny) a pak za rozsifené uplné uzavirky po ulici Boreckou totéz vcetné UV a poklopu Sachty (cca
4 dny). Nasledujici pokladka ziviénych vrstev v trvani do 1 tydne.

Celkova doba oprav by neméla piesahnout 4 tydny.

h)  Dopravni omezeni, objizd’ky a vyluky dopravy:

Pro castecné uzavirky bude aplikovano pohyblivé pracovni misto dle TP 66 schéma B/5.1.
Mimo pracovni dobu budou ¢asti s rozpracovanymi obrubniky oznaceny deskami Z4 umisténymi
Vv jejich tésné blizkosti tak, aby byl zachovan prijezd min. 5,5 m, resp. u pracovniho mista min.
2,75m.

Pro uplné uzavirky budou pouzity zabrany Z2 se znackami B1 + E13 (MIMO VOZIDEL
STAVBY) umisténymi na vSech 3 koncich opravy. Na severni vétvi kiizovatky Horska — Majova bude
umisténa znacka IP10a.

Dopravni znacky budou v zakladni velikosti retroreflexni tfidy R"1.

V ptipad€ zasahu vozidel HZS a ZZS musi byt umoznén jejich vjezd a vyjezd. Vyjimku tvoii
obdobi od aplikace spojovaci vrstvy po polozeni alespon lozné Zivicné vrstvy ACP.
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LEGENDA:

VOZOVKA ACO + ACP HRANICE OPRAVY
VOZOVKA ACO ULICNI VPUST STAVAJICI
VEGETACNI UPRAVY ULICNI VPUST

OBRUBNIK NOVY SILNICNI POKLOP SACHTY VYMENA
OBRUBNIK NOVY PRECHODOVY HRANICE POZEMKU
OBRUBNIK NOVY NAJEZDOVY

OBRUBNIK STAVAJICI PONECHANY
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