

 zahradní a krajinná architektura Brehmová • Greinerová		Ing. Kristýna Greinerová, Sámova 28, 101 00 PRAHA 10 tel.: 00420 721 503 652, email.: greinerova.kristyna@gmail.com, IČ: 72285931	
Kontroloval: Ing. Hana Brehmová			
Vypracoval: Ing. Kristýna Greinerová			
Objednatel: Město Ostrov Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov			
Akce:	Dětské hřiště, Severní ulice, Ostrov - 1. etapa	Datum	květen 2018
		Stupeň PD	DZS
Příloha:	VÝKAZ VÝMĚR	Měřítko	
		Č. přílohy	E

Položkový rozpočet

Zakázka: Dětské hřiště, Severní ulice, Ostrov - 1. etapa

Misto Ostrov

Objednatel: Město Ostrov
Jáchymovská 1
36301 Ostrov

IČ: 00254843
DIČ: CZ00254843

Zhotovitel: bude vybrán ve výběrovém řízení

IČ:
DIČ:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			0,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 0,00 CZK

v _____ dne 18.05.2018

Za zhotovitele

Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	Dětské hřiště, Severní ulice, Ostrov - 1. etapa
O:	Ostrov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				0,00
1	111301111R00	Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m	m2	120,00000		0,00
2	R	Zřízení bezpečnostní dopadové plochy , tloušťky 30 cm z kačírku fce 4-8 mm <i>včetně zemních prací, naložení výkopku a položení geotextílie</i>	m2	65,00000		0,00
3	R	Zřízení bezpečnostní dopadové plochy , tloušťky 40 cm z kačírku fce 4-8 mm <i>včetně zemních prací, naložení výkopku a položení geotextílie</i>	m2	55,00000		0,00
4	R	Kačírek pro bezpečnostní dopadové plochy, fr. 4-8 mm, volně ložený <i>55*0,4*1,5</i> <i>65*0,3*1,5</i>	t	62,25000 33,00000 29,25000		0,00
5	R	Doprava materiálu	Soubor	1,00000		0,00
6	R	Geotextlie 300g/m2	m2	120,00000		0,00
7	R	Multifunkční herní prvek <i>Multifunkční herní prvek - boxovací pytel, žebřík, tyč, šplhací stěna a tyč skluzavka, šplhací rám; viz PD příloha D.1.2</i> <i>Herní prvky</i>	ks	1,00000		0,00
8	R	Statické surfovací prkno <i>viz PD příloha D.1.2 Herní prvky</i>	ks	1,00000		0,00
9	R	Montáž a instalace herních prvků	Soubor	1,00000		0,00
10	R	Doprava herních prvků	Soubor	1,00000		0,00
Díl:	97	Prorážení otvorů				0,00
11	R	Odvoz travního drnu a výkopku na skládku <i>120*0,1*1,6</i> <i>55*0,4*1,6</i> <i>65*0,3*1,6</i>	t	85,60000 19,20000 35,20000 31,20000		0,00
12	979990103R00	Poplatek za skládku travního drnu a výkopku <i>120*0,1*1,6</i> <i>55*0,4*1,6</i> <i>65*0,3*1,6</i>	t	85,60000 19,20000 35,20000 31,20000		0,00
Díl:	VN	Vedlejší náklady				0,00
13	005 11-1020.R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000		0,00
14	005 21-1030.R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000		0,00
15	005 23-1010.R	Revize herních prvků	Soubor	1,00000		0,00
16	005 24-1020.R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000		0,00
17	005 24-1010.R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000		0,00
18	005 23-1040.R	Vyhotovení a umístění provozního a návštěvního, řádu odsouhlasený zadavatelem	Soubor	1,00000		0,00
19	005 28-1010.R	Propagace - cedule s označením	Soubor	1,00000		0,00

26

0,00

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			0,00
97	Prorážení otvorů	HSV			0,00
VN	Vedlejší náklady	VN			0,00
Cena celkem					0,00